CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

LICITACION PÚBLICA NACIONAL/POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA N° 08/2019 REPARACIONES GENERALES DE 7 AULAS Y BAÑOS EN PELIGRO DE COLAPSO EN LA ESCUELA BÁSICA N° 1155 "PRIV. SUBV. DOMINGO SAVIO", CONVOCADO POR LA GOBERNACION DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

ID N° 372.397

LOTES	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	CONSULTORIA & SERVICIOS S.R.L.				ALFONSO HORACIO RIVAS RODRIGUEZ		GRAU CONSTRUCTORA	
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
LOTES POR EL TOTAL	**1**	**Restauración y/o reparación de edificios/(Reparación de Dirección (5x4,10)**	**UN.**	**1,00**	**36.540.000**	**36.540.000**	**36.591.750**	**36.591.750**	**36.591.750**	**36.591.750**
	1.1	Demolición de Dirección (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes Eléctricas).	gl	1,00	16.800.000	16.800.000	16.875.240	16.875.240	16.875.240	16.875.240
	1.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	20,50	75.000	1.537.500	74.250	1.522.125	74.250	1.522.125
	1.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	20,50	140.000	2.870.000	121.500	2.490.750	121.500	2.490.750
	1.4	Zócalo Cerámico.	m2	18,00	80.000	1.440.000	81.000	1.458.000	81.000	1.458.000
	1.5	Revoque exterior a 1capa c/ hidrófugo filtrado	m2	64,00	50.000	3.200.000	54.840	3.509.760	54.840	3.509.760
	1.6	Pintura Interior pared Látex c/ sellador.	m2	20,50	40.000	820.000	33.750	691.875	33.750	691.875
	1.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	3.037.500	3.037.500	3.037.500	3.037.500
	1.8	Abertura (Puerta de Madera).	Un	1,00	2.350.000	2.350.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
	1.9	Colocación Cielorraso	m2	20,50	245.000	5.022.500	243.000	4.981.500	243.000	4.981.500
	2	**Restauración y/o reparación de edificios/ (Reparación Secretaria (5,00x3,00 m).**	**UN.**	**1,00**	**32.430.000**	**32.430.000**	**33.392.250**	**33.392.250**	**33.854.750**	**33.854.750**
	2.1	Demolición de Dirección (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes Eléctricas).	gl	1,00	16.000.000	16.000.000	16.875.210	16.875.210	16.875.210	16.875.210
	2.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	15,00	75.000	1.125.000	74.250	1.113.750	74.250	1.113.750
	2.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	15,00	140.000	2.100.000	121.500	1.822.500	121.500	1.822.500
	2.4	Zócalo de Cerámica	m2	16,00	80.000	1.280.000	81.000	1.296.000	81.000	1.296.000
	2.5	Revoque exterior a 1capa c/ hidrófugo filtrado	m2	56,00	50.000	2.800.000	54.840	3.071.040	54.840	3.071.040
	2.6	Pintura Interior pared Látex c/ sellador.	m2	15,00	40.000	600.000	33.750	506.250	33.750	506.250
	2.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	1,00	2.500.000	2.500.000	3.037.500	3.037.500	3.500.000	3.500.000
	2.8	Abertura (Puerta de Madera).	Un	1,00	2.350.000	2.350.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000	2.025.000
	2.9	Colocación Cielorraso	m2	15,00	245.000	3.675.000	243.000	3.645.000	243.000	3.645.000
	3	**Reparación / Mantenimiento de baño**	**UN.**	**1,00**	**21.680.000**	**21.680.000**	**22.713.750**	**22.713.750**	**22.713.750**	**22.713.750**
	3.1	Demolición de baño de Dirección (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes Eléctricas).	gl	1,00	8.000.000	8.000.000	8.775.009	8.775.009	8.775.009	8.775.009
	3.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	3,00	75.000	225.000	74.250	222.750	74.250	222.750
	3.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	3,00	140.000	420.000	121.500	364.500	121.500	364.500
	3.4	Revestimiento de azulejos altura 1,50 mtrs	m2	4,50	140.000	630.000	143.438	645.471	143.438	645.471
	3.5	Revoque exterior a 1 capa c/ hidrófugo filtrado	m2	3,00	50.000	150.000	54.840	164.520	54.840	164.520
	3.6	Pintura Interior pared Látex c/ sellador.	m2	3,00	40.000	120.000	33.750	101.250	33.750	101.250
	3.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	1,00	2.400.000	2.400.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
	3.8	Colocación Cielorraso	m2	3,00	245.000	735.000	243.000	729.000	243.000	729.000

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

3.9	Instalación sanitaria (Inodoro, Lavatorio pedestal y cisterna Baja).	gl	1,00	9.000.000	9.000.000	9.281.250	9.281.250	9.281.250	9.281.250
4	**Restauración de aulas/ (4 aulas 5,00 x 6,50)**	**UN.**	**1,00**	**125.180.000**	**125.180.000**	**133.339.480**	**133.339.480**	**133.339.480**	**133.339.480**
4.1	Demolición (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes	gl	4,00	8.000.000	32.000.000	10.000.000	40.000.000	10.000.000	40.000.000
4.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	130,00	75.000	9.750.000	74.250	9.652.500	74.250	9.652.500
4.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	130,00	140.000	18.200.000	121.500	15.795.000	121.500	15.795.000
4.4	Zócalo de Cerámica	m2	26,00	80.000	2.080.000	81.000	2.106.000	81.000	2.106.000
4.5	Revoque exterior a 1capa c/ hidrófugo filtrado	m2	322,00	50.000	16.100.000	54.840	17.658.480	54.840	17.658.480
4.6	Pintura Interior pared Látex c/ sellador.	m2	130,00	40.000	5.200.000	33.750	4.387.500	33.750	4.387.500
4.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	4,00	2.500.000	10.000.000	3.037.500	12.150.000	3.037.500	12.150.000
4.8	Colocación Cielorraso	m2	130,00	245.000	31.850.000	243.000	31.590.000	243.000	31.590.000
5	**Restauración de aulas/ (3 aulas 5,00 x 7,50)**	**UN.**	**1,00**	**102.900.000**	**102.900.000**	**108.716.670**	**108.716.670**	**108.716.670**	**108.716.670**
5.1	Demolición (Revoque, Piso, Cielo raso, Partes Eléctricas).	gl	3,00	8.000.000	24.000.000	10.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000
5.2	Carpeta para piso Cerámico.	m2	112,50	75.000	8.437.500	74.250	8.353.125	74.250	8.353.125
5.3	Piso Cerámico P.s I Antideslizante	m2	112,50	140.000	15.750.000	121.500	13.668.750	121.500	13.668.750
5.4	Zócalo de Cerámica	m2	25,00	80.000	2.000.000	81.000	2.025.000	81.000	2.025.000
5.5	Revoque exterior a 1capa c/ hidrófugo filtrado	m2	263,00	50.000	13.150.000	54.840	14.422.920	54.840	14.422.920
5.6	Pintura Interior pared Látex c/ sellador.	m2	112,50	40.000	4.500.000	33.750	3.796.875	33.750	3.796.875
5.7	Parte Eléctrica (Con Accesorio)	gl	3,00	2.500.000	7.500.000	3.037.500	9.112.500	3.037.500	9.112.500
5.8	Colocación Cielorraso	m2	112,50	245.000	27.562.500	243.000	27.337.500	243.000	27.337.500
6	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**102.270.000**	**102.270.000**	**95.200.000**	**95.200.000**	**95.200.000**	**95.200.000**
6.1	Lado interno A.: 29,00x3,50	m2	101,50	110.000	11.165.000	100.000	10.150.000	100.000	10.150.000
6.2	B.: 24,00x3,50	m2	84,00	110.000	9.240.000	100.000	8.400.000	100.000	8.400.000
6.3	C.:19,00X3,50	m2	66,50	110.000	7.315.000	100.000	6.650.000	100.000	6.650.000
6.4	D.: 6,00X3,50	m2	21,00	110.000	2.310.000	100.000	2.100.000	100.000	2.100.000
6.5	E.: 23,00X3,50	m2	80,50	110.000	8.855.000	100.000	8.050.000	100.000	8.050.000
6.6	Lado Externo A.: 40,00x3,50	m2	140,00	110.000	15.400.000	100.000	14.000.000	100.000	14.000.000
6.7	Piso Layota 15,00x15,00	m2	66,50	90.000	5.985.000	100.000	6.650.000	100.000	6.650.000
6.8	Carpeta para piso Cerámico	m2	560,00	75.000	42.000.000	70.000	39.200.000	70.000	39.200.000
7	**Colocación de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1,00**	**20.250.000**	**20.250.000**	**22.500.000**	**22.500.000**	**22.500.000**	**22.500.000**
7.1	Piso Layota 15,00x15,00	m2	225,00	90.000	20.250.000	100.000	22.500.000	100.000	22.500.000
8	**Mampostería**	**UN.**	**1,00**	**7.000.000**	**7.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
8.1	Colocación mampostería y mástil	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
9	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**UN.**	**1,00**	**12.600.000**	**12.600.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**	**10.800.000**
9.1	De Chapa Zinc sobre estructura metálica y piso de Hº Aº y parte eléctrica	m2	72,00	175.000	12.600.000	150.000	10.800.000	150.000	10.800.000
10	**Construcción/Colocación de techo/tinglado**	**UN.**	**1,00**	**81.855.000**	**81.855.000**	**77.900.000**	**77.900.000**	**77.900.000**	**77.900.000**
10.1	Desmonte de techo de Tejas y Tejuelitas	m2	350,00	44.500	15.575.000	50.000	17.500.000	50.000	17.500.000
10.2	Reposición de Tejas y Tejuelitas	m2	350,00	148.000	51.800.000	130.000	45.500.000	130.000	45.500.000
10.3	Desmonte y cambio de techo Aula Pre-Escolar	m2	42,00	190.000	7.980.000	200.000	8.400.000	200.000	8.400.000
10.4	Reparación de tirante del Aula del 7º Grado (2,00x5,00).	m2	32,50	200.000	6.500.000	200.000	6.500.000	200.000	6.500.000
11	**servicio de Pintura**	**UN.**	**1,00**	**85.220.000**	**85.220.000**	**84.953.500**	**84.953.500**	**86.503.500**	**86.503.500**
11.1	Pintura Sintética para Tirante, Alfajía lado interno (80,00x3,50)	m2	280,00	38.000	10.640.000	37.000	10.360.000	40.000	11.200.000
11.2	Pintura Sintética para Tirante, Alfajía lado externo (100,00x3,50)	m2	350,00	38.000	13.300.000	38.000	13.300.000	40.000	14.000.000
11.3	Pintura Sintética para Tirante, Alfajía del Aula Pre-Escolar	m2	42,00	38.000	1.596.000	38.000	1.596.000	38.000	1.596.000
11.4	Pintura de tirante cambiado del Aula del 7º Grado (2,00x5,00)	m2	32,50	38.000	1.235.000	38.000	1.235.000	38.000	1.235.000
11.5	Pintura al agua para Tejuelitas, lado interno (80,00x3,50)	m2	280,00	35.000	9.800.000	35.000	9.800.000	35.000	9.800.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL
VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY

11.6	Pintura Sintética para Tirante, Alfajía lado externo (100,00x3,50)	m2	350,00	35.050	12.267.500	35.050	12.267.500	35.050	12.267.500
11.7	Pintura Ladrillo Visto - Externo	m2	420,00	43.200	18.144.000	43.200	18.144.000	43.250	18.165.000
11.8	Pintura de Fachada (2,50x60,00)	m2	150,00	43.300	6.495.000	43.300	6.495.000	43.300	6.495.000
11.9	Pintura de ventanas, rejas y puertas	m2	117,80	45.000	5.301.000	45.000	5.301.000	45.000	5.301.000
11.10	Pintura de revoques de veredas	m2	60,00	40.000	2.400.000	40.000	2.400.000	40.000	2.400.000
11.11	Pintura de Pilares de madera	un	40,00	40.000	1.600.000	40.000	1.600.000	40.000	1.600.000
11.12	Pintura de Poste de tanque de 6,00 mtrs para 2000 Ltrs	un	1,00	41.500	41.500	55.000	55.000	44.000	44.000
11.13	Pintura de Canaletas y bajadas desarrollo 33	m2	80,00	30.000	2.400.000	30.000	2.400.000	30.000	2.400.000
12	**Construcción e instalaciones electricas**	**UN.**	**1,00**	**7.000.000**	**7.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**
12.1	Instalación y provisión de materiales para la funcionalización del Tanque elevado.	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
13	**Instalaciones sanitarias**	**UN.**	**1,00**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**
13.1	Provisión y instalación de Cañerías y Accesorios del Tanque elevado a la Cañería domiciliaria (25mtrs aproximadamente)	gl	1,00	7.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
13.2	Provisión y colocación de Canaletas y Bajadas	m2	80,00	140.000	11.200.000	150.000	12.000.000	150.000	12.000.000
14	**Aberturas**	**UN.**	**1,00**	**39.600.000**	**39.600.000**	**36.900.000**	**36.900.000**	**36.000.000**	**36.000.000**
14.1	Vidrios Dobles	un	180,00	220.000	39.600.000	205.000	36.900.000	200.000	36.000.000
15	**Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios**	**UN.**	**1,00**	**3.575.000**	**3.575.000**	**3.992.600**	**3.992.600**	**3.880.100**	**3.880.100**
15.1	Limpieza final de Obra	gl	1,00	3.575.000	3.575.000	3.992.600	3.992.600	3.880.100	3.880.100
					696.300.000		**697.000.000**		**698.000.000**

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

VÍCTOR MANUEL RIVAS MIRANDA
ENCARGADO DE UOC
GOBERNACIÓN DE ALTO PARAGUAY