Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribía c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. Construcciones de Ever Adán Amarilla con RUC 2951246-8					Taller Metalúrgico R.M. de Ramón Martínez con RUC 3520910-0					Alfa Group Emprendimientos de Gustavo Efrén Fernández Delgado con RUC 1803587-6				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Item 1: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 15 Monday Fraccion Campo Verde																
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	555.940	1.111.880			2,00	600.000	1.200.000			2,00	900.000	1.800.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			896,00	1.375	1.232.000			896,00	3.500	3.136.000			896,00	2.500	2.240.000
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 x 30			240,00	24.000	5.760.000			240,00	25.000	6.000.000			240,00	20.000	4.800.000
	Relleno para soporte de cordón			48,00	75.000	3.600.000			48,00	12.500	600.000			48,00	24.000	1.152.000
	Pintura a la cal			240,00	4.389	1.053.360			240,00	7.500	1.800.000			240,00	2.500	600.000
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			896,00	21.800	19.532.800			896,00	30.500	27.328.000			896,00	21.000	18.816.000
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			896,00	1.950	1.747.200			896,00	3.200	2.867.200			896,00	5.000	4.480.000
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	940.986	940.986			1,00	548.800	548.800			1,00	4.400.000	4.400.000
	Total Item 1					**34.978.226**					**43.480.000**					**38.288.000**
Item 2: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el KM 24 MONDAY FRACCION LOS LAURELES 3																
O1	**TRABAJOS PRELIMINARES**															
	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			2,00	555.940	1.111.880			2,00	600.000	1.200.000			2,00	900.000	1.800.000
	Marcación y replanteo s/ pl planaltimétrico			400,00	1.375	550.000			400,00	3.500	1.400.000			400,00	2.500	1.000.000
O2	**CORDONES**															
	Construcción de cordón 12 x 30			116,00	23.115	2.681.340			116,00	25.000	2.900.000			116,00	21.000	2.436.000
	Relleno para soporte de cordón			23,20	70.000	1.624.000			23,20	12.500	290.000			23,20	24.000	556.800
	Pintura a la cal			116,00	4.389	509.124			116,00	7.500	870.000			116,00	2.500	290.000
O3	**EMPEDRADO**															
	Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja			400,00	19.000	7.600.000			400,00	30.500	12.200.000			400,00	21.000	8.400.000
	Compactación y Relleno de espacios entre piedras con ripio de triturada 6ta.			400,00	1.950	780.000			400,00	3.200	1.280.000			400,00	5.000	2.000.000
O4	**TRABAJOS FINALES**															
	Limpieza Final y Entrega de Obra			1,00	940.986	940.986			1,00	550.000	550.000			1,00	2.400.000	2.400.000
	Total Item 2					**15.797.330**					**20.690.000**					**18.882.800**
Item 3: Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 16 Fraccion San Ramon a 1000 Mts. de la Ruta Internacional Nº VII Minga Guazu																
1	Replanteo y Marcación			50	3.500	175.000			50	5.500	275.000			50	15.000	750.000
2	Excavaciones para Fundaciones			8,33	65.000	541.450			8,33	48.500	404.005			8,33	300.000	2.499.000
3	Zapatas de Hormigón Armado			1,15	1.200.000	1.380.000			1,15	1.950.000	2.242.500			1,15	1.300.000	1.495.000
4	Envarillado de 2 varilla del 8 mm			23,90	22.000	525.800			23,90	24.500	585.550			23,90	250.000	5.975.000

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		E.A. Construcciones de Ever Adán Amarilla con RUC 2951246-8					Taller Metalúrgico R.M. de Ramón Martínez con RUC 3520910-0					Alfa Group Emprendimientos de Gustavo Efrén Fernández Delgado con RUC 1803587-6				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5	Viga Cadena Superior de HºAº			37,00	75.000	2.775.000			37,00	85.500	3.163.500			37,00	180.000	6.660.000
6	Mampostería de Nivelación de 0,26 m			6,12	159.202	974.316			6,12	135.200	827.424			6,12	120.000	734.400
7	Relleno y Compactación			7,18	28.600	205.348			7,18	45.000	323.100			7,18	150.000	1.077.000
8	Pilar de Hormigón Armado			1,50	1.400.000	2.100.000			1,50	1.720.000	2.580.000			1,50	1.300.000	1.950.000
9	Aislación Horizontal			23,75	15.000	356.250			23,75	22.100	524.875			23,75	112.000	2.660.000
10	Pared de Elevación de 0,15 m			90,68	62.000	5.622.160			90,68	80.000	7.254.400			90,68	31.000	2.811.080
11	Contrapiso alisado			50,00	30.000	1.500.000			50,00	45.100	2.255.000			50,00	28.000	1.400.000
12	Techos de chapa fibrocemento s/Estr. De Madera			60,50	80.000	4.840.000			60,50	98.500	5.959.250			60,50	38.000	2.299.000
13	Instalación de Sanitarias, solo cañería bajo contrapiso			1,00	500.000	500.000			1,00	100.332	100.332			1,00	2.800.000	2.800.000
14	Limpieza General de Obra			1,00	191.956	191.956			1,00	240.000	240.000			1,00	2.100.000	2.100.000
	Total Item 3					**21.687.280**					**26.734.936**					**35.210.480**
	Item 4: Construcción de Tinglado en el Km. 24 Acaray a 2.500 mts. de la Ruta Internacional Nº VII Minga Guazu															
1	Replanteo y Marcación			96	4.875	468.000			96	5.500	528.000			96	15.000	1.440.000
2	Excavaciones para Fundaciones			16,6	84.500	1.402.700			16,6	48.500	805.100			16,6	300.000	4.980.000
3	Zapatas de Hormigón Armado			3,04	1.829.100	5.560.464			3,04	1.950.000	5.928.000			3,04	1.100.000	3.344.000
4	Tronco de Pilar de Hormigón Armado			0,72	2.650.830	1.908.598			0,72	1.950.000	1.404.000			0,72	1.100.000	792.000
5	Mampostería de Nivelación de 0,26 m			18,2	140.000	2.548.000			18,2	135.200	2.460.640			18,2	112.000	2.038.400
6	Relleno y Compactación			8,24	28.600	235.664			8,24	45.000	370.800			8,24	150.000	1.236.000
7	Pilar de Hormigón Armado			1,44	2.043.600	2.942.784			1,44	1.720.000	2.476.800			1,44	1.100.000	1.584.000
8	Pilar de Estructura Metálica			8	220.000	1.760.000			8	285.200	2.281.600			8	250.000	2.000.000
9	Techos de chapa s/Estructura Metálica			113,1	161.500	18.265.650			113,1	155.150	17.547.465			113,1	80.000	9.048.000
10	Contrapiso alisado de cemento			95,2	48.000	4.569.600			95,2	52.750	5.021.800			95,2	28.000	2.665.600
11	Limpieza General de Obra			1	338.540	338.540			1	238.859	238.859			1	2.300.000	2.300.000
	Total Item 4					**40.000.000**					**39.063.064**					**31.428.000**
	Total General					**112.462.836**					**129.968.000**					**123.809.280**

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú