MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 11/2021 "Construcción de Reductores de Velocidad" ID 398.450					Empresa: CANTERA TRICEMAR S.A		Empresa: FANN S.A		Empresa: XXX	
N.º	Código de Catalogo	Descripción	Cantidad	Unidad	P.Unit	Total	P.Unit	Total	P.Unit	Total
1	72131701-024	**Reductores de Velocidad**								
1.1		Trabajos de corte de asfalto, colocación de anclaje y limpieza	1,00	un	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000		
1.2		Riego de liga	336,00	m2	12.000	4.032.000	12.460	4.186.560		
1.3		Lomada en asfalto caliente	13,00	un	6.500.000	84.500.000	6.436.667	83.676.671		
1.4		Pintura asfáltica en caliente para lomada	168,00	m2	65.000	10.920.000	65.050	10.928.400		
1.5		Cartel de señalización según detalle de plano	30,00	un	550.000	16.500.000	551.000	16.530.000		
2	72131701-010	**Bacheo**						-		
2.1		Remoción de capa asfáltica deteriorada	150,0	m2	9.650	1.447.500	9.883	1.482.450		
2.2		Limpieza de la base a Asfaltar	450,0	m2	7.300	3.285.000	9.080	4.086.000		
2.3		Riego de liga	450,0	m2	12.000	5.400.000	12.735	5.730.750		
2.4		Regularización asfáltica 80 Kg x m2	450,0	m2	77.200	34.740.000	77.200	34.740.000		
2.5		Compactación de Asfalto	450,0	m2	3.860	1.737.000	3.673	1.652.850		
2.6		Señalización de obra en los lugares de trabajo	1,0	gl	1.600.000	1.600.000	1.600.750	1.600.750		
3	72131601-013	**Limpieza Final**						-		
3.1		Limpieza Final	450,0	m2	6.275	2.823.750	6.592	2.966.400		
Total						**168.041.250**		**168.636.831**		

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
Unidad Operativa

Mónica Carolina Bareiro
Responsable UOC