PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Anexo al Decreto Nº_____

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONSTRUCCIÓN DE SS.HH EN LA ESCUELA BASICA N° 2337 SAN FRANCISCO DE ASIS con ID: 433438

				CA CONSTRUCTORA RUC N° 2962783-4 DE HERMELINDA ARRUA		FS CONSTRUCCIONES ROBERTO CARLOS FERREIRA SOSA CON RUC 3636341-3		SAN PABLO METALURGICA CONSTRUCCIONES RUC N° 2986184-5 DE MIGUEL GOLASIK	
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant.	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cua	27,1	5.235	141.869	5.235	141.874	5.236	141.896
2	Replanteo	Metros cua	27,1	4.510	122.221	4.510	122.232	4.511	122.248
3	Vallado, Obrador (chapa)	Unidad Me	1	1.977.334	1.977.334	1.977.334	1.977.334	1.977.330	1.977.330
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1.50m con impresión adhesiva	Unidad	1	982.489	982.489	982.489	982.489	982.485	982.485
5	Demolición de bloques existentes	Unidad Me	1	4.940.266	4.940.266	4.940.266	4.940.266	4.940.266	4.940.266
6	Excavación y carga de Cimiento con PBC	Metros cúl	9	433.689	3.903.201	433.689	3.903.199	433.689	3.903.201
7	Encadenados de H° A°	Metros cúl	1,9	1.756.435	3.337.227	1.756.435	3.337.227	1.756.435	3.337.227
8	Muro de 0.30 cm.	Metros cua	11	155.092	1.706.012	155.092	1.706.012	155.092	1.706.012
9	Relleno y apisonado de anteriores	Metros cúl	7,2	77.955	561.276	77.955	561.277	77.955	561.276
10	Aislación asfáltica de paredes	Metros cua	5,5	71.200	391.600	71.200	391.600	71.200	391.600
11	Muros de elevación de 0,15 para revocar	Metros cua	63	82.042	5.168.646	82.042	5.168.671	82.042	5.168.646
12	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cua	50,64	111.555	5.649.145	111.555	5.649.155	111.555	5.649.145
13	Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hiladas (2 hiladas)	Metro line	15,6	17.945	279.942	17.945	279.939	17.945	279.942
14	Provisión y colocación de techo de chapa termo acústica de 4 cm prepintado, clavaderos de caño industrial de 30 x 50 y pared de 1,20 c/ 1,00m, tirantes de caño de 100x100mm con terminación c/ 1,00 m. Incluye provisión y colocación de cumbrera y bordes laterales de chapa doblada Nº 26.-	Metros cua	43	316.675	13.617.025	316.675	13.617.034	316.675	13.617.025
15	Provisión y colocación de viga cumbrera de perfil "U" de 100 con reticulado de ángulo de 1 1/4 x 1/8 cada 30 cm.-	Metro line	3,95	264.706	1.045.589	264.706	1.045.590	264.707	1.045.593
16	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	Metros cua	135	24.800	3.348.000	24.800	3.348.000	24.800	3.348.000
17	Revoque de moldura lineal en balancines	Metro line	20,4	21.600	440.640	21.600	440.640	21.600	440.640
18	Pisos - contrapiso de hormigón pobre de 10 cm.	Metros cua	27,1	28.266	766.009	28.266	766.019	28.267	766.036
19	Pisos - Carpeta de cemento con hidrófugo, dosg: (1:3) de 2 cm.	Metros cua	27,1	24.842	673.218	24.842	673.229	24.843	673.245
20	Piso cerámico color marrón de primera. (antideslizante)	Metros cua	27,1	79.911	2.165.588	79.911	2.165.594	79.911	2.165.588
21	Zócalo cerámico h: 8 cm.	Metro line	2,6	22.000	57.200	22.000	57.200	22.000	57.200
22	Aberturas - Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.159.102	1.159.102	1.159.102	1.159.102	1.159.102	1.159.102
23	Aberturas - Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	983.111	1.966.222	983.111	1.966.222	983.112	1.966.224
24	Aberturas - Puerta para boxes enchapados en formica con marco	Unidad	4	423.102	1.692.408	423.102	1.692.410	423.103	1.692.412
25	Aberturas - Ventanas tipo balancines	Metros cua	3,17	262.658	832.626	262.658	832.625	262.658	832.626

Luis Bernal
Responsable UOC

26	Aberturas - Ventanas tipo balancines (Colocación)	Unidad	6	93.689	562.134	93.689	562.133	93.689	562.134
27	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cu	9,95	68.622	682.789	68.622	682.793	68.622	682.789
28	Caminero: contrapiso de 10cm hormigón de cascotes, carpeta de cemento 2cm y cordón de ladrillo común.	Metros cu	25	68.800	1.720.000	68.800	1.720.000	68.800	1.720.000
29	Rampa para acceso de discapacitado.	Unidad	1	491.546	491.546	491.546	491.546	491.546	491.546
30	Alfeizar de ventanas - De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro line	18	13.778	248.004	13.778	247.997	13.778	248.004
31	Pintura - De aberturas de madera con barniz sintético	Metros cu	16,2	20.622	334.076	20.622	334.070	20.622	334.076
32	Pintura - De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cu	3,17	21.822	69.176	21.822	69.177	21.823	69.179
33	Pintura - De ladrillos vistos prensado con resina acrílica transparente.	Metros cu	50,64	18.489	936.283	18.489	936.273	18.489	936.283
34	Pintura - De tirantes metálicos al sintético.	Unidad Me	1	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
35	Pintura - Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	Metro line	17,5	18.578	325.115	18.578	325.108	18.578	325.115
36	Revestimiento de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cu	82	83.022	6.807.804	83.022	6.807.837	83.022	6.807.804
37	Vidrios dobles	Metros cu	3,17	146.222	463.524	146.222	463.525	146.222	463.524
38	Desague pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro line	17,5	78.296	1.370.180	78.296	1.370.180	78.296	1.370.180
39	Instalaciones electricas - Instalación del tablero TS de 3 AG. Incluye cableado con cable preensamblado de 10mm desde tablero general.	Unidad	1	479.111	479.111	479.111	479.111	479.111	479.111
40	Instalaciones electricas - Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	86.666	866.660	86.666	86.664	86.666	866.660
41	Artefactos fluorescentes LED de 1 x 18 W.	Unidad	10	110.666	1.106.660	110.666	1.106.664	110.666	1.106.660
42	Artefactos eléctricos- Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	91.111	91.111	91.111	91.111	91.111	91.111
43	Instalaciones sanitarias - Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo.- Incluye reubicación de tanque de 500 litros con porta tanque existente y colocación correcta de cañerías de alimentacion de agua corriente desde la calle	Unidad Me	1	17.107.734	17.107.734	17.107.734	17.107.734	17.107.730	17.107.730
44	Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	Unidad Me	1	6.431.201	6.431.201	6.431.111	6.431.111	6.431.111	6.431.111
45	Pozo absorbente tipo 2 de 2, 50 x 3,00	Unidad	1	5.244.445	5.244.445	5.244.445	5.244.445	5.244.445	5.244.445
46	Barras de asiento	Unidad	2	453.334	906.668	453.334	906.667	453.334	906.668
47	Limpieza final	Metros cu	27,1	5.334	144.550	5.334	144.541	5.334	144.551
	Precios Totales				103.501.626		102.721.627		103.501.645

Responsable de la UOC Municipalidad de Natalio

MUNICIPALIDAD DE NATALIO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES
ITAPÚA

Lic. Luis Bernal
Responsable UOC