MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Intendencia Municipal
Bicentenario de la Independencia Nacional 1811 - 2011

Anexo al Decreto 3966/2016

Cuadro comparativo" Construccion de Baños sexados" esc basica N° 1.591 "Bernardino Caballero " y esc basica n° 1.589 "Carlos Antonio Lopez"

		COETI CONSTRUCCION S.R.L.			FC CONSTRUCCIONES			ZAYAS INGENIERIA			M.R.F Construcciones			Bernal Construcciones		
Unidad de medida	Construccion de baño sexado escuelaBernardino Caballero	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
M2	Limpieza y preparación del terreno	15	6.000	90.000	15	1.000	15.000	15	3.750	56.250	15	4.950	74.250	15	2.300	34.500
M2	Replanteo	15	7.200	108.000	15	1.000	15.000	15	2.700	40.500	15	3.850	57.750	15	2.300	34.500
M3	Carga de cimiento con PBC	8,60	310.000	2.666.000	8,60	250.000	2.150.000	8,60	176.000	1.513.600	8,60	383.500	3.298.100	8,60	180.500	1.552.300
M2	Muros de nivelación de 0.30cm	8,70	127.200	1.106.640	8,70	120.000	1.044.000	8,70	83.000	722.100	8,70	122.176	1.062.931	8,70	78.000	678.600
M3	Relleno y apisonado de interiores	4,50	107.400	483.300	4,50	20.000	90.000	4,50	48.500	218.250	4,50	45.487	204.692	4,50	20.500	92.250
M2	Aislación asfáltica de paredes	22,80	125.660	2.865.048	22,80	20.000	456.000	22,80	100.000	2.280.000	22,80	17.776	405.293	22,80	10.700	243.960
M2	Muros de elevaciónde 0,15 para revocar	12,00	65.800	789.600	12,00	70.000	840.000	12,00	47.750	573.000	12,00	63.200	758.400	12,00	45.300	543.600
M2	- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	46,00	79.900	3.675.400	46,00	75.000	3.450.000	46,00	48.750	2.242.500	46,00	70.200	3.229.200	46,00	55.300	2.543.800
ML	- En varillado sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	5,40	17.880	96.552	5,40	20.000	108.000	5,40	15.500	83.700	5,40	24.572	132.689	5,40	14.300	77.220
M2	Techo de tejas y tejuelones prestando a maquina	21,00	253.500	5.323.500	21,00	220.000	4.620.000	21,00	195.500	4.105.500	21,00	206.450	4.335.450	21,00	140.000	2.940.000
M2	RevoquesDe paredes interior a una capa	70,00	25.600	1.792.000	70,00	20.000	1.400.000	70,00	19.500	1.365.000	70,00	35.605	2.492.350	70,00	23.000	1.610.000
M2	Contra piso de H° de cascotes	11,50	28.800	331.200	11,50	30.000	345.000	11,50	19.500	224.250	11,50	28.700	330.050	11,50	14.300	164.450
M2	Piso cerámico	11,50	85.200	979.800	11,50	75.000	862.500	11,50	54.500	626.750	11,50	61.300	704.950	11,50	50.000	575.000
UN	Puerta tablero (0,70 x 2,10)	2,00	564.000	1.128.000	2,00	1.200.000	2.400.000	2,00	664.500	1.369.000	2,00	835.000	1.670.000	2,00	700.000	1.400.000
UN	Para placa (0,60 x 1,50)	4,00	324.000	1.296.000	4,00	600.000	2.400.000	4,00	448.500	1.794.000	4,00	456.000	1.824.000	4,00	345.000	1.380.000
UN	Ventanas tipo balancines (0,80 x 0,50)	2,00	216.000	432.000	2,00	300.000	600.000	2,00	107.200	214.400	2,00	155.000	310.000	2,00	110.000	220.000
M2	Pintura de paredes a la cal	46,90	5.760	270.144	46,90	7.000	328.300	46,90	5.000	234.500	46,90	8.800	412.720	46,90	4.160	195.104
UN	De aberturas de madera al barniz	6,00	17.400	104.400	6,00	15.000	90.000	6,00	30.300	181.800	6,00	59.000	354.000	6,00	38.600	231.600
UN	De aberturas metálicas con pintura sintética	2,00	27.360	54.720	2,00	25.000	50.000	2,00	23.500	47.000	2,00	35.500	71.000	2,00	38.200	76.400

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contratación

M2	De ladrillos vistos con silicona	46	17.760	816.960	46	15.000	690.000	46	13.900	639.400	46	13.200	607.200	46	7.800	358.800
M2	De maderamen y tejuelones con barniz	21	16.560	347.760	21	15.000	315.000	21	18.500	388.500	21	15.400	323.400	21	8.000	168.000
M2	RevestimientosDe azulejos h. 1,20	23,10	63.840	1.474.704	23,10	65.000	1.501.500	23,10	54.000	1.247.400	23,10	58.300	1.346.730	23,10	44.600	1.030.260
UN	Vidrios dobles	0,80	102.000	81.600	0,80	90.000	72.000	0,80	80.500	64.400	0,80	100.000	80.000	0,80	62.300	49.840
UN	Instalación eléctrica bocas de luces	3,00	73.800	221.400	3,00	80.000	240.000	3,00	37.500	112.500	3,00	79.985	239.955	3,00	49.500	148.500
UN	Boca de ducha eléctrica	2,00	162.720	325.440	2,00	100.000	200.000	2,00	128.600	257.200	2,00	115.000	230.000	2,00	78.600	157.200
GL	Acometida	1,00	720.000	720.000	1,00	800.000	800.000	1,00	187.500	187.500	1,00	250.000	250.000	1,00	94.000	94.000
UN	Fluorescentes 1 x 20 comun	3,00	50.400	151.200	3,00	30.000	90.000	3,00	37.500	112.500	3,00	44.000	132.000	3,00	42.300	126.900
UN	Ducha eléctrica	2,00	123.840	247.680	2,00	80.000	160.000	2,00	91.100	182.200	2,00	75.000	150.000	2,00	55.200	110.400
UN	Instalación de agua corriente bocas	11,00	102.000	1.122.000	11,00	70.000	770.000	11,00	113.500	1.248.500	11,00	78.000	858.000	11,00	35.000	385.000
GL	Acometida	1,00	420.000	420.000	1,00	800.000	800.000	1,00	550.000	550.000	1,00	220.000	220.000	1,00	95.000	95.000
UN	Cámara de inspección (0,40 x 0,40)	1,00	259.680	259.680	1,00	500.000	500.000	1,00	191.500	191.500	1,00	300.000	300.000	1,00	100.600	100.600
UN	Cámara séptica (0,60 x 1,20)	1,00	1.320.000	1.320.000	1,00	700.000	700.000	1,00	680.000	680.000	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	430.000	430.000
UN	Pozo ciego (2,00 x 2,50)	1,00	1.904.400	1.904.400	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.821.000	1.821.000	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	800.000	800.000
ML	C.M.V. Ø 100	9,40	34.435	323.689	9,40	20.000	188.000	9,40	28.500	267.900	9,40	31.565	296.711	9,40	19.000	178.600
UN	Lavatorio con pedestal chico	2,00	345.000	690.000	2,00	150.000	300.000	2,00	229.000	458.000	2,00	198.000	396.000	2,00	98.600	197.200
UN	Inodoro con cisterna alta	2,00	294.000	588.000	2,00	250.000	500.000	2,00	251.600	503.200	2,00	231.000	462.000	2,00	96.000	192.000
UN	Mingitorio	1	197.400	197.400	1	200.000	200.000	1	290.000	290.000	1	195.000	195.000	1	79.000	79.000
UN	Portarrollos	2	40.102	80.204	2	25.000	50.000	2	30.000	60.000	2	45.000	90.000	2	20.000	40.000
UN	Jabonera chica	4	39.240	156.960	4	25.000	100.000	4	25.000	100.000	4	40.000	160.000	4	17.100	68.400
UN	Percha	2	24.190	48.380	2	25.000	50.000	2	10.600	21.200	2	34.600	69.200	2	16.800	33.600
M2	Limpieza final	15	36.000	540.000	15	1.000	15.000	15	10.000	150.000	15	4.850	72.750	15	6.000	90.000
	TOTAL PARCIAL			**35.629.761**			**30.505.300**			**27.425.000**			**31.306.770**			**19.526.584**
	Construccion de baño sexado Esc basica n° 1,589 "Carlos Antonio Lopez"															
M2	Limpieza y preparación del terreno	15	6.000	90.000	15	1.000	15.000	15	3.750	56.250	15	4.950	74.250	15	2.300	34.500
M2	Replanteo	15	7.200	108.000	15	1.000	15.000	15	2.700	40.500	15	3.850	57.750	15	2.300	34.500
M3	Carga de cimiento con PBC	8,60	310.000	2.666.000	8,60	250.000	2.150.000	8,60	176.000	1.513.600	8,60	383.500	3.298.100	8,60	180.500	1.552.300
M2	Muros de nivelación de 0.30cm	8,70	127.200	1.106.640	8,70	110.000	957.000	8,70	83.000	722.100	8,70	122.176	1.062.931	8,70	78.000	678.600
M3	Relleno y apisonado de interiores	4,50	107.400	483.300	4,50	20.000	90.000	4,50	48.500	218.250	4,50	45.487	204.692	4,50	20.500	92.250
M2	Aislación asfáltica de paredes	22,80	125.660	2.865.048	22,80	20.000	456.000	22,80	100.000	2.280.000	22,80	17.776	405.293	22,80	10.700	243.960
M2	Muros de elevaciónde 0,15 para revocar	12,00	65.800	789.600	12,00	58.000	696.000	12,00	47.750	573.000	12,00	63.200	758.400	12,00	45.300	543.600
M2	- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	46,00	79.900	3.675.400	46,00	58.000	2.668.000	46,00	48.750	2.242.500	46,00	70.200	3.229.200	46,00	55.300	2.543.800
ML	hiladas)	5,40	17.880	96.552	5,40	20.000	108.000	5,40	15.500	83.700	5,40	24.572	132.689	5,40	14.300	77.220
M2	Techo de tejas y tejuelones prestando a maquina	21,00	253.500	5.323.500	21,00	160.000	3.360.000	21,00	195.500	4.105.500	21,00	206.450	4.335.450	21,00	140.000	2.940.000

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
Unidad Operativa de Contratación

M2	RevoquesDe paredes interior a una capa	70,00	25.600	1.792.000	70,00	20.000	1.400.000	70,00	19.500	1.365.000	70,00	35.605	2.492.350	70,00	23.000	1.610.000
M2	Contra piso de H° de cascotes	11,50	28.800	331.200	11,50	25.000	287.500	11,50	19.500	224.250	11,50	28.700	330.050	11,50	14.300	164.450
M2	Piso cerámico	11,50	85.200	979.800	11,50	75.000	862.500	11,50	54.500	626.750	11,50	61.300	704.950	11,50	50.000	575.000
UN	Puerta tablero (0,70 x 2,10)	2,00	564.000	1.128.000	2,00	900.000	1.800.000	2,00	684.500	1.369.000	2,00	835.000	1.670.000	2,00	700.000	1.400.000
UN	Para placa (0,60 x 1,50)	4,00	324.000	1.296.000	4,00	600.000	2.400.000	4,00	448.500	1.794.000	4,00	456.000	1.824.000	4,00	345.000	1.380.000
UN	Ventanas tipo balancines (0,80 x 0,50)	2,00	216.000	432.000	2,00	300.000	600.000	2,00	107.200	214.400	2,00	155.000	310.000	2,00	110.000	220.000
M2	Pintura de paredes a la cal	46,90	5.760	270.144	46,90	7.000	328.300	46,90	5.000	234.500	46,90	8.800	412.720	46,90	4.160	195.104
UN	De aberturas de madera al barniz	6,00	17.400	104.400	6,00	15.000	90.000	6,00	30.300	181.800	6,00	59.000	354.000	6,00	38.600	231.600
UN	De aberturas metálicas con pintura sintética	2,00	27.360	54.720	2,00	25.000	50.000	2,00	23.500	47.000	2,00	35.500	71.000	2,00	38.200	76.400
M2	De ladrillos vistos con silicona	46	17.760	816.960	46	15.000	690.000	46	13.900	639.400	46	13.200	607.200	46	7.800	358.800
M2	De maderamen y tejuelones con barniz	21	16.560	347.760	21	15.000	315.000	21	18.500	388.500	21	15.400	323.400	21	8.000	168.000
M2	RevestimientosDe azulejos h: 1,20	23,10	63.840	1.474.704	23,10	55.000	1.270.500	23,10	54.000	1.247.400	23,10	58.300	1.346.730	23,10	44.600	1.030.260
UN	Vidrios dobles	0,80	102.000	81.600	0,80	90.000	72.000	0,80	80.500	64.400	0,80	100.000	80.000	0,80	62.300	49.840
UN	Instalación eléctrica bocas de luces	3,00	73.800	221.400	3,00	80.000	240.000	3,00	37.500	112.500	3,00	79.985	239.955	3,00	49.500	148.500
UN	Boca de ducha eléctrica	2,00	162.720	325.440	2,00	100.000	200.000	2,00	128.600	257.200	2,00	115.000	230.000	2,00	78.600	157.200
GL	Acometida	1,00	720.000	720.000	1,00	800.000	800.000	1,00	187.500	187.500	1,00	250.000	250.000	1,00	94.000	94.000
UN	Fluorescentes 1 x 20 comun	3,00	50.400	151.200	3,00	30.000	90.000	3,00	37.500	112.500	3,00	44.000	132.000	3,00	42.300	126.900
UN	Ducha eléctrica	2,00	123.840	247.680	2,00	80.000	160.000	2,00	91.100	182.200	2,00	75.000	150.000	2,00	55.200	110.400
UN	Instalación de agua corriente bocas	11,00	102.000	1.122.000	11,00	70.000	770.000	11,00	113.500	1.248.500	11,00	78.000	858.000	11,00	35.000	385.000
GL	Acometida	1,00	420.000	420.000	1,00	800.000	800.000	1,00	550.000	550.000	1,00	220.000	220.000	1,00	95.000	95.000
UN	Cámara de inspección (0,40 x 0,40)	1,00	259.680	259.680	1,00	500.000	500.000	1,00	191.500	191.500	1,00	300.000	300.000	1,00	100.600	100.600
UN	Cámara séptica (0,60 x 1,20)	1,00	1.320.000	1.320.000	1,00	700.000	700.000	1,00	680.000	680.000	1,00	1.200.000	1.200.000	1,00	430.000	430.000
UN	Pozo ciego (2,00 x 2,50)	1,00	1.904.400	1.904.400	1,00	900.000	900.000	1,00	1.821.000	1.821.000	1,00	1.900.000	1.900.000	1,00	800.000	800.000
ML	C.M.V. O 100	9,40	34.435	323.689	9,40	20.000	188.000	9,40	28.500	267.900	9,40	31.565	296.711	9,40	19.000	178.600
UN	Lavatorio con pedestal chico	2,00	345.000	690.000	2,00	150.000	300.000	2,00	229.000	458.000	2,00	198.000	396.000	2,00	98.600	197.200
UN	Inodoro con cisterna alta	2,00	294.000	588.000	2,00	250.000	500.000	2,00	251.600	503.200	2,00	231.000	462.000	2,00	96.000	192.000
UN	Mingitorio	1	197.400	197.400	1	200.000	200.000	1	290.000	290.000	1	195.000	195.000	1	79.000	79.000
UN	Portarrollos	2	40.102	80.204	2	25.000	50.000	2	30.000	60.000	2	45.000	90.000	2	20.000	40.000
UN	Jabonera chica	4	39.240	156.960	4	25.000	100.000	4	25.000	100.000	4	40.000	160.000	4	17.100	68.400
UN	Percha	2	24.190	48.380	2	25.000	50.000	2	10.600	21.200	2	34.600	69.200	2	16.800	33.600
M2	Limpieza final	15	36.000	540.000	15	1.000	15.000	15	10.000	150.000	15	4.850	72.750	15	6.000	90.000
	TOTAL PARCIAL			35.629.761			27.243.800			27.425.000			31.306.770			19.526.584
	TOTAL GENERAL			71.259.522			57.749.100			54.850.000			62.613.540			39.053.168

MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE PARANÁ
Unidad Operativa de Contrataciones