Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 05/2022 ID N° 412904 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA Y EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA -CONTRATO ABIERTO"

PROYEC S.A.E RUC : 80018379-7 CORREO: proyec@proyec.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1.1	Aceite Hidraulico	LT	137,000	1	137,000	137,000	0	0.00%
1.1.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.3	Aceite Motor	LT	59,000	1	59,000	59,000	0	0.00%
1.1.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.5	Refrigerante para Radiador	LT	61,000	1	61,000	61,000	0	0.00%
1.1.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.7	Filtro de Combustible	UNI	314,000	1	314,000	314,000	0	0.00%
1.1.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.9	Filtro de Aceite Motor	UNI	103,000	1	103,000	103,000	0	0.00%
1.1.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.11	Filtro de Aire Interno	UNI	149,000	1	149,000	149,000	0	0.00%
1.1.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.13	Filtro de Aire Externo	UNI	209,000	1	209,000	209,000	0	0.00%
1.1.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	188,000	1	188,000	188,000	0	0.00%
1.1.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.17	Filtro de Aceite de Caja	UNI	1,080,000	1	1,080,000	1,080,000	0	0.00%
1.1.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.19	Neumático 16PR	UNI	3,400,000	1	3,400,000	3,400,000	0	0.00%
1.1.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.21	Lona de Techo	UNI	1,800,000	1	1,800,000	1,800,000	0	0.00%
1.1.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.23	Llave de Contacto	UNI	230,000	1	230,000	230,000	0	0.00%
1.1.24	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.25	Cepillo AMMANN	UNI	521,000	1	521,000	521,000	0	0.00%
1.1.26	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.27	Cilindro de Freno	UNI	10,350,000	1	10,350,000	10,350,000	0	0.00%
1.1.28	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.29	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	1,270,000	1	1,270,000	1,270,000	0	0.00%
1.1.30	Mano de Obra	UNI	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.1.31	Caño rigido de Freno derecho	UNI	115,000	1	115,000	115,000	0	0.00%
1.1.32	Mano de Obra	UNI	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.1	Aceite Hidraulico	LT	137,000	1	137,000	137,000	0	0.00%
1.2.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.3	Aceite Motor	LT	48,500	1	48,500	48,500	0	0.00%
1.2.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.5	Aceite de Transmisión	LT	48,500	1	48,500	48,500	0	0.00%
1.2.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.7	Filtro Hidráulico	UNI	570,000	1	570,000	570,000	0	0.00%
1.2.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.9	Filtro de Combustible	UNI	150,000	1	150,000	150,000	0	0.00%
1.2.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

1.2.11	Filtro de Aire Interno	UNI	220,000	1	220,000	220,000	0	0.00%
1.2.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.13	Filtro de Aire Externo	UNI	310,000	1	310,000	310,000	0	0.00%
1.2.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.15	Reparación de Tolva	UNI	29,000,000	1	29,000,000	29,000,000	0	0.00%
1.2.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.17	Recableado de Bujia Completo	UNI	33,000,000	1	33,000,000	33,000,000	0	0.00%
1.2.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.19	Cambio de Bujias AMMANN	UNI	10,600,000	1	10,600,000	10,600,000	0	0.00%
1.2.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.21	Reparación de Goma Antivibrante de Pasarela/Regla	UNI	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
1.2.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.23	Reparación de Faros Traseros/Delanteros	UNI	4,000,000	1	4,000,000	4,000,000	0	0.00%
1.2.24	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.25	Sensor AMMANN	UNI	3,244,000	1	3,244,000	3,244,000	0	0.00%
1.2.26	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.27	Correa AFT350	UNI	1,520,000	1	1,520,000	1,520,000	0	0.00%
1.2.28	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.29	Mamometro de Gas	UNI	562,000	1	562,000	562,000	0	0.00%
1.2.30	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.31	Tapa de Tanque	UNI	734,000	1	734,000	734,000	0	0.00%
1.2.32	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.33	Mantenimiento/Reparación de Cilindro de Tolva	UNI	3,300,000	1	3,300,000	3,300,000	0	0.00%
1.2.34	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.35	Reparación de Mamparo Lateral	UNI	7,900,000	1	7,900,000	7,900,000	0	0.00%
1.2.36	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.2.37	Bombin de Combustible	UNI	2,200,000	1	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
1.2.38	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.1	Aceite Hidraulico	LT	137,000	1	137,000	137,000	0	0.00%
1.3.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.3	Aceite de Motor	LT	48,500	1	48,500	48,500	0	0.00%
1.3.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.5	Refrigerante de Radiador	LT	61,000	1	61,000	61,000	0	0.00%
1.3.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.7	Filtro de Aceite Motor	UNI	93,000	1	93,000	93,000	0	0.00%
1.3.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.9	Filtro de Aceite Externo	UNI	266,000	1	266,000	266,000	0	0.00%
1.3.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.11	Filtro de Aire Interno	UNI	156,000	1	156,000	156,000	0	0.00%
1.3.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.13	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	1,615,000	1	1,615,000	1,615,000	0	0.00%
1.3.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.15	Filtro de Combustible	UNI	140,000	1	140,000	140,000	0	0.00%
1.3.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.17	Faro Delantero	UNI	5,650,000	1	5,650,000	5,650,000	0	0.00%
1.3.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.19	Bateria	UNI	2,300,000	1	2,300,000	2,300,000	0	0.00%
1.3.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.21	Soporte de Goma	UNI	2,010,000	1	2,010,000	2,010,000	0	0.00%
1.3.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.23	Goma Raspador	UNI	4,695,000	1	4,695,000	4,695,000	0	0.00%
1.3.24	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.3.25	Foco	UNI	58,000	1	58,000	58,000	0	0.00%
1.3.26	Mano de obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.1	Aceite Hidraulico	LT	137,000	1	137,000	137,000	0	0.00%
1.4.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.3	Aceite de Motor	LT	48,500	1	48,500	48,500	0	0.00%
1.4.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.5	Refrigerante para Radiador	LT	61,000	1	61,000	61,000	0	0.00%
1.4.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.7	Filtro de Aire Externo	UNI	461,000	1	461,000	461,000	0	0.00%
1.4.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.9	Filtro de Aire Interno	UNI	215,000	1	215,000	215,000	0	0.00%
1.4.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.11	Filtro Hidráulico	UNI	931,000	1	931,000	931,000	0	0.00%
1.4.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.13	Filtro de Combustible	UNI	1,068,000	1	1,068,000	1,068,000	0	0.00%

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Administrativo
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

1.4.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.15	Filtro de Aceite de Motor	UNI	256,000	1	256,000	256,000	0	0.00%
1.4.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.17	Goma de Reparador	UNI	1,300,000	1	1,300,000	1,300,000	0	0.00%
1.4.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.19	Espejo Retrovisor .	UNI	2,225,000	1	2,225,000	2,225,000	0	0.00%
1.4.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.21	Conjunto de Espejo Completo	UNI	19,890,000	1	19,890,000	19,890,000	0	0.00%
1.4.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.23	Filtro de Colador	UNI	2,086,000	1	2,086,000	2,086,000	0	0.00%
1.4.24	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.25	Limpieza y Calibración de Picos y Bombas Inyectores	UNI	2,900,000	1	2,900,000	2,900,000	0	0.00%
1.4.26	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
1.4.27	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	1,270,000	1	1,270,000	1,270,000	0	0.00%
1.4.28	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.1	Limpia Contacto	UNI	189,000	1	189,000	189,000	0	0.00%
2.1.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.3	Aceite - Gear 320	LT	55,000	1	55,000	55,000	0	0.00%
2.1.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.5	Aceite Sintético - Gear 320	LT	253,500	1	253,500	253,500	0	0.00%
2.1.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.7	Aceite Mineral	LT	171,500	1	171,500	171,500	0	0.00%
2.1.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.9	Mantenimiento de PC - Prime140	UNI	585,000	1	585,000	585,000	0	0.00%
2.1.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.11	Mantenimiento de UPS - Prime140	UNI	585,000	1	585,000	585,000	0	0.00%
2.1.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.13	Mantenimiento de Aire Acondicionado de Aire de Cabina	UNI	1,040,000	1	1,040,000	1,040,000	0	0.00%
2.1.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	378,000	1	378,000	378,000	0	0.00%
2.1.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.17	Filtro Separador de Aire	UNI	2,415,000	1	2,415,000	2,415,000	0	0.00%
2.1.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.19	Filtro de Aire Externo	UNI	250,000	1	250,000	250,000	0	0.00%
2.1.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.1.21	Filtro de Aire Externo	UNI	146,000	1	146,000	146,000	0	0.00%
2.1.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.2.1	Recableado del panel de los motores electricos	UNI	120,000,000	1	120,000,000	120,000,000	0	0.00%
2.2.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.3.1	Acoplamiento de Eje de Bomba de Asfalto	UNI	22,000,000	1	22,000,000	22,000,000	0	0.00%
2.3.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.3.3	Reparación de Rosca de Bomba de Asfalto	UNI	1,400,000	1	1,400,000	1,400,000	0	0.00%
2.3.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.3.5	Reparación de la Base de Motor de la Bomba de Asfalto	UNI	2,100,000	1	2,100,000	2,100,000	0	0.00%
2.3.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.4.1	Cadena del Elevador	UNI	263,000,000	1	263,000,000	263,000,000	0	0.00%
2.4.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
2.4.3	Rueda de Cadena	UNI	26,000,000	1	26,000,000	26,000,000	0	0.00%
2.4.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,728,000	1,728,000	0	0.00%
						748,688,000		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Mario Victorino Sanchez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION POR EXCEPCION N° 05/2022 ID N° 412904 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ASFALTICA Y EQUIPOS DE LA PLANTA ASFALTICA -CONTRATO ABIERTO"

TRAKS - CAR RUC : 6505103-3 CORREO: traks-car1@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	**Aplicar lo que dispone** la **DNCP** N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados **durante la** evaluación de ofertas
1.1.1	Aceite Hidraulico	LT	137,000	1	102,750	102,750	-34,250	-25.00%
1.1.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.3	Aceite Motor	LT	59,000	1	44,250	44,250	-14,750	-25.00%
1.1.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.5	Refrigerante para Radiador	LT	61,000	1	45,750	45,750	-15,250	-25.00%
1.1.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.7	Filtro de Combustible	UNI	314,000	1	235,500	235,500	-78,500	-25.00%
1.1.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.9	Filtro de Aceite Motor	UNI	103,000	1	77,250	77,250	-25,750	-25.00%
1.1.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.11	Filtro de Aire Interno	UNI	149,000	1	111,750	111,750	-37,250	-25.00%
1.1.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.13	Filtro de Aire Externo	UNI	209,000	1	156,750	156,750	-52,250	-25.00%
1.1.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	188,000	1	141,000	141,000	-47,000	-25.00%
1.1.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.17	Filtro de Aceite de Caja	UNI	1,080,000	1	810,000	810,000	-270,000	-25.00%
1.1.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.19	Neumático 16PR	UNI	3,400,000	1	2,550,000	2,550,000	-850,000	-25.00%
1.1.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.21	Lona de Techo	UNI	1,800,000	1	1,350,000	1,350,000	-450,000	-25.00%
1.1.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.23	Llave de Contacto	UNI	230,000	1	172,500	172,500	-57,500	-25.00%
1.1.24	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.25	Cepillo AMMANN	UNI	521,000	1	390,750	390,750	-130,250	-25.00%

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian González
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

1.1.26	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,600	1,296,600	-431,400	-24.97%
1.1.27	Cilindro de Freno	UNI	10,350,000	1	7,762,500	7,762,500	-2,587,500	-25.00%
1.1.28	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.29	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	1,270,000	1	952,500	952,500	-317,500	-25.00%
1.1.30	Mano de Obra	UNI	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.1.31	Caño rigido de Freno derecho	UNI	115,000	1	86,250	86,250	-28,750	-25.00%
1.1.32	Mano de Obra	UNI	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.1	Aceite Hidraulico	LT	137,000	1	102,750	102,750	-34,250	-25.00%
1.2.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.3	Aceite Motor	LT	48,500	1	36,375	36,375	-12,125	-25.00%
1.2.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.5	Aceite de Transmisión	LT	48,500	1	36,375	36,375	-12,125	-25.00%
1.2.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.7	Filtro Hidráulico	UNI	570,000	1	427,500	427,500	-142,500	-25.00%
1.2.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.9	Filtro de Combustible	UNI	150,000	1	112,500	112,500	-37,500	-25.00%
1.2.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.11	Filtro de Aire Interno	UNI	220,000	1	165,000	165,000	-55,000	-25.00%
1.2.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.13	Filtro de Aire Externo	UNI	310,000	1	232,500	232,500	-77,500	-25.00%
1.2.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.15	Reparación de Tolva	UNI	29,000,000	1	21,750,000	21,750,000	-7,250,000	-25.00%
1.2.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.17	Recableado de Bujia Completo	UNI	33,000,000	1	24,750,000	24,750,000	-8,250,000	-25.00%
1.2.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.19	Cambio de Bujias AMMANN	UNI	10,600,000	1	7,950,000	7,950,000	-2,650,000	-25.00%
1.2.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.21	Reparación de Goma Antivibrante de Pasarela/Regla	UNI	4,000,000	1	3,000,000	3,000,000	-1,000,000	-25.00%
1.2.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.23	Reparación de Faros Traseros/Delanteros	UNI	4,000,000	1	3,000,000	3,000,000	-1,000,000	-25.00%
1.2.24	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.25	Sensor AMMANN	UNI	3,244,000	1	2,433,000	2,433,000	-811,000	-25.00%
1.2.26	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.27	Correa AFT350	UNI	1,520,000	1	1,140,000	1,140,000	-380,000	-25.00%
1.2.28	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.29	Mamometro de Gas	UNI	562,000	1	421,500	421,500	-140,500	-25.00%
1.2.30	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.31	Tapa de Tanque	UNI	734,000	1	550,500	550,500	-183,500	-25.00%
1.2.32	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.33	Mantenimiento/Reparación de Cilindro de Tolva	UNI	3,300,000	1	2,475,000	2,475,000	-825,000	-25.00%
1.2.34	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.35	Reparación de Mamparo Lateral	UNI	7,900,000	1	5,925,000	5,925,000	-1,975,000	-25.00%
1.2.36	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.2.37	Bombin de Combustible	UNI	2,200,000	1	1,650,000	1,650,000	-550,000	-25.00%
1.2.38	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.1	Aceite Hidraulico	LT	137,000	1	102,750	102,750	-34,250	-25.00%
1.3.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.3	Aceite de Motor	LT	48,500	1	36,375	36,375	-12,125	-25.00%
1.3.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.5	Refrigerante de Radiador	LT	61,000	1	45,750	45,750	-15,250	-25.00%
1.3.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.7	Filtro de Aceite Motor	UNI	93,000	1	69,750	69,750	-23,250	-25.00%

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad de Luque

1.3.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.9	Filtro de Aceite Externo	UNI	266,000	1	199,500	199,500	-66,500	-25.00%
1.3.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.11	Filtro de Aire Interno	UNI	156,000	1	117,000	117,000	-39,000	-25.00%
1.3.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.13	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	1,615,000	1	1,211,250	1,211,250	-403,750	-25.00%
1.3.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.15	Filtro de Combustible	UNI	140,000	1	105,000	105,000	-35,000	-25.00%
1.3.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.17	Faro Delantero	UNI	5,650,000	1	4,237,500	4,237,500	-1,412,500	-25.00%
1.3.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.19	Bateria	UNI	2,300,000	1	1,725,000	1,725,000	-575,000	-25.00%
1.3.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.21	Soporte de Goma	UNI	2,010,000	1	1,507,500	1,507,500	-502,500	-25.00%
1.3.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.23	Goma Raspador	UNI	4,695,000	1	3,521,250	3,521,250	-1,173,750	-25.00%
1.3.24	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.3.25	Foco	UNI	58,000	1	43,500	43,500	-14,500	-25.00%
1.3.26	Mano de obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.1	Aceite Hidraulico	LT	137,000	1	102,750	102,750	-34,250	-25.00%
1.4.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.3	Aceite de Motor	LT	48,500	1	36,375	36,375	-12,125	-25.00%
1.4.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.5	Refrigerante para Radiador	LT	61,000	1	45,750	45,750	-15,250	-25.00%
1.4.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.7	Filtro de Aire Externo	UNI	461,000	1	345,750	345,750	-115,250	-25.00%
1.4.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.9	Filtro de Aire Interno	UNI	215,000	1	161,250	161,250	-53,750	-25.00%
1.4.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.11	Filtro Hidráulico	UNI	931,000	1	698,250	698,250	-232,750	-25.00%
1.4.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.13	Filtro de Combustible	UNI	1,068,000	1	801,000	801,000	-267,000	-25.00%
1.4.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.15	Filtro de Aceite de Motor	UNI	256,000	1	192,000	192,000	-64,000	-25.00%
1.4.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.17	Goma de Reparador	UNI	1,300,000	1	975,000	975,000	-325,000	-25.00%
1.4.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.19	Espejo Retrovisor	UNI	2,225,000	1	1,668,750	1,668,750	-556,250	-25.00%
1.4.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.21	Conjunto de Espejo Completo	UNI	19,890,000	1	14,917,500	14,917,500	-4,972,500	-25.00%
1.4.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.23	Filtro de Colador	UNI	2,086,000	1	1,564,500	1,564,500	-521,500	-25.00%
1.4.24	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales

1.4.25	Limpieza y Calibración de Picos y Bombas Inyectores	UNI	2,900,000	1	2,175,000	2,175,000	-725,000	-25.00%
1.4.26	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
1.4.27	Limpieza y Reparación de Radiador	UNI	1,270,000	1	952,500	952,500	-317,500	-25.00%
1.4.28	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.1	Limpia Contacto	UNI	189,000	1	141,750	141,750	-47,250	-25.00%
2.1.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.3	Aceite - Gear 320	LT	55,000	1	41,250	41,250	-13,750	-25.00%
2.1.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.5	Aceite Sintético - Gear 320	LT	253,500	1	190,125	190,125	-63,375	-25.00%
2.1.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.7	Aceite Mineral	LT	171,500	1	128,625	128,625	-42,875	-25.00%
2.1.8	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.9	Mantenimiento de PC - Prime140	UNI	585,000	1	438,750	438,750	-146,250	-25.00%
2.1.10	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.11	Mantenimiento de UPS - Prime140	UNI	585,000	1	438,750	438,750	-146,250	-25.00%
2.1.12	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.13	Mantenimiento de Aire Acondicionado de Aire de Cabina	UNI	1,040,000	1	780,000	780,000	-260,000	-25.00%
2.1.14	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.15	Filtro de Aceite Hidráulico	UNI	378,000	1	283,500	283,500	-94,500	-25.00%
2.1.16	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.17	Filtro Separador de Aire	UNI	2,415,000	1	1,811,250	1,811,250	-603,750	-25.00%
2.1.18	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.19	Filtro de Aire Externo	UNI	250,000	1	187,500	187,500	-62,500	-25.00%
2.1.20	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.1.21	Filtro de Aire Externo	UNI	146,000	1	109,500	109,500	-36,500	-25.00%
2.1.22	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.2.1	Recableado del panel de los motores electricos	UNI	120,000,000	1	90,000,000	90,000,000	-30,000,000	-25.00%
2.2.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.3.1	Acoplamiento de Eje de Bomba de Asfalto	UNI	22,000,000	1	16,500,000	16,500,000	-5,500,000	-25.00%
2.3.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.3.3	Reparación de Rosca de Bomba de Asfalto	UNI	1,400,000	1	1,050,000	1,050,000	-350,000	-25.00%
2.3.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.3.5	Reparación de la Base de Motor de la Bomba de Asfalto	UNI	2,100,000	1	1,575,000	1,575,000	-525,000	-25.00%
2.3.6	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.4.1	Cadena del Elevador	UNI	263,000,000	1	197,250,000	197,250,000	-65,750,000	-25.00%
2.4.2	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
2.4.3	Rueda de Cadena	UNI	26,000,000	1	19,500,000	19,500,000	-6,500,000	-25.00%
2.4.4	Mano de Obra	Di	1,728,000	1	1,296,000	1,296,000	-432,000	-25.00%
						561,516,600		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Maria Victorina Jimenez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque