MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores - Teléf. (0631) 20558 - Hernandarias

Dirección electrónica: *uoc@hernandarias.gov.py*

"UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2016 "CONSTRUCCIÓN DE 1 (UN) AULA EN EL "COLEGIO NACIONAL NUEVA FORTUNA", DE LA COLONIA FORTUNA"

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA 5,80X6,80 EN EL "COLEGIO NACIONAL NUEVA FORTUNA" DE LA COLONIA FORTUNA"

Nº	Cód. Catalogo	DESCRIPCION	MBK Herreria y Construcciones, de Miguel Angel Cabrera, con RUC Nº 1017086-3						PRESERGEN, de Cecilio Benítez Narváez, con RUC Nº 1056732-1						GIAR Y VIER Constructora de Edilberto López Benitez, con RUC Nº 2936648-8					
			Marca	Proced	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total	Marca	Proced.	U.M.	Cantidad	P. Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	N/A	N/A	M2	65,00	5.200	338.000	N/A	N/A	M2	65,00	6.500	422.500	N/A	N/A	M2	65,00	6.000	390.000
2	72131601-002	Replanteo	N/A	N/A	M2	65,00	6.750	438.750	N/A	N/A	M2	65,00	7.500	487.500	N/A	N/A	M2	65,00	6.750	438.750
3	72131601-002	Excavación y carga de cimiento con PBC	N/A	N/A	M3	14,00	350.000	4.900.000	N/A	N/A	M3	14,00	375.000	5.250.000	N/A	N/A	M3	14,00	350.000	4.900.000
4	72131601-002	Cartel de Obra	N/A	N/A	UN	1,00	1.550.000	1.550.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.800.000	1.800.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.550.000	1.550.000
5	72131601-004	Vigas y dado de Hº Aº	N/A	N/A	M3	1,05	1.650.000	1.732.500	N/A	N/A	M3	1,05	1.850.000	1.942.500	N/A	N/A	M3	1,05	1.650.000	1.732.500
6	72131601-004	Encadenado de Hº Aº inferior e superior	N/A	N/A	M3	3,00	1.650.000	4.950.000	N/A	N/A	M3	3,00	1.850.000	5.550.000	N/A	N/A	M3	3,00	1.850.000	5.550.000
7	72131601-004	Viga de Hº Aº en galeria	N/A	N/A	M3	0,50	1.650.000	825.000	N/A	N/A	M3	0,50	1.850.000	925.000	N/A	N/A	M3	0,50	1.650.000	825.000
8	72131601-003	Muro de nivelacion de 0,45 cm	N/A	N/A	M2	4,00	145.000	580.000	N/A	N/A	M2	4,00	170.000	680.000	N/A	N/A	M2	4,00	145.000	580.000
9	72131601-003	Muro de elevación De 0,30 cm	N/A	N/A	M2	8,00	268.000	2.144.000	N/A	N/A	M2	8,00	130.000	1.040.000	N/A	N/A	M2	8,00	268.000	2.144.000
10	72131601-003	Muro de elevación De 0,60 cm	N/A	N/A	M2	0,80	120.000	96.000	N/A	N/A	M2	0,80	265.000	212.000	N/A	N/A	M2	0,80	120.000	96.000
11	72131601-003	Relleno y apisonado de interiores	N/A	N/A	M3	47,00	80.000	3.760.000	N/A	N/A	M3	47,00	110.000	5.170.000	N/A	N/A	M3	47,00	80.000	3.760.000
12	72131601-006	Aislacion de paredes	N/A	N/A	M2	8,00	120.000	960.000	N/A	N/A	M2	8,00	75.000	600.000	N/A	N/A	M2	8,00	120.000	960.000
13	72131601-005	Muro de elevacion de 0,30 para revocar	N/A	N/A	M2	4,00	80.000	320.000	N/A	N/A	M2	4,00	130.000	520.000	N/A	N/A	M2	4,00	80.000	320.000
14	72131601-005	Muro de nivelacion de 0,15 para revocar	N/A	N/A	M2	4,00	120.000	480.000	N/A	N/A	M2	4,00	75.000	300.000	N/A	N/A	M2	4,00	120.000	480.000
15	72131601-005	Visto de ambas cara de ladrillos comunes de 0,30 cm	N/A	N/A	M2	34,00	116.000	3.944.000	N/A	N/A	M2	34,00	130.000	4.420.000	N/A	N/A	M2	34,00	116.000	3.944.000
16	72131601-005	Visto de una cara de ladrillos comunes de 0,30 cm	N/A	N/A	M2	13,50	80.000	1.080.000	N/A	N/A	M2	13,50	115.000	1.552.500	N/A	N/A	M2	13,50	80.000	1.080.000
17	72131601-005	Visto de una cara de ladrillos comunes de 0,15 cm	N/A	N/A	M2	34,00	30.000	1.020.000	N/A	N/A	M2	34,00	75.000	2.550.000	N/A	N/A	M2	34,00	30.000	1.020.000
18	72131601-005	Envarillado bajo abeerturas 2 Ø 8 por hilada(2 hiladas)	N/A	N/A	ML	12,00	22.500	270.000	N/A	N/A	ML	12,00	25.000	300.000	N/A	N/A	ML	12,00	22.500	270.000
19	72131601-015	Pilares de 0,45x0,45 visto para corredor, relleno con HºAº	N/A	N/A	ML	7,00	166.500	1.165.500	N/A	N/A	ML	7,00	185.000	1.295.000	N/A	N/A	ML	7,00	166.500	1.165.500
20	72131601-007	Techo de tejas españolas, con tejuelon de 1ª, tirante de Hº Aº con isolant de 5mm	N/A	N/A	M2	90,50	315.000	28.507.500	N/A	N/A	M2	90,50	290.000	26.245.000	N/A	N/A	M2	90,50	315.000	28.507.500
21	72131601-008	Revoques de paredes interior y exterior a una capa	N/A	N/A	M2	64,50	36.000	2.322.000	N/A	N/A	M2	64,50	45.000	2.902.500	N/A	N/A	M2	64,50	36.000	2.322.000
22	72131601-008	Revoques de viga combrera de Hº Aº	N/A	N/A	M2	10,30	40.500	417.150	N/A	N/A	M2	10,30	45.000	463.500	N/A	N/A	M2	10,30	40.500	417.150
23	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes	N/A	N/A	M2	64,50	36.000	2.322.000	N/A	N/A	M2	64,50	40.000	2.580.000	N/A	N/A	M2	64,50	36.000	2.322.000
24	72131601-009	Piso ceramico de 1ª color a definir por fiscalizacion	N/A	N/A	M2	64,50	93.500	6.030.750	N/A	N/A	M2	64,50	85.000	5.482.500	N/A	N/A	M2	64,50	93.500	6.030.750
25	72131601-009	Zocalo	N/A	N/A	ML	34,00	33.000	1.122.000	N/A	N/A	ML	34,00	30.000	1.020.000	N/A	N/A	ML	34,00	33.000	1.122.000
26	72131601-009	Guarda obra baldoson de Hº con contrapiso y cordon de ladrillo comun	N/A	N/A	M2	35,00	88.000	3.080.000	N/A	N/A	M2	35,00	85.000	2.975.000	N/A	N/A	M2	35,00	88.000	3.080.000
27	72131601-010	Aberturas de madera - Puerta tablero	N/A	N/A	M2	1,00	2.200.000	2.200.000	N/A	N/A	M2	1,00	2.300.000	2.300.000	N/A	N/A	M2	1,00	2.200.000	2.200.000
28	72131601-010	Aberturas metalicas - Ventanas tipo balancines	N/A	N/A	M2	7,00	385.000	2.695.000	N/A	N/A	M2	7,00	350.000	2.450.000	N/A	N/A	M2	7,00	385.000	2.695.000
29	72131601-010	Alfeizar de ventana, de revoque 1:3(cemento-arena)	N/A	N/A	ML	10,00	27.500	275.000	N/A	N/A	ML	10,00	25.000	250.000	N/A	N/A	ML	10,00	27.500	275.000
30	72131601-012	Pintura de paredes a la cal	N/A	N/A	M2	64,50	19.800	1.277.100	N/A	N/A	M2	64,50	18.000	1.161.000	N/A	N/A	M2	64,50	19.800	1.277.100
31	72131601-012	Pintura de pilares vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	11,90	30.250	359.975	N/A	N/A	M2	11,90	27.500	327.250	N/A	N/A	M2	11,90	30.250	359.975
32	72131601-012	Pintura de viga combrera a la cal	N/A	N/A	M2	10,30	19.800	203.940	N/A	N/A	M2	10,30	18.000	185.400	N/A	N/A	M2	10,30	19.800	203.940
33	72131601-012	Pintura de aberturas con pintura sintetica	N/A	N/A	M2	7,50	30.250	226.875	N/A	N/A	M2	7,50	27.500	206.250	N/A	N/A	M2	7,50	30.250	226.875
34	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con antimoho incoloro	N/A	N/A	M2	120,00	30.250	3.630.000	N/A	N/A	M2	120,00	27.500	3.300.000	N/A	N/A	M2	120,00	30.250	3.630.000
35	72131601-012	Pintura de maderamen y tejueloes con barniz	N/A	N/A	M2	90,50	30.250	2.737.625	N/A	N/A	M2	90,50	27.500	2.488.750	N/A	N/A	M2	90,50	30.250	2.737.625
36	72131601-012	Pintura de abertura de madera con barniz	N/A	N/A	M2	5,50	30.250	166.375	N/A	N/A	M2	5,50	27.500	151.250	N/A	N/A	M2	5,50	30.250	166.375
37	72131601-009	Vidrios dobles	N/A	N/A	M2	7,00	247.500	1.732.500	N/A	N/A	M2	7,00	225.000	1.575.000	N/A	N/A	M2	7,00	247.500	1.732.500
38	72131601-011	Desague, canaleta de bajada Nº 26-desarrollo 33cm	N/A	N/A	ML	25,00	88.000	2.200.000	N/A	N/A	ML	25,00	90.000	2.250.000	N/A	N/A	ML	25,00	88.000	2.200.000
39	72131601-001	Instalacion electrica	N/A	N/A	GL	1,00	6.050.000	6.050.000	N/A	N/A	GL	1,00	6.100.000	6.100.000	N/A	N/A	GL	1,00	6.050.000	6.050.000
40	72131601-001	Artefactos electricos	N/A	N/A	GL	1,00	3.750.000	3.750.000	N/A	N/A	GL	1,00	3.800.000	3.800.000	N/A	N/A	GL	1,00	3.750.000	3.750.000
41	72131601-012	Pizarrones	N/A	N/A	UN	1,00	900.000	900.000	N/A	N/A	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	UN	1,00	900.000	900.000
42	72131601-013	Limpieza Final	N/A	N/A	GL	1,00	2.006.660	2.006.660	N/A	N/A	GL	1,00	2.424.600	2.424.600	N/A	N/A	GL	1,00	2.006.660	2.006.660
		TOTAL						104.766.200						107.155.000						105.418.200

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Santiago A. Aguayo G.
Responsable de la UOC