Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 63/22 - ID N°414331"Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle Espinillo e/Mburucuya y Chovoreka, Tramo 1 Ykaa "

MULTI SERVIS RUC :3653509-5 CORREO: titovera_84@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	422,016	810,271	-140,672	-25.00%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	7,562	228	5,672	1,293,216	-1,890	-24.99%
1.3	Marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	228	1,126	256,728	-375	-24.98%
1.4	Muro de piedra bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	109.44	340,502	37,264,539	-113,501	-25.00%
1.5	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	6.84	1,432,978	9,801,570	-477,659	-25.00%
1.6	Excavacion para carga de cimineto de PBC	M3	48,652	136.8	36,489	4,991,695	-12,163	-25.00%
1.7	Excavación para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	15	36,489	547,335	-12,163	-25.00%
1.8	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	10	340,502	3,405,020	-113,501	-25.00%
1.9	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	0.75	1,432,978	1,074,734	-477,659	-25.00%
1.10	Losa de H°A°	M3	2,348,042	3.45	1,761,032	6,075,560	-587,010	-25.00%
1.11	Caja para empedrado	M2	15,055	182.4	11,291	2,059,478	-3,764	-25.00%
1.12	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	889	49,832	44,300,648	-16,610	-25.00%
1.13	Baden de H°	M3	1,800,000	13.68	1,350,000	18,468,000	-450,000	-25.00%
1.14	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,193,787	1	895,340	895,340	-298,447	-25.00%
	TOTAL					**131,244,134**		

Ing. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Gloria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 63/22 - ID N°414331"Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle Espinillo e/Mburucuya y Chovoreka, Tramo 1 Ykaa "

EINFACH KAPITAL E.A.S RUC :80121842-0CORREO: einfachkapital@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	509,233	977,727	-53,455	-9.50%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	7,562	228	6,844	1,560,432	-718	-9.49%
1.3	Marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	228	1,358	309,624	-143	-9.53%
1.4	Muro de piedra bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	109.44	410,873	44,965,941	-43,130	-9.50%
1.5	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	6.84	1,729,126	11,827,222	-181,511	-9.50%
1.6	Excavacion para carga de cimineto de PBC	M3	48,652	136.8	44,030	6,023,304	-4,622	-9.50%
1.7	Excavación para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	15	44,030	660,450	-4,622	-9.50%
1.8	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	10	410,873	4,108,730	-43,130	-9.50%
1.9	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	0.75	1,729,126	1,296,845	-181,511	-9.50%
1.10	Losa de H°A°	M3	2,348,042	3.45	2,124,978	7,331,174	-223,064	-9.50%
1.11	Caja para empedrado	M2	15,055	182.4	13,625	2,485,200	-1,430	-9.50%
1.12	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	889	60,130	53,455,570	-6,312	-9.50%
1.13	Baden de H°	M3	1,800,000	13.68	1,629,000	22,284,720	-171,000	-9.50%
1.14	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,193,787	1	1,080,377	1,080,377	-113,410	-9.50%
	TOTAL					**158,367,316**		

Lic. Pablo Javier Yaroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Lic. Gustavo Adolfo Martinez O.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 63/22 - ID N°414331"Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle Espinillo e/Mburucuya y Chovoreka, Tramo 1 Ykaa "

C.O.G EMPRENDIMIENTO RUC :80097945-1 CORREO: cog.emprendimientos.sa@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	534,554	1,026,344	-28,134	-5.00%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	7,562	228	7,184	1,637,952	-378	-5.00%
1.3	Marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	228	1,426	325,128	-75	-5.00%
1.4	Muro de piedra bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	109.44	431,303	47,201,800	-22,700	-5.00%
1.5	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	6.84	1,815,105	12,415,318	-95,532	-5.00%
1.6	Excavacion para carga de cimineto de PBC	M3	48,652	136.8	46,219	6,322,759	-2,433	-5.00%
1.7	Excavación para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	15	46,219	693,285	-2,433	-5.00%
1.8	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	10	431,303	4,313,030	-22,700	-5.00%
1.9	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	0.75	1,815,105	1,361,329	-95,532	-5.00%
1.10	Losa de H°A°	M3	2,348,042	3.45	2,230,640	7,695,708	-117,402	-5.00%
1.11	Caja para empedrado	M2	15,055	182.4	14,302	2,608,685	-753	-5.00%
1.12	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	889	63,120	56,113,680	-3,322	-5.00%
1.13	Baden de H°	M3	1,800,000	13.68	1,710,000	23,392,800	-90,000	-5.00%
1.14	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,193,787	1	1,132,216	1,132,216	-61,571	-5.16%
	TOTAL					**166,240,034**		

Abg. Pablo Javier Redroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrián Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 63/22 - ID N°414331"Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle Espinillo e/Mburucuya y Chovoreka, Tramo 1 Ykaa "

T&A CONSTRUCCIONES RUC :3518793-0 CORREO: talaveraaguileraconstrucciones@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	540,000	1,036,800	-22,688	-4.03%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	7,562	228	6,200	1,413,600	-1,362	-18.01%
1.3	Marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	228	1,000	228,000	-501	-33.38%
1.4	Muro de piedra bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	109.44	405,000	44,323,200	-49,003	-10.79%
1.5	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	6.84	1,725,000	11,799,000	-185,637	-9.72%
1.6	Excavacion para carga de cimineto de PBC	M3	48,652	136.8	38,000	5,198,400	-10,652	-21.89%
1.7	Excavación para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	15	38,000	570,000	-10,652	-21.89%
1.8	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	10	420,000	4,200,000	-34,003	-7.49%
1.9	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	0.75	1,650,000	1,237,500	-260,637	-13.64%
1.10	Losa de H°A°	M3	2,348,042	3.45	2,185,000	7,538,250	-163,042	-6.94%
1.11	Caja para empedrado	M2	15,055	182.4	13,000	2,371,200	-2,055	-13.65%
1.12	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	889	61,500	54,673,500	-4,942	-7.44%
1.13	Baden de H°	M3	1,800,000	13.68	1,650,000	22,572,000	-150,000	-8.33%
1.14	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,193,787	1	950,000	950,000	-243,787	-20.42%
	TOTAL					**158,111,450**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abg. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad De Luque

Cuadro C[illegible] de Ofertas

CD N° 63/22 - ID N°414331 "Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle Espinillo e/Mburucuya y Chovoreka, Tramo 1 Ykaa "

CONSTRUCTORA FENAR RUC :720953-3 CORREO: constructorafenar@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	424,829	815,672	-137,859	-24.50%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	7,562	228	5,709	1,301,652	-1,853	-24.50%
1.3	Marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	228	1,133	258,324	-368	-24.52%
1.4	Muro de piedra bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	109.44	342,772	37,512,968	-111,231	-24.50%
1.5	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	6.84	1,442,531	9,866,912	-468,106	-24.50%
1.6	Excavacion para carga de cimineto de PBC	M3	48,652	136.8	36,732	5,024,938	-11,920	-24.50%
1.7	Excavación para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	15	36,732	550,980	-11,920	-24.50%
1.8	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	10	342,772	3,427,720	-111,231	-24.50%
1.9	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	0.75	1,442,531	1,081,898	-468,106	-24.50%
1.10	Losa de H°A°	M3	2,348,042	3.45	1,772,772	6,116,063	-575,270	-24.50%
1.11	Caja para empedrado	M2	15,055	182.4	11,367	2,073,341	-3,688	-24.50%
1.12	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	889	50,164	44,595,796	-16,278	-24.50%
1.13	Baden de H°	M3	1,800,000	13.68	1,359,000	18,591,120	-441,000	-24.50%
1.14	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,193,787	1	901,309	901,309	-292,478	-24.50%
	TOTAL					**132,118,692**		

Ing. Pablo Javier Pedrozo Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Abog. Patricia Martinez Fernandez
Jefa Depto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Públicas Municipales
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 63/22 - ID N°414331"Proyecto de Mejoramiento Vial, construccion de empedrado calle Espinillo e/Mburucuya y Chovoreka, Tramo 1 Ykaa "

MES INGENIERIA RUC :80019001-7 CORREO: licitaciones@mesingenieria.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar	M2	562,688	1.92	562,688	1,080,361	0	0.00%
1.2	Limpieza y preparación de terreno	M2	7,562	228	6,000	1,368,000	-1,562	-20.66%
1.3	Marcacion y replanteo de obra	M2	1,501	228	1,200	273,600	-301	-20.05%
1.4	Muro de piedra bruta - incluye material y mano obra	M3	454,003	109.44	410,000	44,870,400	-44,003	-9.69%
1.5	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	6.84	1,400,000	9,576,000	-510,637	-26.73%
1.6	Excavacion para carga de cimineto de PBC	M3	48,652	136.8	45,000	6,156,000	-3,652	-7.51%
1.7	Excavación para carga de cimiento de PBC	M3	48,652	15	45,000	675,000	-3,652	-7.51%
1.8	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	454,003	10	410,000	4,100,000	-44,003	-9.69%
1.9	Piso de hormigon - material y MDO	M3	1,910,637	0.75	1,400,000	1,050,000	-510,637	-26.73%
1.10	Losa de H°A°	M3	2,348,042	3.45	2,348,042	8,100,745	0	0.00%
1.11	Caja para empedrado	M2	15,055	182.4	15,055	2,746,032	0	0.00%
1.12	Pavimento tipo empedrado (piedra blanca+arena+MDO)	M2	66,442	889	62,300	55,384,700	-4,142	-6.23%
1.13	Baden de H°	M3	1,800,000	13.68	1,710,570	23,400,598	-89,430	-4.97%
1.14	Limpieza final (retiro de escombro, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente)	GL	1,193,787	1	1,100,000	1,100,000	-93,787	-7.86%
	TOTAL					**159,881,435**		

Abg. Pablo Javier Pedroso Sanchez
Dirección de Gabinete
Municipalidad De Luque

Jessica Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque