Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	62.410	62.410	-50%	61.227	61.227	-51%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	11.350	11.350	-71%	18.789	18.789	-51%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	4.540	4.540	-72%	7.896	7.896	-51%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	13.620	13.620	-53%	14.213	14.213	-51%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	11.350	11.350	-58%	13.120	13.120	-51%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	11.350	11.350	-54%	12.019	12.019	-51%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	11.350	11.350	-49%	10.772	10.772	-51%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	9.530	9.530	-57%	10.772	10.772	-51%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	17.020	17.020	-38%	13.444	13.444	-51%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	51.060	51.060	-40%	41.628	41.628	-51%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	43.120	43.120	-31%	30.532	30.532	-51%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	30.950	30.950	-10%	16.691	16.691	-51%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	13.410	13.410	-61%	16.813	16.813	-51%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	22.590	22.590	-20%	13.758	13.758	-51%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	11.860	11.860	-53%	12.310	12.310	-51%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	17.230	17.230	-29%	11.848	11.848	-51%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	8.670	8.670	-60%	10.448	10.448	-51%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	9.280	9.280	-48%	8.706	8.706	-51%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	4.330	4.330	-78%	9.722	9.722	-51%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	9.700	9.700	-59%	11.363	11.363	-51%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	9.700	9.700	-59%	11.363	11.363	-51%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	226.950	226.950	-53%	236.162	236.162	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	107.800	107.800	-61%	133.631	133.631	-51%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	22.690	22.690	-33%	16.546	16.546	-51%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	28.370	28.370	-43%	24.054	24.054	-51%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	39.720	39.720	-37%	30.695	30.695	-51%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	56.740	56.740	-57%	64.872	64.872	-51%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	170.210	170.210	-73%	310.996	310.996	-51%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	147.520	147.520	-37%	114.518	114.518	-51%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	136.170	136.170	-32%	96.619	96.619	-51%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	28.370	28.370	-47%	25.835	25.835	-51%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	28.370	28.370	-46%	25.754	25.754	-51%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	39.720	39.720	-32%	28.346	28.346	-51%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	851.050	851.050	-67%	1.263.258	1.263.258	-51%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	851.050	851.050	-68%	1.286.097	1.286.097	-51%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	964.530	964.530	-68%	1.480.470	1.480.470	-51%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	964.530	964.530	-72%	1.665.123	1.665.123	-51%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	964.530	964.530	-67%	1.402.721	1.402.721	-51%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	147.520	147.520	-43%	125.208	125.208	-51%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	136.170	136.170	-40%	110.225	110.225	-51%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	204.250	204.250	-35%	151.610	151.610	-51%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	96.450	96.450	-31%	67.869	67.869	-51%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	17.020	17.020	-38%	13.363	13.363	-51%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	21.560	21.560	-41%	17.798	17.798	-51%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	56.740	56.740	-32%	40.688	40.688	-51%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	73.760	73.760	-44%	63.495	63.495	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	79.430	79.430	-43%	68.111	68.111	-51%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	68.080	68.080	-43%	58.393	58.393	-51%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	107.800	107.800	-44%	93.299	93.299	-51%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	68.080	68.080	-37%	52.673	52.673	-51%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	136.170	136.170	-41%	111.926	111.926	-51%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	147.520	147.520	-44%	129.096	129.096	-51%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	164.540	164.540	-31%	115.101	115.101	-51%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	164.540	164.540	-42%	138.247	138.247	-51%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	96.450	96.450	-40%	77.830	77.830	-51%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	107.800	107.800	-40%	87.306	87.306	-51%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	96.450	96.450	-33%	70.460	70.460	-51%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	62.410	62.410	-38%	49.235	49.235	-51%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	22.690	22.690	-50%	21.834	21.834	-51%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	13.620	13.620	-45%	11.986	11.986	-51%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	85.110	85.110	-45%	75.805	75.805	-51%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	51.060	51.060	-35%	38.307	38.307	-51%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	62.410	62.410	-32%	44.709	44.709	-51%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	226.950	226.950	-59%	271.797	271.797	-51%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	306.380	306.380	-31%	216.401	216.401	-51%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	107.800	107.800	-34%	78.883	78.883	-51%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	147.520	147.520	-33%	107.553	107.553	-51%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	147.520	147.520	-33%	106.419	106.419	-51%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	147.520	147.520	-40%	119.701	119.701	-51%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	147.520	147.520	-47%	135.251	135.251	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	226.950	226.950	-32%	162.463	162.463	-51%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	226.950	226.950	-30%	158.575	158.575	-51%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	226.950	226.950	-36%	173.477	173.477	-51%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	181.560	181.560	-32%	129.905	129.905	-51%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	170.210	170.210	-32%	120.835	120.835	-51%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	107.800	107.800	-31%	76.453	76.453	-51%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	107.800	107.800	-43%	92.084	92.084	-51%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	96.450	96.450	-30%	66.897	66.897	-51%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	39.720	39.720	-2%	19.599	19.599	-51%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	43.120	43.120	-5%	21.972	21.972	-51%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	51.060	51.060	-3%	25.600	25.600	-51%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	28.370	28.370	12%	12.310	12.310	-51%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	51.060	51.060	-14%	28.913	28.913	-51%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	31.770	31.770	5%	14.740	14.740	-51%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	28.370	28.370	-10%	15.388	15.388	-51%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	39.720	39.720	-24%	25.527	25.527	-51%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	56.740	56.740	-22%	35.149	35.149	-51%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	73.760	73.760	-28%	49.970	49.970	-51%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	73.760	73.760	-58%	85.200	85.200	-51%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	85.110	85.110	-53%	88.140	88.140	-51%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	17.020	17.020	-61%	21.300	21.300	-51%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	51.060	51.060	-60%	62.037	62.037	-51%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	51.060	51.060	-63%	66.734	66.734	-51%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	68.080	68.080	-72%	117.190	117.190	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	20.430	20.430	-43%	17.421	17.421	-51%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	28.370	28.370	-48%	26.596	26.596	-51%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	28.370	28.370	-32%	20.409	20.409	-51%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	20.430	20.430	-45%	17.939	17.939	-51%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	283.680	283.680	-82%	778.299	778.299	-51%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	283.680	283.680	-81%	727.277	727.277	-51%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	283.680	283.680	-79%	664.915	664.915	-51%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	170.210	170.210	-80%	412.717	412.717	-51%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	283.680	283.680	-76%	579.230	579.230	-51%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	283.680	283.680	-75%	561.250	561.250	-51%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	283.680	283.680	-72%	498.403	498.403	-51%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	17.020	17.020	-42%	14.375	14.375	-51%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	68.080	68.080	-30%	47.540	47.540	-51%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	51.060	51.060	-58%	59.608	59.608	-51%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	62.410	62.410	-55%	67.058	67.058	-51%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	96.450	96.450	-37%	74.833	74.833	-51%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	96.450	96.450	-39%	76.291	76.291	-51%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	96.450	96.450	-48%	89.573	89.573	-51%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	283.680	283.680	-60%	344.849	344.849	-51%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	34.040	34.040	-32%	24.297	24.297	-51%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	34.040	34.040	-48%	31.586	31.586	-51%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	204.250	204.250	-44%	177.203	177.203	-51%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	340.420	340.420	-78%	751.735	751.735	-51%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	340.420	340.420	-71%	574.046	574.046	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	340.420	340.420	-70%	559.631	559.631	-51%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	340.420	340.420	-69%	536.144	536.144	-51%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	90.780	90.780	-49%	86.334	86.334	-51%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	147.520	147.520	-36%	112.574	112.574	-51%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	226.950	226.950	-50%	219.317	219.317	-51%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	34.040	34.040	11%	14.926	14.926	-51%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	13.620	13.620	-18%	8.026	8.026	-51%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	22.690	22.690	-26%	14.926	14.926	-51%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	13.620	13.620	-18%	8.026	8.026	-51%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	29.500	29.500	1%	14.173	14.173	-51%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	29.500	29.500	-4%	14.983	14.983	-51%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	13.620	13.620	-24%	8.666	8.666	-51%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	34.040	34.040	5%	15.712	15.712	-51%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	40.850	40.850	-2%	20.270	20.270	-51%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	40.850	40.850	-2%	20.270	20.270	-51%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	17.020	17.020	-40%	13.773	13.773	-51%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	22.690	22.690	-33%	16.522	16.522	-51%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	20.430	20.430	-44%	17.759	17.759	-51%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	24.960	24.960	-37%	19.137	19.137	-51%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	22.690	22.690	-33%	16.481	16.481	-51%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	18.160	18.160	-36%	13.849	13.849	-51%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	68.080	68.080	-39%	54.586	54.586	-51%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	73.760	73.760	-39%	58.798	58.798	-51%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	77.160	77.160	-36%	58.830	58.830	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	170.210	170.210	-36%	129.582	129.582	-51%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	62.410	62.410	-60%	75.643	75.643	-51%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	107.800	107.800	-46%	97.535	97.535	-51%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	107.800	107.800	-42%	90.140	90.140	-51%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	28.370	28.370	-45%	25.025	25.025	-51%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	136.710	136.710	-41%	112.088	112.088	-51%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	170.210	170.210	-51%	168.294	168.294	-51%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	141.840	141.840	-43%	121.321	121.321	-51%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	141.840	141.840	-37%	109.140	109.140	-51%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	283.680	283.680	-71%	477.508	477.508	-51%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	283.680	283.680	-35%	211.542	211.542	-51%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	15.470	15.470	-66%	22.215	22.215	-51%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	15.470	15.470	-55%	16.522	16.522	-51%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	794.320	794.320	-73%	1.429.447	1.429.447	-51%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	1.361.680	1.361.680	-88%	5.604.403	5.604.403	-51%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	624.110	624.110	-81%	1.614.910	1.614.910	-51%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	624.110	624.110	-78%	1.400.453	1.400.453	-51%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	453.890	453.890	-88%	1.886.222	1.886.222	-51%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	283.680	283.680	-54%	300.953	300.953	-51%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	162.470	162.470	-48%	152.607	152.607	-51%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	283.680	283.680	-57%	320.714	320.714	-51%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	51.060	51.060	-53%	53.209	53.209	-51%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	136.170	136.170	-34%	100.102	100.102	-51%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	175.880	175.880	-36%	134.117	134.117	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	181.560	181.560	-50%	174.935	174.935	-51%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	30.090	30.090	-48%	27.941	27.941	-51%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	44.360	44.360	-48%	41.385	41.385	-51%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	147.520	147.520	-54%	157.117	157.117	-51%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	158.860	158.860	-60%	193.319	193.319	-51%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	226.950	226.950	-46%	205.711	205.711	-51%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	453.890	453.890	-62%	578.258	578.258	-51%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	136.170	136.170	-53%	139.786	139.786	-51%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	170.210	170.210	-54%	179.308	179.308	-51%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	183.830	183.830	-71%	306.136	306.136	-51%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	392.000	392.000	-70%	634.950	634.950	-51%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	309.470	309.470	-76%	634.950	634.950	-51%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	51.060	51.060	-48%	47.621	47.621	-51%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	73.760	73.760	-42%	62.037	62.037	-51%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	28.370	28.370	-39%	22.677	22.677	-51%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	39.720	39.720	-50%	38.713	38.713	-51%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	35.070	35.070	-70%	57.178	57.178	-51%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	35.070	35.070	-73%	62.361	62.361	-51%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	95.940	95.940	-47%	88.439	88.439	-51%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	95.940	95.940	-51%	95.567	95.567	-51%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	170.210	170.210	-53%	175.097	175.097	-51%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	170.210	170.210	-57%	192.429	192.429	-51%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	288.840	288.840	-69%	460.015	460.015	-51%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	288.840	288.840	-75%	557.039	557.039	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	9.700	9.700	-59%	11.614	11.614	-51%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	13.000	13.000	-64%	17.745	17.745	-51%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	22.690	22.690	-50%	22.016	22.016	-51%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	22.690	22.690	-44%	19.842	19.842	-51%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	28.880	28.880	-51%	28.573	28.573	-51%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	51.060	51.060	-42%	42.665	42.665	-51%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	51.060	51.060	-58%	58.603	58.603	-51%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	105.530	105.530	-34%	77.393	77.393	-51%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	10.320	10.320	-75%	20.369	20.369	-51%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	14.440	14.440	-80%	34.298	34.298	-51%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	18.570	18.570	-85%	60.514	60.514	-51%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	16.510	16.510	-82%	45.110	45.110	-51%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	22.690	22.690	-83%	64.548	64.548	-51%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	28.880	28.880	-80%	70.217	70.217	-51%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	33.010	33.010	-80%	78.640	78.640	-51%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	13.620	13.620	-33%	9.864	9.864	-51%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	14.750	14.750	-44%	12.788	12.788	-51%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	19.290	19.290	-53%	19.810	19.810	-51%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	28.370	28.370	-44%	24.766	24.766	-51%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	28.880	28.880	-46%	25.949	25.949	-51%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	43.330	43.330	-41%	35.897	35.897	-51%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	62.410	62.410	-46%	55.849	55.849	-51%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	13.620	13.620	-53%	14.125	14.125	-51%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	19.290	19.290	-60%	23.729	23.729	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	28.370	28.370	-51%	28.249	28.249	-51%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	28.880	28.880	-47%	26.386	26.386	-51%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	43.330	43.330	-47%	40.105	40.105	-51%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	62.410	62.410	-50%	60.353	60.353	-51%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	85.110	85.110	-41%	70.120	70.120	-51%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	96.450	96.450	-41%	80.097	80.097	-51%
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	272.340	272.340	-44%	235.191	235.191	-51%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	170.210	170.210	-67%	248.472	248.472	-51%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	170.210	170.210	-80%	410.773	410.773	-51%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	185.680	185.680	-49%	175.745	175.745	-51%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	165.050	165.050	-48%	154.688	154.688	-51%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	73.760	73.760	-46%	66.734	66.734	-51%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	96.450	96.450	-45%	85.362	85.362	-51%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	73.760	73.760	-46%	66.734	66.734	-51%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	73.760	73.760	-46%	66.734	66.734	-51%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	185.680	185.680	-43%	157.928	157.928	-51%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	185.680	185.680	-42%	154.526	154.526	-51%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	51.060	51.060	-31%	35.959	35.959	-51%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	51.060	51.060	-35%	37.927	37.927	-51%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	51.060	51.060	-39%	40.737	40.737	-51%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	12.380	12.380	-88%	50.213	50.213	-51%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	26.820	26.820	-74%	51.023	51.023	-51%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	41.260	41.260	-68%	61.875	61.875	-51%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	85.620	85.620	-53%	87.792	87.792	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	85.620	85.620	-53%	87.792	87.792	-51%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	85.620	85.620	-53%	87.792	87.792	-51%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	96.970	96.970	-46%	87.792	87.792	-51%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	39.720	39.720	-44%	34.177	34.177	-51%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	39.720	39.720	-66%	57.178	57.178	-51%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	17.020	17.020	-35%	12.715	12.715	-51%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	73.760	73.760	-34%	54.586	54.586	-51%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	85.110	85.110	-47%	77.522	77.522	-51%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	107.800	107.800	-54%	113.756	113.756	-51%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	37.450	37.450	-32%	26.730	26.730	-51%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	17.020	17.020	-32%	12.229	12.229	-51%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	34.040	34.040	-32%	24.378	24.378	-51%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	20.630	20.630	-42%	17.291	17.291	-51%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	9.080	9.080	-35%	6.763	6.763	-51%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	20.630	20.630	-46%	18.708	18.708	-51%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	20.630	20.630	-54%	21.575	21.575	-51%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	20.630	20.630	-67%	30.157	30.157	-51%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	17.020	17.020	-38%	13.282	13.282	-51%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	17.020	17.020	-58%	19.599	19.599	-51%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	17.020	17.020	-38%	13.363	13.363	-51%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	73.760	73.760	-43%	62.766	62.766	-51%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	30.950	30.950	-43%	26.321	26.321	-51%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	10.320	10.320	-54%	11.015	11.015	-51%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	10.320	10.320	-62%	13.363	13.363	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	13.620	13.620	-32%	9.743	9.743	-51%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	61.890	61.890	-52%	62.766	62.766	-51%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	30.950	30.950	-51%	30.614	30.614	-51%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	30.950	30.950	-54%	33.043	33.043	-51%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	107.800	107.800	-36%	81.798	81.798	-51%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	46.420	46.420	-38%	36.566	36.566	-51%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	24.760	24.760	-42%	20.733	20.733	-51%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	18.910	18.910	-48%	17.591	17.591	-51%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	3.610	3.610	-69%	5.694	5.694	-51%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	4.640	4.640	-67%	6.787	6.787	-51%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	8.250	8.250	-64%	11.144	11.144	-51%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	8.250	8.250	-57%	9.273	9.273	-51%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	8.250	8.250	-59%	9.678	9.678	-51%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	8.250	8.250	-56%	9.160	9.160	-51%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	8.250	8.250	-60%	9.970	9.970	-51%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	8.250	8.250	-69%	12.796	12.796	-51%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	82.530	82.530	-58%	95.890	95.890	-51%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	98.000	98.000	-59%	115.409	115.409	-51%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	25.790	25.790	-78%	58.231	58.231	-51%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	51.580	51.580	-80%	126.261	126.261	-51%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	77.370	77.370	-49%	73.376	73.376	-51%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	45.390	45.390	-41%	37.663	37.663	-51%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	96.450	96.450	-52%	97.186	97.186	-51%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	29.230	29.230	-53%	30.444	30.444	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	20.630	20.630	-56%	22.726	22.726	-51%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	18.570	18.570	-57%	20.968	20.968	-51%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	22.180	22.180	-45%	19.769	19.769	-51%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	15.470	15.470	-52%	15.582	15.582	-51%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	15.470	15.470	-51%	15.274	15.274	-51%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	15.470	15.470	-70%	25.196	25.196	-51%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	15.470	15.470	-56%	17.226	17.226	-51%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	15.470	15.470	-54%	16.190	16.190	-51%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	15.470	15.470	-72%	27.002	27.002	-51%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	15.470	15.470	-60%	18.757	18.757	-51%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	15.470	15.470	-54%	16.214	16.214	-51%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	41.260	41.260	-71%	68.840	68.840	-51%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	41.260	41.260	-66%	58.716	58.716	-51%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	123.790	123.790	-49%	118.000	118.000	-51%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	1.248.210	1.248.210	-71%	2.122.708	2.122.708	-51%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	1.361.680	1.361.680	-73%	2.462.859	2.462.859	-51%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	283.680	283.680	-83%	792.877	792.877	-51%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	340.420	340.420	-84%	1.047.181	1.047.181	-51%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	85.110	85.110	-50%	82.900	82.900	-51%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	175.880	175.880	-57%	198.827	198.827	-51%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	187.230	187.230	-58%	216.239	216.239	-51%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	363.120	363.120	-41%	297.633	297.633	-51%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	257.890	257.890	-54%	270.016	270.016	-51%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	510.630	510.630	-51%	505.611	505.611	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	170.210	170.210	-64%	227.902	227.902	-51%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	170.210	170.210	-50%	164.163	164.163	-51%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	226.950	226.950	-80%	541.003	541.003	-51%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	226.950	226.950	-87%	853.619	853.619	-51%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	226.950	226.950	-90%	1.074.150	1.074.150	-51%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	226.950	226.950	-82%	608.224	608.224	-51%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	340.420	340.420	-88%	1.408.389	1.408.389	-51%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	283.680	283.680	-89%	1.262.610	1.262.610	-51%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	170.210	170.210	-77%	353.919	353.919	-51%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	181.560	181.560	-52%	185.221	185.221	-51%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	181.560	181.560	-46%	163.435	163.435	-51%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	13.390	13.390	-67%	20.004	20.004	-51%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	34.040	34.040	-38%	26.483	26.483	-51%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	45.390	45.390	-35%	34.096	34.096	-51%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	27.800	27.800	-49%	26.483	26.483	-51%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	283.680	283.680	-62%	362.829	362.829	-51%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	73.760	73.760	-45%	65.196	65.196	-51%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	178.150	178.150	-55%	190.809	190.809	-51%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	170.210	170.210	-44%	148.209	148.209	-51%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	204.250	204.250	-45%	182.062	182.062	-51%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	73.760	73.760	-49%	70.865	70.865	-51%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	73.760	73.760	-67%	109.577	109.577	-51%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	340.420	340.420	-80%	820.413	820.413	-51%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	226.950	226.950	-79%	516.949	516.949	-51%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						LUIS BÓVEDA			ING. RAMÓN SALVIONI		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	226.950	226.950	-77%	480.262	480.262	-51%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	170.210	170.210	-86%	587.166	587.166	-51%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	113.470	113.470	-86%	387.935	387.935	-51%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	275.120	275.120	-87%	1.037.462	1.037.462	-51%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	340.420	340.420	-87%	1.258.318	1.258.318	-51%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	15.470	15.470	-77%	32.153	32.153	-51%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	12.380	12.380	-66%	17.655	17.655	-51%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	226.950	226.950	-73%	402.513	402.513	-51%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	136.170	136.170	-53%	139.948	139.948	-51%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	136.170	136.170	-85%	435.637	435.637	-51%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	10.210	10.210	-39%	8.099	8.099	-51%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	1.700	1.700	-88%	6.682	6.682	-51%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	34.040	34.040	-41%	27.941	27.941	-51%
						TOTAL	43.500.540		TOTAL	69.448.997	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	70.000	70.000	-44%	300.000	300.000	138%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	25.000	25.000	-35%	42.534	42.534	10%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	7.000	7.000	-57%	19.663	19.663	21%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	18.000	18.000	-38%	35.393	35.393	21%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	18.000	18.000	-33%	32.670	32.670	21%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	14.000	14.000	-43%	29.927	29.927	21%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	12.000	12.000	-46%	26.822	26.822	21%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	10.000	10.000	-55%	26.822	26.822	21%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	13.000	13.000	-53%	33.477	33.477	21%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	45.000	45.000	-47%	103.657	103.657	21%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	30.000	30.000	-52%	76.028	76.028	21%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	25.000	25.000	-27%	41.561	41.561	21%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	15.000	15.000	-57%	41.866	41.866	21%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	20.000	20.000	-29%	34.258	34.258	21%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	12.000	12.000	-53%	30.653	30.653	21%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	16.000	16.000	-34%	29.503	29.503	21%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	9.000	9.000	-58%	26.015	26.015	21%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	10.000	10.000	-44%	38.500	38.500	115%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	6.000	6.000	-70%	38.500	38.500	92%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	10.000	10.000	-57%	38.500	38.500	65%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	10.000	10.000	-57%	38.500	38.500	65%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	280.000	280.000	-42%	250.000	250.000	-49%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	150.000	150.000	-45%	150.000	150.000	-45%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	26.000	26.000	-24%	34.050	34.050	0%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	30.000	30.000	-39%	49.500	49.500	0%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	40.000	40.000	-37%	63.167	63.167	0%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	85.000	85.000	-36%	90.000	90.000	-33%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	320.000	320.000	-50%	500.000	500.000	-22%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	150.000	150.000	-36%	235.667	235.667	0%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	120.000	120.000	-40%	198.833	198.833	0%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	42.000	42.000	-21%	53.167	53.167	0%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	35.000	35.000	-34%	53.000	53.000	0%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	35.000	35.000	-40%	58.333	58.333	0%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	1.500.000	1.500.000	-42%	1.850.000	1.850.000	-29%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	1.500.000	1.500.000	-43%	1.850.000	1.850.000	-30%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	1.800.000	1.800.000	-41%	1.850.000	1.850.000	-39%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	1.800.000	1.800.000	-47%	1.850.000	1.850.000	-46%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	1.800.000	1.800.000	-38%	1.850.000	1.850.000	-36%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	150.000	150.000	-42%	257.667	257.667	0%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	150.000	150.000	-34%	226.833	226.833	0%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	240.000	240.000	-23%	312.000	312.000	0%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	90.000	90.000	-36%	139.667	139.667	0%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	18.000	18.000	-35%	27.500	27.500	0%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	30.000	30.000	-18%	36.627	36.627	0%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	50.000	50.000	-40%	83.733	83.733	0%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	70.000	70.000	-46%	130.667	130.667	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	70.000	70.000	-50%	140.167	140.167	0%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	55.000	55.000	-54%	150.000	150.000	25%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	155.000	155.000	-19%	220.000	220.000	15%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	85.000	85.000	-22%	180.000	180.000	66%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	185.000	185.000	-20%	230.333	230.333	0%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	215.000	215.000	-19%	265.667	265.667	0%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	185.000	185.000	-22%	236.867	236.867	0%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	215.000	215.000	-24%	284.500	284.500	0%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	95.000	95.000	-41%	160.167	160.167	0%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	105.000	105.000	-42%	179.667	179.667	0%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	120.000	120.000	-17%	200.000	200.000	38%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	58.000	58.000	-43%	101.321	101.321	0%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	18.000	18.000	-60%	44.933	44.933	0%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	13.500	13.500	-45%	24.667	24.667	0%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	120.000	120.000	-23%	156.000	156.000	0%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	55.000	55.000	-30%	78.833	78.833	0%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	60.000	60.000	-35%	92.007	92.007	0%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	400.000	400.000	-28%	559.333	559.333	0%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	130.000	130.000	-71%	445.333	445.333	0%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	80.000	80.000	-51%	162.333	162.333	0%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	115.000	115.000	-48%	221.333	221.333	0%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	115.000	115.000	-47%	219.000	219.000	0%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	140.000	140.000	-43%	246.333	246.333	0%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	170.000	170.000	-39%	278.333	278.333	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	255.000	255.000	-24%	334.333	334.333	0%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	255.000	255.000	-22%	326.333	326.333	0%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	260.000	260.000	-27%	550.000	550.000	54%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	200.000	200.000	-25%	267.333	267.333	0%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	200.000	200.000	-20%	248.667	248.667	0%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	125.000	125.000	-21%	190.000	190.000	21%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	150.000	150.000	-21%	220.000	220.000	16%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	100.000	100.000	-27%	137.667	137.667	0%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	29.000	29.000	-28%	90.000	90.000	123%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	29.000	29.000	-36%	90.000	90.000	99%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	33.500	33.500	-36%	90.000	90.000	71%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	12.000	12.000	-53%	45.000	45.000	78%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	30.000	30.000	-50%	59.500	59.500	0%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	25.000	25.000	-18%	90.000	90.000	197%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	25.000	25.000	-21%	45.000	45.000	42%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	40.000	40.000	-24%	85.000	85.000	62%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	40.000	40.000	-45%	72.333	72.333	0%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	75.000	75.000	-27%	102.833	102.833	0%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	127.000	127.000	-28%	230.000	230.000	31%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	90.000	90.000	-50%	155.000	155.000	-15%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	25.000	25.000	-43%	43.833	43.833	0%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	56.000	56.000	-56%	127.667	127.667	0%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	74.000	74.000	-46%	137.333	137.333	0%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	200.000	200.000	-17%	241.167	241.167	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	28.000	28.000	-22%	35.850	35.850	0%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	45.000	45.000	-18%	54.733	54.733	0%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	20.000	20.000	-52%	42.000	42.000	0%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	25.000	25.000	-32%	36.917	36.917	0%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	1.100.000	1.100.000	-31%	650.000	650.000	-59%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	1.050.000	1.050.000	-30%	650.000	650.000	-57%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	1.000.000	1.000.000	-27%	650.000	650.000	-52%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	380.000	380.000	-55%	650.000	650.000	-23%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	480.000	480.000	-60%	650.000	650.000	-45%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	480.000	480.000	-58%	650.000	650.000	-44%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	480.000	480.000	-53%	650.000	650.000	-37%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	18.000	18.000	-39%	29.583	29.583	0%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	200.000	200.000	104%	97.833	97.833	0%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	350.000	350.000	185%	122.667	122.667	0%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	200.000	200.000	45%	138.000	138.000	0%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	154.000	154.000	0%	154.000	154.000	0%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	100.000	100.000	-36%	110.000	110.000	-30%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	130.000	130.000	-29%	110.000	110.000	-40%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	430.000	430.000	-39%	550.000	550.000	-22%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	35.000	35.000	-30%	50.000	50.000	0%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	40.000	40.000	-38%	65.000	65.000	0%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	255.000	255.000	-30%	450.000	450.000	23%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	900.000	900.000	-42%	700.000	700.000	-55%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	700.000	700.000	-41%	700.000	700.000	-41%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	700.000	700.000	-39%	700.000	700.000	-39%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	680.000	680.000	-38%	700.000	700.000	-37%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	115.000	115.000	-35%	110.000	110.000	-38%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	150.000	150.000	-35%	180.000	180.000	-22%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	260.000	260.000	-42%	380.000	380.000	-16%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	15.000	15.000	-51%	69.000	69.000	125%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	9.000	9.000	-46%	69.000	69.000	318%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	15.000	15.000	-51%	55.000	55.000	79%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	8.000	8.000	-52%	35.000	35.000	112%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	15.000	15.000	-49%	29.167	29.167	0%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	22.000	22.000	-29%	35.000	35.000	14%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	8.000	8.000	-55%	25.000	25.000	40%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	15.000	15.000	-54%	40.000	40.000	24%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	25.000	25.000	-40%	41.713	41.713	0%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	25.000	25.000	-40%	41.713	41.713	0%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	16.000	16.000	-44%	45.000	45.000	59%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	22.000	22.000	-35%	65.000	65.000	91%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	25.000	25.000	-32%	85.000	85.000	133%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	25.000	25.000	-37%	65.000	65.000	65%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	23.000	23.000	-32%	65.000	65.000	92%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	19.000	19.000	-33%	45.000	45.000	58%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	75.000	75.000	-33%	112.333	112.333	0%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	80.000	80.000	-34%	121.000	121.000	0%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	80.000	80.000	-34%	121.067	121.067	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	180.000	180.000	-33%	350.000	350.000	31%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	88.000	88.000	-43%	110.000	110.000	-29%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	125.000	125.000	-38%	200.717	200.717	0%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	122.000	122.000	-34%	185.500	185.500	0%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	35.000	35.000	-32%	65.000	65.000	26%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	150.000	150.000	-35%	230.667	230.667	0%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	225.000	225.000	-35%	346.333	346.333	0%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	140.000	140.000	-44%	249.667	249.667	0%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	140.000	140.000	-38%	245.000	245.000	9%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	500.000	500.000	-49%	700.000	700.000	-29%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	350.000	350.000	-20%	350.000	350.000	-20%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	28.000	28.000	-39%	45.717	45.717	0%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	20.000	20.000	-41%	34.000	34.000	0%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	1.400.000	1.400.000	-52%	500.000	500.000	-83%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	5.000.000	5.000.000	-57%	1.100.000	1.100.000	-90%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	1.500.000	1.500.000	-55%	1.100.000	1.100.000	-67%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	1.300.000	1.300.000	-55%	1.100.000	1.100.000	-62%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	1.700.000	1.700.000	-56%	1.100.000	1.100.000	-72%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	370.000	370.000	-40%	619.333	619.333	0%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	195.000	195.000	-38%	314.050	314.050	0%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	380.000	380.000	-42%	550.000	550.000	-17%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	74.000	74.000	-32%	109.500	109.500	0%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	135.000	135.000	-34%	206.000	206.000	0%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	185.000	185.000	-33%	276.000	276.000	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	245.000	245.000	-32%	360.000	360.000	0%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	38.000	38.000	-34%	57.500	57.500	0%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	53.000	53.000	-38%	85.167	85.167	0%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	220.000	220.000	-32%	323.333	323.333	0%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	245.000	245.000	-38%	397.833	397.833	0%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	285.000	285.000	-33%	423.333	423.333	0%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	750.000	750.000	-37%	700.000	700.000	-41%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	233.000	233.000	-19%	287.667	287.667	0%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	100.000	100.000	-73%	369.000	369.000	0%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	280.000	280.000	-56%	630.000	630.000	0%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	300.000	300.000	-77%	700.000	700.000	-46%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	250.000	250.000	-81%	700.000	700.000	-46%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	98.000	98.000	0%	98.000	98.000	0%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	62.000	62.000	-51%	127.667	127.667	0%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	38.000	38.000	-19%	46.667	46.667	0%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	39.800	39.800	-50%	79.667	79.667	0%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	58.800	58.800	-50%	105.900	105.900	-10%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	62.000	62.000	-52%	115.500	115.500	-10%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	90.000	90.000	-51%	163.800	163.800	-10%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	98.000	98.000	-50%	177.000	177.000	-10%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	180.000	180.000	-50%	324.300	324.300	-10%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	195.000	195.000	-51%	356.400	356.400	-10%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	680.000	680.000	-28%	400.000	400.000	-58%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	540.000	540.000	-53%	400.000	400.000	-65%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	20.000	20.000	-16%	23.900	23.900	0%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	18.000	18.000	-51%	36.517	36.517	0%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	22.000	22.000	-51%	45.307	45.307	0%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	27.000	27.000	-34%	40.833	40.833	0%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	28.000	28.000	-52%	58.800	58.800	0%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	42.000	42.000	-52%	87.800	87.800	0%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	60.000	60.000	-50%	120.600	120.600	0%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	78.000	78.000	-51%	159.267	159.267	0%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	34.000	34.000	-19%	41.917	41.917	0%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	35.000	35.000	-50%	70.583	70.583	0%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	60.000	60.000	-52%	124.533	124.533	0%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	68.000	68.000	-27%	92.833	92.833	0%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	60.000	60.000	-55%	132.833	132.833	0%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	70.000	70.000	-52%	144.500	144.500	0%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	80.000	80.000	-51%	161.833	161.833	0%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	16.500	16.500	-19%	20.300	20.300	0%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	13.000	13.000	-51%	26.317	26.317	0%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	20.000	20.000	-51%	40.767	40.767	0%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	24.000	24.000	-53%	50.967	50.967	0%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	30.000	30.000	-44%	53.400	53.400	0%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	35.000	35.000	-53%	73.873	73.873	0%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	56.000	56.000	-51%	114.933	114.933	0%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	23.500	23.500	-19%	29.067	29.067	0%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	24.000	24.000	-51%	48.833	48.833	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	28.000	28.000	-52%	58.133	58.133	0%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	31.000	31.000	-43%	54.300	54.300	0%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	40.000	40.000	-52%	82.533	82.533	0%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	60.000	60.000	-52%	124.200	124.200	0%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	70.000	70.000	-51%	144.300	144.300	0%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	68.000	68.000	-59%	164.833	164.833	0%
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	240.000	240.000	-50%	250.000	250.000	-48%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	245.000	245.000	-52%	250.000	250.000	-51%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	400.000	400.000	-53%	250.000	250.000	-70%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	250.000	250.000	-31%	250.000	250.000	-31%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	150.000	150.000	-53%	250.000	250.000	-21%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	100.000	100.000	-27%	137.333	137.333	0%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	85.000	85.000	-52%	175.667	175.667	0%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	65.000	65.000	-53%	137.333	137.333	0%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	60.000	60.000	-56%	137.333	137.333	0%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	160.000	160.000	-51%	325.000	325.000	0%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	155.000	155.000	-51%	318.000	318.000	0%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	59.300	59.300	-20%	74.000	74.000	0%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	55.000	55.000	-30%	78.050	78.050	0%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	58.000	58.000	-31%	83.833	83.833	0%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	75.000	75.000	-27%	103.333	103.333	0%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	75.000	75.000	-29%	105.000	105.000	0%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	90.000	90.000	-29%	127.333	127.333	0%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	130.000	130.000	-28%	126.467	126.467	-30%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	130.000	130.000	-28%	126.467	126.467	-30%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	130.000	130.000	-28%	126.467	126.467	-30%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	130.000	130.000	-28%	126.467	126.467	-30%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	50.000	50.000	-29%	70.333	70.333	0%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	85.000	85.000	-28%	117.667	117.667	0%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	18.500	18.500	-29%	26.167	26.167	0%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	55.000	55.000	-51%	89.866	89.866	-20%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	78.000	78.000	-51%	127.626	127.626	-20%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	115.000	115.000	-51%	187.280	187.280	-20%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	44.050	44.050	-20%	55.007	55.007	0%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	20.150	20.150	-20%	25.167	25.167	0%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	25.000	25.000	-50%	50.167	50.167	0%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	18.000	18.000	-49%	35.583	35.583	0%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	11.200	11.200	-20%	13.917	13.917	0%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	19.200	19.200	-50%	38.500	38.500	0%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	22.000	22.000	-50%	44.400	44.400	0%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	30.000	30.000	-52%	62.060	62.060	0%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	21.000	21.000	-23%	27.333	27.333	0%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	20.000	20.000	-50%	40.333	40.333	0%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	15.000	15.000	-45%	27.500	27.500	0%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	64.000	64.000	-50%	129.167	129.167	0%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	43.500	43.500	-20%	54.167	54.167	0%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	10.000	10.000	-56%	22.667	22.667	0%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	13.500	13.500	-51%	27.500	27.500	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	10.000	10.000	-50%	20.050	20.050	0%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	63.000	63.000	-51%	129.167	129.167	0%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	50.400	50.400	-20%	63.000	63.000	0%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	34.000	34.000	-50%	68.000	68.000	0%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	84.000	84.000	-50%	168.333	168.333	0%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	60.300	60.300	-20%	75.250	75.250	0%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	25.000	25.000	-41%	42.667	42.667	0%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	20.000	20.000	-45%	36.200	36.200	0%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	7.000	7.000	-40%	11.717	11.717	0%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	8.000	8.000	-43%	13.967	13.967	0%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	12.000	12.000	-48%	22.933	22.933	0%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	12.000	12.000	-37%	19.083	19.083	0%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	12.000	12.000	-40%	19.917	19.917	0%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	12.000	12.000	-36%	18.850	18.850	0%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	12.000	12.000	-42%	20.517	20.517	0%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	15.000	15.000	-43%	26.333	26.333	0%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	138.133	138.133	-30%	157.866	157.866	-20%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	154.375	154.375	-35%	190.000	190.000	-20%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	77.891	77.891	-35%	95.866	95.866	-20%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	168.891	168.891	-35%	207.866	207.866	-20%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	98.150	98.150	-35%	120.800	120.800	-20%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	50.380	50.380	-35%	62.006	62.006	-20%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	130.000	130.000	-35%	95.000	95.000	-53%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	40.723	40.723	-35%	62.650	62.650	0%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	30.399	30.399	-35%	46.767	46.767	0%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	28.048	28.048	-35%	43.150	43.150	0%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	26.444	26.444	-35%	40.683	40.683	0%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	20.844	20.844	-35%	32.067	32.067	0%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	20.431	20.431	-35%	31.433	31.433	0%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	33.703	33.703	-35%	51.850	51.850	0%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	23.043	23.043	-35%	35.450	35.450	0%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	21.656	21.656	-35%	33.317	33.317	0%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	36.119	36.119	-35%	55.567	55.567	0%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	25.090	25.090	-35%	38.600	38.600	0%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	21.689	21.689	-35%	33.367	33.367	0%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	92.084	92.084	-35%	141.667	141.667	0%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	78.541	78.541	-35%	120.833	120.833	0%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	157.841	157.841	-35%	242.833	242.833	0%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	1.900.000	1.900.000	-57%	1.100.000	1.100.000	-75%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	2.400.000	2.400.000	-53%	1.200.000	1.200.000	-76%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	750.000	750.000	-54%	900.000	900.000	-45%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	800.000	800.000	-63%	900.000	900.000	-58%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	110.890	110.890	-35%	170.600	170.600	0%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	265.959	265.959	-35%	409.167	409.167	0%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	289.250	289.250	-35%	445.000	445.000	0%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	400.000	400.000	-35%	612.500	612.500	0%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	361.184	361.184	-35%	555.667	555.667	0%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	750.000	750.000	-28%	800.000	800.000	-23%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	304.850	304.850	-35%	469.000	469.000	0%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	219.591	219.591	-35%	337.833	337.833	0%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	800.000	800.000	-28%	800.000	800.000	-28%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	1.000.000	1.000.000	-43%	500.000	500.000	-72%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.300.000	1.300.000	-41%	600.000	600.000	-73%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	880.000	880.000	-30%	750.000	750.000	-40%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	1.800.000	1.800.000	-38%	700.000	700.000	-76%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	1.667.331	1.667.331	-36%	500.000	500.000	-81%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	500.000	500.000	-31%	400.000	400.000	-45%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	247.759	247.759	-35%	150.000	150.000	-61%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	218.616	218.616	-35%	150.000	150.000	-55%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	26.759	26.759	-35%	41.167	41.167	0%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	35.425	35.425	-35%	54.500	54.500	0%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	45.609	45.609	-35%	70.167	70.167	0%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	35.425	35.425	-35%	54.500	54.500	0%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	550.000	550.000	-26%	450.000	450.000	-40%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	70.000	70.000	-48%	134.167	134.167	0%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	255.234	255.234	-35%	251.307	251.307	-36%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	198.250	198.250	-35%	195.200	195.200	-36%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	243.534	243.534	-35%	239.787	239.787	-36%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	94.791	94.791	-35%	116.666	116.666	-20%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	146.575	146.575	-35%	180.400	180.400	-20%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	1.000.000	1.000.000	-41%	400.000	400.000	-76%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	750.000	750.000	-30%	400.000	400.000	-62%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO			ENGINEERING S.A.E.C.A		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	650.000	650.000	-34%	400.000	400.000	-60%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	750.000	750.000	-38%	400.000	400.000	-67%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	400.000	400.000	-50%	638.666	638.666	-20%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	1.400.030	1.400.030	-34%	854.584	854.584	-60%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	1.500.000	1.500.000	-42%	500.000	500.000	-81%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	43.009	43.009	-35%	66.167	66.167	0%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	23.616	23.616	-35%	36.333	36.333	0%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	350.000	350.000	-58%	350.000	350.000	-58%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	201.600	201.600	-30%	288.000	288.000	0%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	549.167	549.167	-39%	896.500	896.500	0%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	12.500	12.500	-25%	16.667	16.667	0%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	9.625	9.625	-30%	13.750	13.750	0%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	40.250	40.250	-30%	57.501	57.501	0%
						TOTAL	79.950.004		TOTAL	80.399.900	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	160.000	160.000	27%	84.855	84.855	-33%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	21.450	21.450	-45%	26.041	26.041	-33%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	13.100	13.100	-19%	10.944	10.944	-33%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	32.000	32.000	9%	19.699	19.699	-33%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	29.000	29.000	7%	18.183	18.183	-33%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	27.000	27.000	9%	16.657	16.657	-33%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	24.000	24.000	8%	14.928	14.928	-33%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	18.000	18.000	-19%	14.928	14.928	-33%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	23.000	23.000	-17%	18.633	18.633	-33%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	70.000	70.000	-18%	57.693	57.693	-33%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	51.000	51.000	-19%	42.315	42.315	-33%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	28.000	28.000	-18%	23.132	23.132	-33%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	28.000	28.000	-19%	23.302	23.302	-33%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	23.000	23.000	-19%	19.067	19.067	-33%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	20.500	20.500	-19%	17.061	17.061	-33%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	19.600	19.600	-20%	16.421	16.421	-33%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	17.300	17.300	-20%	14.479	14.479	-33%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	15.000	15.000	-16%	12.066	12.066	-33%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	22.000	22.000	10%	13.474	13.474	-33%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	25.000	25.000	7%	15.747	15.747	-33%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	25.000	25.000	7%	15.747	15.747	-33%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	275.000	275.000	-43%	327.300	327.300	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	165.000	165.000	-40%	185.200	185.200	-33%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	20.000	20.000	-41%	22.931	22.931	-33%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	50.000	50.000	1%	33.336	33.336	-33%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	33.000	33.000	-48%	42.540	42.540	-33%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	130.000	130.000	-3%	89.906	89.906	-33%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	513.000	513.000	-20%	431.012	431.012	-33%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	120.000	120.000	-49%	158.711	158.711	-33%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	110.000	110.000	-45%	133.905	133.905	-33%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	42.600	42.600	-20%	35.806	35.806	-33%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	42.500	42.500	-20%	35.693	35.693	-33%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	46.700	46.700	-20%	39.285	39.285	-33%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	1.100.000	1.100.000	-58%	1.750.761	1.750.761	-33%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	1.100.000	1.100.000	-58%	1.782.414	1.782.414	-33%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	2.000.000	2.000.000	-34%	2.051.796	2.051.796	-33%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	2.000.000	2.000.000	-42%	2.307.709	2.307.709	-33%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	2.000.000	2.000.000	-31%	1.944.043	1.944.043	-33%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	220.000	220.000	-15%	173.527	173.527	-33%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	200.000	200.000	-12%	152.762	152.762	-33%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	250.000	250.000	-20%	210.118	210.118	-33%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	130.000	130.000	-7%	94.060	94.060	-33%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	22.100	22.100	-20%	18.520	18.520	-33%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	29.350	29.350	-20%	24.667	24.667	-33%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	67.000	67.000	-20%	56.390	56.390	-33%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	105.000	105.000	-20%	87.998	87.998	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	113.000	113.000	-19%	94.396	94.396	-33%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	130.000	130.000	8%	80.927	80.927	-33%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	192.000	192.000	0%	145.000	145.000	-24%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	110.000	110.000	1%	98.500	98.500	-9%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	230.000	230.000	0%	185.000	185.000	-20%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	265.000	265.000	0%	215.000	215.000	-19%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	237.000	237.000	0%	159.520	159.520	-33%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	285.000	285.000	0%	191.598	191.598	-33%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	160.000	160.000	0%	107.865	107.865	-33%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	180.000	180.000	0%	145.000	145.000	-19%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	145.000	145.000	0%	97.651	97.651	-33%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	101.000	101.000	0%	68.235	68.235	-33%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	45.000	45.000	0%	30.260	30.260	-33%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	27.000	27.000	9%	16.612	16.612	-33%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	125.000	125.000	-20%	105.059	105.059	-33%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	65.000	65.000	-18%	53.091	53.091	-33%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	74.000	74.000	-20%	61.963	61.963	-33%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	450.000	450.000	-20%	376.686	376.686	-33%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	357.000	357.000	-20%	315.000	315.000	-29%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	130.000	130.000	-20%	125.000	125.000	-23%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	178.000	178.000	-20%	149.058	149.058	-33%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	176.000	176.000	-20%	158.000	158.000	-28%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	197.100	197.100	-20%	165.894	165.894	-33%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	222.700	222.700	-20%	187.445	187.445	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	440.000	440.000	32%	225.159	225.159	-33%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	430.000	430.000	32%	219.771	219.771	-33%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	485.000	485.000	36%	315.000	315.000	-12%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	215.000	215.000	-20%	215.000	215.000	-20%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	210.000	210.000	-16%	167.466	167.466	-33%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	200.000	200.000	27%	135.000	135.000	-14%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	240.000	240.000	27%	127.620	127.620	-33%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	112.000	112.000	-19%	92.713	92.713	-33%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	44.200	44.200	10%	35.000	35.000	-13%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	49.600	49.600	10%	38.500	38.500	-15%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	57.900	57.900	10%	45.000	45.000	-15%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	27.800	27.800	10%	18.000	18.000	-29%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	65.400	65.400	10%	52.000	52.000	-13%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	33.300	33.300	10%	20.428	20.428	-33%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	34.800	34.800	10%	21.326	21.326	-33%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	57.700	57.700	10%	35.379	35.379	-33%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	79.000	79.000	9%	48.713	48.713	-33%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	130.000	130.000	26%	69.254	69.254	-33%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	240.000	240.000	37%	135.000	135.000	-23%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	220.000	220.000	21%	122.153	122.153	-33%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	48.000	48.000	10%	31.500	31.500	-28%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	93.000	93.000	-27%	85.978	85.978	-33%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	150.000	150.000	9%	92.488	92.488	-33%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	136.000	136.000	-44%	162.415	162.415	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	39.000	39.000	9%	24.143	24.143	-33%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	60.000	60.000	10%	36.860	36.860	-33%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	46.000	46.000	10%	28.285	28.285	-33%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	30.000	30.000	-19%	24.862	24.862	-33%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	700.000	700.000	-56%	1.078.652	1.078.652	-33%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	640.000	640.000	-57%	1.007.939	1.007.939	-33%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	570.000	570.000	-58%	921.512	921.512	-33%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	500.000	500.000	-41%	571.988	571.988	-33%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	800.000	800.000	-33%	802.760	802.760	-33%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	700.000	700.000	-39%	777.842	777.842	-33%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	600.000	600.000	-42%	690.742	690.742	-33%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	32.000	32.000	8%	19.923	19.923	-33%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	107.000	107.000	9%	65.886	65.886	-33%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	134.000	134.000	9%	82.611	82.611	-33%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	151.000	151.000	9%	92.937	92.937	-33%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	169.000	169.000	10%	103.712	103.712	-33%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	170.000	170.000	8%	105.733	105.733	-33%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	200.000	200.000	8%	124.140	124.140	-33%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	400.000	400.000	-44%	477.929	477.929	-33%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	28.000	28.000	-44%	33.673	33.673	-33%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	37.000	37.000	-43%	43.775	43.775	-33%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	220.000	220.000	-40%	245.587	245.587	-33%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	850.000	850.000	-45%	1.041.836	1.041.836	-33%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	650.000	650.000	-45%	795.576	795.576	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	650.000	650.000	-44%	775.597	775.597	-33%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	650.000	650.000	-41%	743.046	743.046	-33%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	100.000	100.000	-44%	119.651	119.651	-33%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	130.000	130.000	-44%	156.018	156.018	-33%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	254.100	254.100	-44%	303.953	303.953	-33%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	33.500	33.500	9%	25.000	25.000	-19%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	18.000	18.000	9%	11.123	11.123	-33%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	33.500	33.500	9%	25.000	25.000	-19%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	18.000	18.000	9%	11.123	11.123	-33%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	32.000	32.000	10%	23.000	23.000	-21%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	33.000	33.000	7%	28.000	28.000	-9%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	19.000	19.000	7%	12.010	12.010	-33%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	35.000	35.000	8%	28.000	28.000	-13%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	45.800	45.800	10%	35.000	35.000	-16%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	45.800	45.800	10%	35.000	35.000	-16%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	31.000	31.000	9%	19.088	19.088	-33%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	37.300	37.300	10%	22.898	22.898	-33%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	40.000	40.000	9%	25.000	25.000	-32%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	43.000	43.000	9%	31.000	31.000	-21%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	37.000	37.000	9%	25.000	25.000	-26%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	31.000	31.000	9%	19.193	19.193	-33%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	123.000	123.000	9%	75.651	75.651	-33%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	133.000	133.000	10%	81.488	81.488	-33%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	133.000	133.000	10%	81.533	81.533	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	293.000	293.000	10%	179.588	179.588	-33%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	130.000	130.000	-16%	104.835	104.835	-33%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	220.000	220.000	10%	135.174	135.174	-33%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	204.000	204.000	10%	124.926	124.926	-33%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	29.000	29.000	-44%	34.683	34.683	-33%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	230.000	230.000	0%	155.344	155.344	-33%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	280.000	280.000	-19%	233.240	233.240	-33%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	141.000	141.000	-44%	168.140	168.140	-33%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	180.000	180.000	-20%	151.258	151.258	-33%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	550.000	550.000	-44%	661.783	661.783	-33%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	350.000	350.000	-20%	293.178	293.178	-33%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	37.000	37.000	-19%	30.788	30.788	-33%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	28.000	28.000	-18%	22.898	22.898	-33%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	1.500.000	1.500.000	-49%	1.981.083	1.981.083	-33%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	5.500.000	5.500.000	-52%	7.352.715	7.352.715	-36%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	1.000.000	1.000.000	-70%	2.238.119	2.238.119	-33%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	1.000.000	1.000.000	-65%	1.940.900	1.940.900	-33%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	1.500.000	1.500.000	-61%	2.614.132	2.614.132	-33%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	495.000	495.000	-20%	417.094	417.094	-33%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	255.000	255.000	-19%	211.499	211.499	-33%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	380.000	380.000	-42%	444.481	444.481	-33%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	88.000	88.000	-20%	73.743	73.743	-33%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	116.000	116.000	-44%	138.732	138.732	-33%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	156.000	156.000	-43%	185.874	185.874	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	203.000	203.000	-44%	242.444	242.444	-33%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	30.000	30.000	-48%	38.724	38.724	-33%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	47.000	47.000	-45%	57.356	57.356	-33%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	185.000	185.000	-43%	217.751	217.751	-33%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	220.000	220.000	-45%	267.923	267.923	-33%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	238.000	238.000	-44%	285.096	285.096	-33%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	670.000	670.000	-44%	801.413	801.413	-33%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	160.000	160.000	-44%	193.731	193.731	-33%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	296.000	296.000	-20%	248.505	248.505	-33%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	296.000	296.000	-53%	424.277	424.277	-33%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	735.000	735.000	-44%	879.983	879.983	-33%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	735.000	735.000	-44%	879.983	879.983	-33%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	55.000	55.000	-44%	65.999	65.999	-33%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	71.000	71.000	-44%	85.978	85.978	-33%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	25.000	25.000	-46%	31.428	31.428	-33%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	44.000	44.000	-45%	53.652	53.652	-33%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	60.000	60.000	-49%	79.244	79.244	-33%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	70.000	70.000	-45%	86.427	86.427	-33%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	100.000	100.000	-45%	122.569	122.569	-33%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	100.000	100.000	-49%	132.447	132.447	-33%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	202.000	202.000	-44%	242.668	242.668	-33%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	223.000	223.000	-44%	266.689	266.689	-33%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	530.000	530.000	-44%	637.539	637.539	-33%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	600.000	600.000	-48%	772.005	772.005	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	13.000	13.000	-46%	16.096	16.096	-33%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	21.000	21.000	-42%	24.593	24.593	-33%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	25.000	25.000	-45%	30.512	30.512	-33%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	23.000	23.000	-44%	27.499	27.499	-33%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	33.000	33.000	-44%	39.599	39.599	-33%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	49.000	49.000	-44%	59.129	59.129	-33%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	67.000	67.000	-44%	81.219	81.219	-33%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	89.000	89.000	-44%	107.259	107.259	-33%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	23.000	23.000	-45%	28.229	28.229	-33%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	39.000	39.000	-45%	47.535	47.535	-33%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	70.000	70.000	-44%	83.867	83.867	-33%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	52.000	52.000	-44%	62.519	62.519	-33%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	74.000	74.000	-44%	89.457	89.457	-33%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	81.000	81.000	-44%	97.314	97.314	-33%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	91.000	91.000	-44%	108.987	108.987	-33%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	11.000	11.000	-46%	13.671	13.671	-33%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	14.000	14.000	-47%	17.723	17.723	-33%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	22.000	22.000	-46%	27.455	27.455	-33%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	28.000	28.000	-45%	34.324	34.324	-33%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	30.000	30.000	-44%	35.963	35.963	-33%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	41.000	41.000	-44%	49.750	49.750	-33%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	64.000	64.000	-44%	77.402	77.402	-33%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	16.000	16.000	-45%	19.575	19.575	-33%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	27.000	27.000	-45%	32.887	32.887	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	32.000	32.000	-45%	39.150	39.150	-33%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	30.000	30.000	-45%	36.569	36.569	-33%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	46.000	46.000	-44%	55.582	55.582	-33%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	69.000	69.000	-44%	83.643	83.643	-33%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	81.000	81.000	-44%	97.180	97.180	-33%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	92.000	92.000	-44%	111.008	111.008	-33%
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	270.000	270.000	-44%	325.953	325.953	-33%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	280.000	280.000	-45%	344.360	344.360	-33%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	450.000	450.000	-47%	569.295	569.295	-33%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	200.000	200.000	-45%	243.567	243.567	-33%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	180.000	180.000	-43%	214.383	214.383	-33%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	77.000	77.000	-44%	92.488	92.488	-33%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	98.000	98.000	-44%	118.304	118.304	-33%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	77.000	77.000	-44%	92.488	92.488	-33%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	77.000	77.000	-44%	92.488	92.488	-33%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	182.000	182.000	-44%	218.873	218.873	-33%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	180.000	180.000	-43%	214.159	214.159	-33%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	41.000	41.000	-45%	49.836	49.836	-33%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	43.000	43.000	-45%	52.563	52.563	-33%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	47.000	47.000	-44%	56.458	56.458	-33%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	58.000	58.000	-44%	69.590	69.590	-33%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	59.000	59.000	-44%	70.713	70.713	-33%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	70.000	70.000	-45%	85.753	85.753	-33%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	100.000	100.000	-45%	121.671	121.671	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	100.000	100.000	-45%	121.671	121.671	-33%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	101.000	101.000	-44%	121.671	121.671	-33%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	101.000	101.000	-44%	121.671	121.671	-33%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	39.000	39.000	-45%	47.366	47.366	-33%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	66.000	66.000	-44%	79.244	79.244	-33%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	14.000	14.000	-46%	17.622	17.622	-33%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	63.000	63.000	-44%	75.651	75.651	-33%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	89.000	89.000	-44%	107.438	107.438	-33%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	131.000	131.000	-44%	157.656	157.656	-33%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	31.000	31.000	-44%	37.045	37.045	-33%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	14.000	14.000	-44%	16.949	16.949	-33%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	28.000	28.000	-44%	33.785	33.785	-33%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	20.000	20.000	-44%	23.964	23.964	-33%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	8.000	8.000	-43%	9.372	9.372	-33%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	21.000	21.000	-45%	25.928	25.928	-33%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	24.000	24.000	-46%	29.901	29.901	-33%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	34.000	34.000	-45%	41.795	41.795	-33%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	15.000	15.000	-45%	18.408	18.408	-33%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	22.000	22.000	-45%	27.163	27.163	-33%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	15.000	15.000	-45%	18.520	18.520	-33%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	72.000	72.000	-44%	86.988	86.988	-33%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	30.000	30.000	-45%	36.479	36.479	-33%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	12.000	12.000	-47%	15.265	15.265	-33%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	15.000	15.000	-45%	18.520	18.520	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	11.300	11.300	-44%	13.503	13.503	-33%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	73.000	73.000	-43%	86.988	86.988	-33%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	35.000	35.000	-44%	42.428	42.428	-33%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	38.000	38.000	-44%	45.795	45.795	-33%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	90.000	90.000	-47%	113.365	113.365	-33%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	42.000	42.000	-44%	50.678	50.678	-33%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	24.000	24.000	-44%	28.734	28.734	-33%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	20.000	20.000	-45%	24.379	24.379	-33%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	7.000	7.000	-40%	7.891	7.891	-33%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	8.000	8.000	-43%	9.406	9.406	-33%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	13.000	13.000	-43%	15.444	15.444	-33%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	11.000	11.000	-42%	12.852	12.852	-33%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	11.000	11.000	-45%	13.413	13.413	-33%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	10.000	10.000	-47%	12.695	12.695	-33%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	11.000	11.000	-46%	13.817	13.817	-33%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	14.000	14.000	-47%	17.734	17.734	-33%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	100.000	100.000	-49%	132.895	132.895	-33%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	130.000	130.000	-45%	159.946	159.946	-33%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	65.000	65.000	-46%	80.702	80.702	-33%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	146.000	146.000	-44%	174.986	174.986	-33%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	85.000	85.000	-44%	101.692	101.692	-33%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	43.000	43.000	-45%	52.198	52.198	-33%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	110.000	110.000	-45%	134.691	134.691	-33%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	35.000	35.000	-44%	42.192	42.192	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	26.000	26.000	-44%	31.496	31.496	-33%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	24.000	24.000	-44%	29.060	29.060	-33%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	22.000	22.000	-46%	27.398	27.398	-33%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	18.000	18.000	-44%	21.596	21.596	-33%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	17.000	17.000	-46%	21.169	21.169	-33%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	29.000	29.000	-44%	34.919	34.919	-33%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	19.000	19.000	-46%	23.874	23.874	-33%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	18.000	18.000	-46%	22.438	22.438	-33%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	30.000	30.000	-46%	37.422	37.422	-33%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	21.000	21.000	-46%	25.995	25.995	-33%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	18.000	18.000	-46%	22.741	22.471	-32%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	80.000	80.000	-44%	95.406	95.406	-33%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	68.000	68.000	-44%	81.376	81.376	-33%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	136.000	136.000	-44%	163.537	163.537	-33%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	2.000.000	2.000.000	-54%	2.941.880	2.941.880	-33%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	2.500.000	2.500.000	-51%	3.413.299	3.413.299	-33%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	900.000	900.000	-45%	1.098.856	1.098.856	-33%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	1.037.000	1.037.000	-52%	1.451.298	1.451.298	-33%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	90.000	90.000	-47%	114.892	114.892	-33%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	230.000	230.000	-44%	275.556	275.556	-33%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	250.000	250.000	-44%	299.688	299.688	-33%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	350.000	350.000	-43%	412.492	412.492	-33%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	310.000	310.000	-44%	374.217	374.217	-33%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	585.000	585.000	-44%	700.731	700.731	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	260.000	260.000	-45%	315.851	315.851	-33%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	190.000	190.000	-44%	227.516	227.516	-33%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	626.000	626.000	-44%	749.781	749.781	-33%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	989.000	989.000	-44%	1.183.038	1.183.038	-33%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.200.000	1.200.000	-46%	1.488.674	1.488.674	-33%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	700.000	700.000	-44%	842.943	842.943	-33%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	1.500.000	1.500.000	-48%	1.951.900	1.951.900	-33%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	1.235.000	1.235.000	-52%	1.749.863	1.749.863	-33%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	400.000	400.000	-45%	490.500	490.500	-33%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	215.000	215.000	-44%	256.699	256.699	-33%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	190.000	190.000	-44%	226.505	226.505	-33%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	23.000	23.000	-44%	27.724	27.724	-33%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	30.000	30.000	-45%	36.703	36.703	-33%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	39.000	39.000	-44%	47.254	47.254	-33%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	30.000	30.000	-45%	36.703	36.703	-33%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	420.000	420.000	-44%	502.847	502.847	-33%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	75.000	75.000	-44%	90.356	90.356	-33%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	220.000	220.000	-44%	264.444	264.444	-33%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	170.000	170.000	-44%	205.404	205.404	-33%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	210.000	210.000	-44%	252.322	252.322	-33%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	80.000	80.000	-45%	98.212	98.212	-33%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	120.000	120.000	-47%	151.864	151.864	-33%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	900.000	900.000	-47%	1.137.018	1.137.018	-33%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	550.000	550.000	-48%	716.445	716.445	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						SENDERO S.A			MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	500.000	500.000	-49%	665.599	665.599	-33%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	680.000	680.000	-44%	813.759	813.759	-33%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	300.000	300.000	-62%	537.642	537.642	-33%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	1.000.000	1.000.000	-53%	1.437.829	1.437.829	-33%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	1.000.000	1.000.000	-61%	1.743.914	1.743.914	-33%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	55.000	55.000	-17%	44.561	44.561	-33%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	21.000	21.000	-42%	24.469	24.469	-33%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	450.000	450.000	-46%	557.846	557.846	-33%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	150.000	150.000	-48%	193.955	193.955	-33%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	500.000	500.000	-44%	603.753	603.753	-33%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	17.000	17.000	2%	11.224	11.224	-33%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	25.000	25.000	82%	9.260	9.260	-33%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	60.000	60.000	4%	38.724	38.724	-33%
						TOTAL	80.500.000		TOTAL	96.249.999	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	100.800	100.800	-20%	70.414	70.414	-44%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	30.934	30.934	-20%	34.201	34.201	-12%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	13.000	13.000	-20%	9.053	9.053	-44%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	23.400	23.400	-20%	23.136	23.136	-21%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	21.600	21.600	-20%	20.118	20.118	-25%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	19.786	19.786	-20%	18.107	18.107	-27%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	17.734	17.734	-20%	15.894	15.894	-28%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	17.734	17.734	-20%	13.077	13.077	-41%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	22.134	22.134	-20%	19.112	19.112	-31%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	68.534	68.534	-20%	45.266	45.266	-47%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	50.266	50.266	-20%	34.704	34.704	-45%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	27.478	27.478	-20%	29.172	29.172	-15%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	27.680	27.680	-20%	15.089	15.089	-56%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	22.650	22.650	-20%	21.124	21.124	-25%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	20.266	20.266	-20%	13.077	13.077	-48%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	19.506	19.506	-20%	16.095	16.095	-34%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	17.200	17.200	-20%	10.059	10.059	-53%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	14.334	14.334	-20%	9.053	9.053	-49%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	16.006	16.006	-20%	7.041	7.041	-65%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	18.706	18.706	-20%	9.053	9.053	-61%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	18.706	18.706	-20%	9.053	9.053	-61%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	388.800	388.800	-20%	300.769	300.769	-38%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	220.000	220.000	-20%	155.917	155.917	-43%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	27.240	27.240	-20%	28.166	28.166	-17%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	39.600	39.600	-20%	34.201	34.201	-31%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	50.534	50.534	-20%	48.284	48.284	-24%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	106.800	106.800	-20%	34.201	34.201	-74%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	512.000	512.000	-20%	482.841	482.841	-25%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	188.534	188.534	-20%	186.095	186.095	-21%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	159.066	159.066	-20%	166.781	166.781	-16%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	42.534	42.534	-20%	41.243	41.243	-22%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	42.400	42.400	-20%	40.237	40.237	-24%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	46.666	46.666	-20%	43.254	43.254	-26%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	2.250.000	2.250.000	-13%	1.780.475	1.780.475	-32%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	2.000.000	2.000.000	-24%	1.961.540	1.961.540	-26%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	2.132.667	2.132.667	-30%	2.162.724	2.162.724	-29%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	2.398.667	2.398.667	-30%	2.162.724	2.162.724	-37%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	2.200.000	2.200.000	-24%	1.991.718	1.991.718	-31%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	206.134	206.134	-20%	196.154	196.154	-24%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	181.466	181.466	-20%	186.095	186.095	-18%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	249.600	249.600	-20%	266.568	266.568	-15%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	111.734	111.734	-20%	112.663	112.663	-19%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	22.000	22.000	-20%	19.615	19.615	-29%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	29.302	29.302	-20%	25.953	25.953	-29%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	66.986	66.986	-20%	68.905	68.905	-18%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	104.534	104.534	-20%	99.083	99.083	-24%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	112.134	112.134	-20%	105.621	105.621	-25%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	96.134	96.134	-20%	99.385	99.385	-17%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	153.600	153.600	-20%	151.089	151.089	-21%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	86.718	86.718	-20%	85.503	85.503	-21%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	184.266	184.266	-20%	179.053	179.053	-22%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	212.534	212.534	-20%	233.373	233.373	-12%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	189.494	189.494	-20%	223.314	223.314	-6%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	227.600	227.600	-20%	235.385	235.385	-17%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	128.134	128.134	-20%	110.651	110.651	-31%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	143.734	143.734	-20%	121.716	121.716	-32%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	116.000	116.000	-20%	121.917	121.917	-16%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	81.057	81.057	-20%	65.385	65.385	-35%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	35.946	35.946	-20%	28.166	28.166	-37%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	19.734	19.734	-20%	12.071	12.071	-51%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	124.800	124.800	-20%	132.781	132.781	-15%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	63.066	63.066	-20%	56.130	56.130	-29%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	73.606	73.606	-20%	75.645	75.645	-18%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	447.466	447.466	-20%	428.320	428.320	-23%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	356.266	356.266	-20%	367.361	367.361	-18%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	129.866	129.866	-20%	109.343	109.343	-33%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	177.066	177.066	-20%	169.497	169.497	-23%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	175.200	175.200	-20%	179.556	179.556	-18%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	197.066	197.066	-20%	207.018	207.018	-16%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	222.666	222.666	-20%	217.077	217.077	-22%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	267.466	267.466	-20%	287.089	287.089	-14%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	261.066	261.066	-20%	280.148	280.148	-14%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	285.600	285.600	-20%	260.130	260.130	-27%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	213.866	213.866	-20%	182.574	182.574	-32%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	198.934	198.934	-20%	176.840	176.840	-29%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	125.866	125.866	-20%	132.278	132.278	-16%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	151.600	151.600	-20%	159.840	159.840	-16%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	110.134	110.134	-20%	106.426	106.426	-23%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	32.266	32.266	-20%	29.976	29.976	-26%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	36.174	36.174	-20%	31.988	31.988	-29%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	42.146	42.146	-20%	41.243	41.243	-22%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	20.266	20.266	-20%	14.586	14.586	-42%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	47.600	47.600	-20%	45.870	45.870	-23%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	24.266	24.266	-20%	22.633	22.633	-25%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	25.334	25.334	-20%	25.953	25.953	-18%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	42.026	42.026	-20%	42.752	42.752	-19%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	57.866	57.866	-20%	56.130	56.130	-22%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	82.266	82.266	-20%	86.107	86.107	-16%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	140.266	140.266	-20%	149.781	149.781	-15%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	145.106	145.106	-20%	159.840	159.840	-12%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	35.066	35.066	-20%	36.102	36.102	-18%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	102.134	102.134	-20%	113.367	113.367	-11%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	109.866	109.866	-20%	129.562	129.562	-6%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	192.934	192.934	-20%	230.255	230.255	-5%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	28.680	28.680	-20%	27.965	27.965	-22%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	43.786	43.786	-20%	46.071	46.071	-16%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	33.600	33.600	-20%	32.994	32.994	-21%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	29.534	29.534	-20%	28.870	28.870	-22%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	1.121.167	1.121.167	-30%	1.257.397	1.257.397	-21%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	1.047.667	1.047.667	-30%	985.800	985.800	-34%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	957.833	957.833	-30%	754.438	754.438	-45%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	679.466	679.466	-20%	452.663	452.663	-47%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	953.600	953.600	-20%	865.089	865.089	-27%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	924.000	924.000	-20%	844.971	844.971	-27%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	820.534	820.534	-20%	754.438	754.438	-26%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	23.666	23.666	-20%	12.071	12.071	-59%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	78.266	78.266	-20%	85.000	85.000	-13%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	98.134	98.134	-20%	109.544	109.544	-11%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	110.400	110.400	-20%	126.544	126.544	-8%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	123.200	123.200	-20%	136.604	136.604	-11%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	125.600	125.600	-20%	110.651	110.651	-30%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	147.466	147.466	-20%	125.740	125.740	-32%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	567.734	567.734	-20%	689.054	689.054	-3%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	40.000	40.000	-20%	35.207	35.207	-30%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	52.000	52.000	-20%	50.296	50.296	-23%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	291.734	291.734	-20%	286.687	286.687	-21%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	1.430.975	1.430.975	-8%	1.131.658	1.131.658	-27%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	829.041	829.041	-30%	992.841	992.841	-16%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	805.309	805.309	-30%	862.072	862.072	-25%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	766.641	766.641	-31%	850.001	850.001	-23%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	142.134	142.134	-20%	126.544	126.544	-29%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	185.334	185.334	-20%	176.840	176.840	-24%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	361.066	361.066	-20%	286.687	286.687	-36%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	24.574	24.574	-20%	18.107	18.107	-41%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	13.214	13.214	-20%	8.047	8.047	-51%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	24.574	24.574	-20%	18.107	18.107	-41%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	13.214	13.214	-20%	8.047	8.047	-51%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	23.334	23.334	-20%	22.935	22.935	-21%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	24.666	24.666	-20%	20.118	20.118	-35%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	14.266	14.266	-20%	9.053	9.053	-49%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	25.866	25.866	-20%	22.130	22.130	-32%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	33.370	33.370	-20%	28.669	28.669	-31%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	33.370	33.370	-20%	28.669	28.669	-31%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	22.674	22.674	-20%	20.621	20.621	-27%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	27.200	27.200	-20%	18.107	18.107	-47%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	29.238	29.238	-20%	25.953	25.953	-29%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	31.506	31.506	-20%	28.669	28.669	-27%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	27.134	27.134	-20%	21.929	21.929	-35%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	22.800	22.800	-20%	19.112	19.112	-33%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	89.866	89.866	-20%	78.965	78.965	-30%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	96.800	96.800	-20%	81.681	81.681	-32%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	96.854	96.854	-20%	83.994	83.994	-31%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	213.334	213.334	-20%	166.781	166.781	-37%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	124.534	124.534	-20%	129.663	129.663	-17%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	160.574	160.574	-20%	126.544	126.544	-37%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	148.400	148.400	-20%	109.343	109.343	-41%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	41.200	41.200	-20%	38.728	38.728	-25%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	184.534	184.534	-20%	168.994	168.994	-27%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	277.066	277.066	-20%	279.645	279.645	-19%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	199.734	199.734	-20%	199.876	199.876	-20%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	179.680	179.680	-20%	176.840	176.840	-21%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	786.134	786.134	-20%	583.432	583.432	-41%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	348.266	348.266	-20%	361.024	361.024	-17%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	36.574	36.574	-20%	29.071	29.071	-36%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	27.200	27.200	-20%	21.124	21.124	-38%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	323.583	323.583	-89%	1.353.764	1.353.764	-54%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	5.190.000	5.190.000	-55%	7.629.888	7.629.888	-34%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	1.661.664	1.661.664	-50%	2.271.363	2.271.363	-32%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	1.441.000	1.441.000	-50%	1.768.404	1.768.404	-39%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	1.552.667	1.552.667	-60%	3.004.677	3.004.677	-23%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	495.466	495.466	-20%	548.225	548.225	-11%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	251.240	251.240	-20%	249.971	249.971	-20%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	528.000	528.000	-20%	460.710	460.710	-30%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	87.600	87.600	-20%	79.367	79.367	-28%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	164.800	164.800	-20%	165.976	165.976	-19%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	220.800	220.800	-20%	186.095	186.095	-33%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	288.000	288.000	-20%	236.391	236.391	-34%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	46.000	46.000	-20%	33.698	33.698	-41%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	68.134	68.134	-20%	61.562	61.562	-28%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	258.666	258.666	-20%	211.746	211.746	-35%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	318.266	318.266	-20%	290.710	290.710	-27%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	338.666	338.666	-20%	347.846	347.846	-18%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	833.000	833.000	-30%	684.024	684.024	-43%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	230.134	230.134	-20%	145.858	145.858	-49%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	295.200	295.200	-20%	246.450	246.450	-33%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	504.000	504.000	-20%	487.870	487.870	-23%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	914.667	914.667	-30%	953.610	953.610	-27%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	914.667	914.667	-30%	949.587	949.587	-27%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	78.400	78.400	-20%	65.385	65.385	-33%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	102.134	102.134	-20%	99.083	99.083	-22%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	37.334	37.334	-20%	33.698	33.698	-28%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	63.734	63.734	-20%	58.544	58.544	-27%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	94.134	94.134	-20%	107.633	107.633	-9%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	102.666	102.666	-20%	110.651	110.651	-14%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	145.600	145.600	-20%	165.976	165.976	-9%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	157.334	157.334	-20%	173.521	173.521	-12%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	288.266	288.266	-20%	286.687	286.687	-20%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	316.800	316.800	-20%	307.811	307.811	-22%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	757.334	757.334	-20%	762.486	762.486	-19%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	917.066	917.066	-20%	962.663	962.663	-16%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	19.120	19.120	-20%	14.586	14.586	-39%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	29.214	29.214	-20%	22.633	22.633	-38%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	36.246	36.246	-20%	25.148	25.148	-44%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	32.666	32.666	-20%	31.183	31.183	-24%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	47.040	47.040	-20%	41.444	41.444	-30%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	70.240	70.240	-20%	65.586	65.586	-25%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	96.480	96.480	-20%	87.012	87.012	-28%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	127.414	127.414	-20%	125.740	125.740	-21%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	33.534	33.534	-20%	31.385	31.385	-25%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	56.466	56.466	-20%	58.544	58.544	-17%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	99.626	99.626	-20%	96.166	96.166	-23%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	74.266	74.266	-20%	79.367	79.367	-15%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	106.266	106.266	-20%	103.107	103.107	-22%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	115.600	115.600	-20%	112.718	112.718	-22%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	129.466	129.466	-20%	136.604	136.604	-16%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	16.240	16.240	-20%	15.894	15.894	-22%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	21.054	21.054	-20%	19.012	19.012	-28%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	32.614	32.614	-20%	32.692	32.692	-20%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	40.774	40.774	-20%	38.024	38.024	-25%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	42.720	42.720	-20%	41.444	41.444	-22%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	59.098	59.098	-20%	56.130	56.130	-24%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	91.946	91.946	-20%	86.107	86.107	-25%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	23.254	23.254	-20%	20.118	20.118	-31%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	39.066	39.066	-20%	37.722	37.722	-23%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	46.506	46.506	-20%	36.012	36.012	-38%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	43.440	43.440	-20%	32.692	32.692	-40%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	66.026	66.026	-20%	59.249	59.249	-28%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	99.360	99.360	-20%	106.426	106.426	-14%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	115.440	115.440	-20%	115.479	115.479	-20%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	131.866	131.866	-20%	117.491	117.491	-29%
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	387.200	387.200	-20%	398.142	398.142	-18%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	409.066	409.066	-20%	428.320	428.320	-16%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	676.266	676.266	-20%	629.503	629.503	-26%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	289.334	289.334	-20%	277.432	277.432	-23%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	254.666	254.666	-20%	264.355	264.355	-17%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	109.866	109.866	-20%	99.083	99.083	-28%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	140.534	140.534	-20%	113.166	113.166	-36%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	109.866	109.866	-20%	99.083	99.083	-28%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	109.866	109.866	-20%	99.083	99.083	-28%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	260.000	260.000	-20%	251.479	251.479	-23%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	254.400	254.400	-20%	251.479	251.479	-21%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	59.200	59.200	-20%	49.189	49.189	-34%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	62.440	62.440	-20%	53.817	53.817	-31%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	67.066	67.066	-20%	59.249	59.249	-29%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	82.666	82.666	-20%	90.734	90.734	-12%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	84.000	84.000	-20%	92.041	92.041	-12%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	101.866	101.866	-20%	97.373	97.373	-24%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	144.534	144.534	-20%	133.284	133.284	-26%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	144.534	144.534	-20%	133.284	133.284	-26%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	144.534	144.534	-20%	133.284	133.284	-26%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	144.534	144.534	-20%	133.284	133.284	-26%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	56.266	56.266	-20%	59.249	59.249	-16%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	94.134	94.134	-20%	90.030	90.030	-23%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	20.934	20.934	-20%	17.905	17.905	-32%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	89.866	89.866	-20%	79.367	79.367	-29%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	127.626	127.626	-20%	179.959	179.959	13%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	187.280	187.280	-20%	188.006	188.006	-20%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	44.006	44.006	-20%	25.953	25.953	-53%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	20.134	20.134	-20%	19.012	19.012	-24%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	40.134	40.134	-20%	38.024	38.024	-24%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	28.466	28.466	-20%	30.761	30.761	-14%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	11.134	11.134	-20%	9.053	9.053	-35%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	30.800	30.800	-20%	27.965	27.965	-27%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	35.520	35.520	-20%	32.773	32.773	-26%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	49.648	49.648	-20%	49.189	49.189	-21%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	21.866	21.866	-20%	19.012	19.012	-30%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	32.266	32.266	-20%	33.698	33.698	-16%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	22.000	22.000	-20%	20.702	20.702	-25%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	103.334	103.334	-20%	86.308	86.308	-33%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	43.334	43.334	-20%	34.704	34.704	-36%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	18.134	18.134	-20%	17.905	17.905	-21%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	22.000	22.000	-20%	22.633	22.633	-18%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	16.040	16.040	-20%	15.894	15.894	-21%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	103.334	103.334	-20%	99.083	99.083	-23%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	50.400	50.400	-20%	45.266	45.266	-28%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	54.400	54.400	-20%	52.308	52.308	-23%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	134.666	134.666	-20%	129.663	129.663	-23%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	60.200	60.200	-20%	36.012	36.012	-52%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	34.134	34.134	-20%	29.071	29.071	-32%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	28.960	28.960	-20%	25.953	25.953	-28%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	9.374	9.374	-20%	8.550	8.550	-27%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	11.174	11.174	-20%	11.568	11.568	-17%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	18.346	18.346	-20%	14.586	14.586	-36%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	15.266	15.266	-20%	9.053	9.053	-53%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	15.934	15.934	-20%	11.065	11.065	-44%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	15.080	15.080	-20%	12.071	12.071	-36%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	16.414	16.414	-20%	13.580	13.580	-34%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	21.066	21.066	-20%	15.894	15.894	-40%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	157.866	157.866	-20%	99.083	99.083	-50%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	190.000	190.000	-20%	127.752	127.752	-46%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	95.866	95.866	-20%	85.704	85.704	-28%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	207.866	207.866	-20%	186.095	186.095	-28%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	120.800	120.800	-20%	105.621	105.621	-30%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	62.006	62.006	-20%	66.189	66.189	-15%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	160.000	160.000	-20%	125.740	125.740	-37%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	50.120	50.120	-20%	44.763	44.763	-29%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	37.414	37.414	-20%	29.071	29.071	-38%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	34.520	34.520	-20%	25.953	25.953	-40%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	32.546	32.546	-20%	22.130	22.130	-46%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	25.654	25.654	-20%	19.012	19.012	-41%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	25.146	25.146	-20%	18.107	18.107	-42%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	41.480	41.480	-20%	29.071	29.071	-44%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	28.360	28.360	-20%	23.639	23.639	-33%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	26.654	26.654	-20%	26.657	26.657	-20%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	44.454	44.454	-20%	33.698	33.698	-39%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	30.880	30.880	-20%	22.633	22.633	-41%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	26.694	26.694	-20%	17.101	17.101	-49%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	113.334	113.334	-20%	98.379	98.379	-31%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	96.666	96.666	-20%	85.503	85.503	-29%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	194.266	194.266	-20%	102.604	102.604	-58%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	3.057.833	3.057.833	-30%	3.269.233	3.269.233	-25%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	3.547.833	3.547.833	-30%	3.913.021	3.913.021	-23%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	1.142.167	1.142.167	-30%	1.257.397	1.257.397	-23%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	1.508.500	1.508.500	-30%	1.901.185	1.901.185	-12%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	136.480	136.480	-20%	115.681	115.681	-32%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	327.334	327.334	-20%	281.657	281.657	-31%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	356.000	356.000	-20%	326.923	326.923	-27%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	490.000	490.000	-20%	427.515	427.515	-30%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	444.534	444.534	-20%	327.728	327.728	-41%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	832.400	832.400	-20%	661.894	661.894	-36%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	375.200	375.200	-20%	317.669	317.669	-32%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	270.266	270.266	-20%	277.432	277.432	-18%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	890.666	890.666	-20%	880.178	880.178	-21%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	1.405.334	1.405.334	-20%	1.265.646	1.265.646	-28%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.768.400	1.768.400	-20%	768.404	768.404	-65%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	876.167	876.167	-30%	880.178	880.178	-30%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	2.028.833	2.028.833	-30%	1.991.718	1.991.718	-31%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	1.818.833	1.818.833	-30%	1.792.546	1.792.546	-31%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	509.833	509.833	-30%	464.616	464.616	-36%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	304.934	304.934	-20%	286.687	286.687	-25%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	269.066	269.066	-20%	256.509	256.509	-24%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	32.934	32.934	-20%	29.071	29.071	-29%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	43.600	43.600	-20%	35.207	35.207	-35%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	56.134	56.134	-20%	52.308	52.308	-25%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	43.600	43.600	-20%	33.195	33.195	-39%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	597.334	597.334	-20%	468.557	468.557	-37%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	107.334	107.334	-20%	66.189	66.189	-51%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	125.000	125.000	-68%	290.710	290.710	-26%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	125.000	125.000	-59%	276.627	276.627	-9%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	100.000	100.000	-73%	290.710	290.710	-22%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	95.000	95.000	-35%	118.497	118.497	-19%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	100.000	100.000	-56%	156.722	156.722	-31%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	400.000	400.000	-76%	991.030	991.030	-41%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	580.000	580.000	-45%	762.486	762.486	-28%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. OSCAR MOREL OSES			CALDETEC INGENIERIA S.R.L.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	500.000	500.000	-49%	587.456	587.456	-41%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	1.200.000	1.200.000	-1%	895.267	895.267	-26%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	300.000	300.000	-62%	551.243	551.243	-31%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	899.333	899.333	-58%	1.466.628	1.466.628	-31%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	776.850	776.850	-70%	31.183	31.183	-99%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	52.934	52.934	-20%	20.118	20.118	-70%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	29.066	29.066	-20%	20.118	20.118	-45%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	218.779	218.779	-74%	402.367	402.367	-51%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	230.400	230.400	-20%	155.917	155.917	-46%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	642.683	642.683	-28%	590.474	590.474	-34%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	13.334	13.334	-20%	10.059	10.059	-40%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	11.000	11.000	-20%	7.544	7.544	-45%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	46.000	46.000	-20%	35.207	35.207	-39%
						TOTAL	96.250.000		TOTAL	99.002.992	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	100.800	100.800	-20%	130.000	130.000	3%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	30.934	30.934	-20%	40.000	40.000	3%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	13.000	13.000	-20%	15.000	15.000	-8%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	23.400	23.400	-20%	30.000	30.000	3%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	21.600	21.600	-20%	29.000	29.000	7%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	19.786	19.786	-20%	25.000	25.000	1%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	17.734	17.734	-20%	23.000	23.000	4%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	17.734	17.734	-20%	24.000	24.000	8%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	22.134	22.134	-20%	30.000	30.000	8%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	68.534	68.534	-20%	70.000	70.000	-18%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	50.266	50.266	-20%	50.300	50.300	-20%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	27.478	27.478	-20%	28.000	28.000	-18%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	27.680	27.680	-20%	28.000	28.000	-19%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	22.650	22.650	-20%	30.000	30.000	6%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	20.266	20.266	-20%	27.000	27.000	7%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	19.506	19.506	-20%	26.000	26.000	7%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	17.200	17.200	-20%	23.000	23.000	7%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	14.334	14.334	-20%	19.000	19.000	6%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	16.006	16.006	-20%	20.000	20.000	0%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	18.706	18.706	-20%	25.000	25.000	7%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	18.706	18.706	-20%	25.000	25.000	7%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	388.800	388.800	-20%	390.000	390.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	220.000	220.000	-20%	221.000	221.000	-20%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	27.240	27.240	-20%	37.000	37.000	9%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	39.600	39.600	-20%	54.000	54.000	9%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	50.534	50.534	-20%	50.600	50.600	-20%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	106.800	106.800	-20%	107.000	107.000	-20%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	512.000	512.000	-20%	513.000	513.000	-20%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	188.534	188.534	-20%	200.000	200.000	-15%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	159.066	159.066	-20%	200.000	200.000	1%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	42.534	42.534	-20%	42.600	42.600	-20%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	42.400	42.400	-20%	42.500	42.500	-20%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	46.666	46.666	-20%	47.000	47.000	-19%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	2.079.734	2.079.734	-20%	2.080.000	2.080.000	-20%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	2.117.334	2.117.334	-20%	2.118.000	2.118.000	-20%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	2.437.334	2.437.334	-20%	2.438.000	2.438.000	-20%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	2.741.334	2.741.334	-20%	2.742.000	2.742.000	-20%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	2.309.334	2.309.334	-20%	2.310.000	2.310.000	-20%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	206.134	206.134	-20%	207.000	207.000	-20%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	181.466	181.466	-20%	245.000	245.000	8%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	249.600	249.600	-20%	250.000	250.000	-20%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	111.734	111.734	-20%	112.000	112.000	-20%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	22.000	22.000	-20%	22.000	22.000	-20%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	29.302	29.302	-20%	40.000	40.000	9%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	66.986	66.986	-20%	67.000	67.000	-20%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	104.534	104.534	-20%	130.000	130.000	-1%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	112.134	112.134	-20%	150.000	150.000	7%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	96.134	96.134	-20%	100.000	100.000	-17%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	153.600	153.600	-20%	175.000	175.000	-9%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	86.718	86.718	-20%	119.000	119.000	10%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	184.266	184.266	-20%	200.000	200.000	-13%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	212.534	212.534	-20%	245.000	245.000	-8%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	189.494	189.494	-20%	200.000	200.000	-16%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	227.600	227.600	-20%	240.000	240.000	-16%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	128.134	128.134	-20%	140.000	140.000	-13%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	143.734	143.734	-20%	155.000	155.000	-14%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	116.000	116.000	-20%	121.000	121.000	-17%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	81.057	81.057	-20%	100.000	100.000	-1%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	35.946	35.946	-20%	40.000	40.000	-11%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	19.734	19.734	-20%	27.000	27.000	9%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	124.800	124.800	-20%	125.000	125.000	-20%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	63.066	63.066	-20%	70.000	70.000	-11%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	73.606	73.606	-20%	75.000	75.000	-18%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	447.466	447.466	-20%	600.000	600.000	7%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	356.266	356.266	-20%	450.000	450.000	1%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	129.866	129.866	-20%	130.000	130.000	-20%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	177.066	177.066	-20%	230.000	230.000	4%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	175.200	175.200	-20%	240.000	240.000	10%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	197.066	197.066	-20%	220.000	220.000	-11%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	222.666	222.666	-20%	240.000	240.000	-14%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	267.466	267.466	-20%	267.500	267.500	-20%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	261.066	261.066	-20%	261.100	261.100	-20%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	285.600	285.600	-20%	390.000	390.000	9%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	213.866	213.866	-20%	250.000	250.000	-6%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	198.934	198.934	-20%	230.000	230.000	-8%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	125.866	125.866	-20%	170.000	170.000	8%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	151.600	151.600	-20%	200.000	200.000	6%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	110.134	110.134	-20%	130.000	130.000	-6%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	32.266	32.266	-20%	44.000	44.000	9%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	36.174	36.174	-20%	49.000	49.000	8%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	42.146	42.146	-20%	45.000	45.000	-15%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	20.266	20.266	-20%	25.000	25.000	-1%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	47.600	47.600	-20%	50.000	50.000	-16%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	24.266	24.266	-20%	30.000	30.000	-1%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	25.334	25.334	-20%	30.000	30.000	-5%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	42.026	42.026	-20%	50.000	50.000	-5%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	57.866	57.866	-20%	65.000	65.000	-10%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	82.266	82.266	-20%	113.000	113.000	10%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	140.266	140.266	-20%	190.000	190.000	8%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	145.106	145.106	-20%	199.000	199.000	10%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	35.066	35.066	-20%	48.000	48.000	10%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	102.134	102.134	-20%	140.000	140.000	10%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	109.866	109.866	-20%	150.000	150.000	9%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	192.934	192.934	-20%	193.000	193.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	28.680	28.680	-20%	39.000	39.000	9%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	43.786	43.786	-20%	55.000	55.000	0%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	33.600	33.600	-20%	34.000	34.000	-19%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	29.534	29.534	-20%	30.000	30.000	-19%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	1.281.334	1.281.334	-20%	1.500.000	1.500.000	-6%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	1.197.334	1.197.334	-20%	1.400.000	1.400.000	-6%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	1.094.666	1.094.666	-20%	1.100.000	1.100.000	-20%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	679.466	679.466	-20%	700.000	700.000	-18%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	953.600	953.600	-20%	1.000.000	1.000.000	-16%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	924.000	924.000	-20%	1.000.000	1.000.000	-13%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	820.534	820.534	-20%	850.000	850.000	-17%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	23.666	23.666	-20%	30.000	30.000	1%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	78.266	78.266	-20%	100.000	100.000	2%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	98.134	98.134	-20%	110.000	110.000	-10%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	110.400	110.400	-20%	120.000	120.000	-13%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	123.200	123.200	-20%	123.200	123.200	-20%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	125.600	125.600	-20%	150.000	150.000	-4%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	147.466	147.466	-20%	200.000	200.000	8%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	567.734	567.734	-20%	568.000	568.000	-20%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	40.000	40.000	-20%	50.000	50.000	0%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	52.000	52.000	-20%	52.000	52.000	-20%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	291.734	291.734	-20%	300.000	300.000	-18%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	1.237.600	1.237.600	-20%	1.550.000	1.550.000	0%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	945.066	945.066	-20%	1.290.000	1.290.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	921.334	921.334	-20%	1.250.000	1.250.000	9%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	882.666	882.666	-20%	1.100.000	1.100.000	0%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	142.134	142.134	-20%	195.000	195.000	10%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	185.334	185.334	-20%	250.000	250.000	8%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	361.066	361.066	-20%	400.000	400.000	-11%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	24.574	24.574	-20%	33.000	33.000	7%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	13.214	13.214	-20%	18.000	18.000	9%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	24.574	24.574	-20%	33.000	33.000	7%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	13.214	13.214	-20%	18.000	18.000	9%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	23.334	23.334	-20%	32.000	32.000	10%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	24.666	24.666	-20%	33.500	33.500	9%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	14.266	14.266	-20%	19.000	19.000	7%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	25.866	25.866	-20%	35.000	35.000	8%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	33.370	33.370	-20%	45.000	45.000	8%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	33.370	33.370	-20%	45.000	45.000	8%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	22.674	22.674	-20%	31.000	31.000	9%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	27.200	27.200	-20%	37.000	37.000	9%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	29.238	29.238	-20%	40.000	40.000	9%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	31.506	31.506	-20%	43.000	43.000	9%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	27.134	27.134	-20%	37.000	37.000	9%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	22.800	22.800	-20%	31.000	31.000	9%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	89.866	89.866	-20%	120.000	120.000	7%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	96.800	96.800	-20%	130.000	130.000	7%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	96.854	96.854	-20%	130.000	130.000	7%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	213.334	213.334	-20%	293.000	293.000	10%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	124.534	124.534	-20%	125.000	125.000	-20%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	160.574	160.574	-20%	220.000	220.000	10%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	148.400	148.400	-20%	200.000	200.000	8%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	41.200	41.200	-20%	56.000	56.000	9%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	184.534	184.534	-20%	250.000	250.000	8%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	277.066	277.066	-20%	350.000	350.000	1%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	199.734	199.734	-20%	200.000	200.000	-20%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	179.680	179.680	-20%	247.000	247.000	10%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	786.134	786.134	-20%	786.200	786.200	-20%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	348.266	348.266	-20%	350.000	350.000	-20%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	36.574	36.574	-20%	36.600	36.600	-20%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	27.200	27.200	-20%	34.000	34.000	0%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	2.353.334	2.353.334	-20%	2.900.000	2.900.000	-1%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	9.226.666	9.226.666	-20%	9.975.000	9.975.000	-14%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	2.658.666	2.658.666	-20%	3.000.000	3.000.000	-10%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	2.305.600	2.305.600	-20%	2.500.000	2.500.000	-13%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	3.105.334	3.105.334	-20%	3.500.000	3.500.000	-10%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	495.466	495.466	-20%	495.500	495.500	-20%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	251.240	251.240	-20%	260.000	260.000	-17%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	528.000	528.000	-20%	528.000	528.000	-20%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	87.600	87.600	-20%	120.000	120.000	10%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	164.800	164.800	-20%	200.000	200.000	-3%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	220.800	220.800	-20%	250.000	250.000	-9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	288.000	288.000	-20%	300.000	300.000	-17%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	46.000	46.000	-20%	57.000	57.000	-1%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	68.134	68.134	-20%	85.000	85.000	0%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	258.666	258.666	-20%	300.000	300.000	-7%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	318.266	318.266	-20%	350.000	350.000	-12%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	338.666	338.666	-20%	380.000	380.000	-10%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	952.000	952.000	-20%	952.000	952.000	-20%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	230.134	230.134	-20%	230.200	230.200	-20%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	295.200	295.200	-20%	350.000	350.000	-5%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	504.000	504.000	-20%	600.000	600.000	-5%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	1.045.334	1.045.334	-20%	1.300.000	1.300.000	-1%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	1.045.334	1.045.334	-20%	1.045.400	1.045.400	-20%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	78.400	78.400	-20%	80.000	80.000	-18%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	102.134	102.134	-20%	103.000	103.000	-19%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	37.334	37.334	-20%	50.000	50.000	7%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	63.734	63.734	-20%	80.000	80.000	0%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	94.134	94.134	-20%	100.000	100.000	-15%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	102.666	102.666	-20%	120.000	120.000	-6%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	145.600	145.600	-20%	180.000	180.000	-1%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	157.334	157.334	-20%	200.000	200.000	2%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	288.266	288.266	-20%	289.000	289.000	-20%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	316.800	316.800	-20%	400.000	400.000	1%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	757.334	757.334	-20%	800.000	800.000	-15%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	917.066	917.066	-20%	1.000.000	1.000.000	-13%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	19.120	19.120	-20%	26.000	26.000	9%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	29.214	29.214	-20%	36.000	36.000	-1%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	36.246	36.246	-20%	49.000	49.000	8%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	32.666	32.666	-20%	44.000	44.000	8%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	47.040	47.040	-20%	58.000	58.000	-1%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	70.240	70.240	-20%	96.000	96.000	9%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	96.480	96.480	-20%	130.000	130.000	8%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	127.414	127.414	-20%	170.000	170.000	7%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	33.534	33.534	-20%	40.000	40.000	-5%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	56.466	56.466	-20%	70.000	70.000	-1%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	99.626	99.626	-20%	136.000	136.000	9%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	74.266	74.266	-20%	90.000	90.000	-3%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	106.266	106.266	-20%	145.000	145.000	9%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	115.600	115.600	-20%	155.000	155.000	7%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	129.466	129.466	-20%	170.000	170.000	5%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	16.240	16.240	-20%	22.000	22.000	8%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	21.054	21.054	-20%	28.000	28.000	6%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	32.614	32.614	-20%	40.000	40.000	-2%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	40.774	40.774	-20%	55.000	55.000	8%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	42.720	42.720	-20%	58.000	58.000	9%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	59.098	59.098	-20%	80.000	80.000	8%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	91.946	91.946	-20%	125.000	125.000	9%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	23.254	23.254	-20%	31.500	31.500	8%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	39.066	39.066	-20%	53.000	53.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	46.506	46.506	-20%	63.500	63.500	9%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	43.440	43.440	-20%	59.000	59.000	9%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	66.026	66.026	-20%	90.000	90.000	9%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	99.360	99.360	-20%	136.000	136.000	10%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	115.440	115.440	-20%	158.000	158.000	9%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	131.866	131.866	-20%	180.000	180.000	9%
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	387.200	387.200	-20%	480.000	480.000	-1%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	409.066	409.066	-20%	510.000	510.000	0%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	676.266	676.266	-20%	800.000	800.000	-5%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	289.334	289.334	-20%	350.000	350.000	-3%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	254.666	254.666	-20%	300.000	300.000	-6%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	109.866	109.866	-20%	150.000	150.000	9%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	140.534	140.534	-20%	190.000	190.000	8%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	109.866	109.866	-20%	150.000	150.000	9%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	109.866	109.866	-20%	150.000	150.000	9%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	260.000	260.000	-20%	350.000	350.000	8%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	254.400	254.400	-20%	349.000	349.000	10%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	59.200	59.200	-20%	60.000	60.000	-19%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	62.440	62.440	-20%	62.500	62.500	-20%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	67.066	67.066	-20%	67.100	67.100	-20%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	82.666	82.666	-20%	100.000	100.000	-3%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	84.000	84.000	-20%	105.000	105.000	0%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	101.866	101.866	-20%	120.000	120.000	-6%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	144.534	144.534	-20%	145.000	145.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	144.534	144.534	-20%	145.000	145.000	-20%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	144.534	144.534	-20%	160.000	160.000	-11%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	144.534	144.534	-20%	150.000	150.000	-17%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	56.266	56.266	-20%	57.000	57.000	-19%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	94.134	94.134	-20%	125.000	125.000	6%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	20.934	20.934	-20%	25.000	25.000	-4%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	89.866	89.866	-20%	120.000	120.000	7%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	127.626	127.626	-20%	175.000	175.000	10%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	187.280	187.280	-20%	257.000	257.000	10%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	44.006	44.006	-20%	44.100	44.100	-20%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	20.134	20.134	-20%	25.000	25.000	-1%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	40.134	40.134	-20%	50.000	50.000	0%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	28.466	28.466	-20%	39.000	39.000	10%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	11.134	11.134	-20%	15.000	15.000	8%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	30.800	30.800	-20%	40.000	40.000	4%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	35.520	35.520	-20%	45.000	45.000	1%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	49.648	49.648	-20%	60.000	60.000	-3%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	21.866	21.866	-20%	22.000	22.000	-20%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	32.266	32.266	-20%	44.000	44.000	9%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	22.000	22.000	-20%	27.000	27.000	-2%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	103.334	103.334	-20%	140.000	140.000	8%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	43.334	43.334	-20%	59.000	59.000	9%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	18.134	18.134	-20%	24.500	24.500	8%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	22.000	22.000	-20%	30.000	30.000	9%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	16.040	16.040	-20%	17.000	17.000	-15%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	103.334	103.334	-20%	140.000	140.000	8%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	50.400	50.400	-20%	65.000	65.000	3%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	54.400	54.400	-20%	74.000	74.000	9%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	134.666	134.666	-20%	135.000	135.000	-20%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	60.200	60.200	-20%	60.300	60.300	-20%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	34.134	34.134	-20%	35.000	35.000	-18%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	28.960	28.960	-20%	29.000	29.000	-20%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	9.374	9.374	-20%	10.000	10.000	-15%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	11.174	11.174	-20%	12.000	12.000	-14%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	18.346	18.346	-20%	20.000	20.000	-13%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	15.266	15.266	-20%	16.000	16.000	-16%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	15.934	15.934	-20%	16.000	16.000	-20%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	15.080	15.080	-20%	16.000	16.000	-15%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	16.414	16.414	-20%	17.000	17.000	-17%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	21.066	21.066	-20%	22.000	22.000	-16%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	157.866	157.866	-20%	200.000	200.000	1%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	190.000	190.000	-20%	240.000	240.000	1%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	95.866	95.866	-20%	100.000	100.000	-17%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	207.866	207.866	-20%	250.000	250.000	-4%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	120.800	120.800	-20%	150.000	150.000	-1%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	62.006	62.006	-20%	62.100	62.100	-20%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	160.000	160.000	-20%	200.000	200.000	0%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	50.120	50.120	-20%	65.000	65.000	4%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	37.414	37.414	-20%	45.000	45.000	-4%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	34.520	34.520	-20%	40.000	40.000	-7%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	32.546	32.546	-20%	33.000	33.000	-19%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	25.654	25.654	-20%	26.000	26.000	-19%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	25.146	25.146	-20%	25.200	25.200	-20%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	41.480	41.480	-20%	41.500	41.500	-20%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	28.360	28.360	-20%	28.400	28.400	-20%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	26.654	26.654	-20%	27.000	27.000	-19%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	44.454	44.454	-20%	45.000	45.000	-19%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	30.880	30.880	-20%	31.000	31.000	-20%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	26.694	26.694	-20%	27.000	27.000	-19%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	113.334	113.334	-20%	113.500	113.500	-20%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	96.666	96.666	-20%	97.000	97.000	-20%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	194.266	194.266	-20%	200.000	200.000	-18%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	3.494.666	3.494.666	-20%	3.500.000	3.500.000	-20%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	4.054.666	4.054.666	-20%	4.055.000	4.055.000	-20%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	1.305.334	1.305.334	-20%	1.305.400	1.305.400	-20%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	1.724.000	1.724.000	-20%	1.724.500	1.724.500	-20%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	136.480	136.480	-20%	137.000	137.000	-20%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	327.334	327.334	-20%	327.700	327.700	-20%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	356.000	356.000	-20%	357.000	357.000	-20%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	490.000	490.000	-20%	500.000	500.000	-18%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	444.534	444.534	-20%	500.000	500.000	-10%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	832.400	832.400	-20%	850.000	850.000	-18%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	375.200	375.200	-20%	400.000	400.000	-15%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	270.266	270.266	-20%	300.000	300.000	-11%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	890.666	890.666	-20%	900.000	900.000	-19%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	1.405.334	1.405.334	-20%	1.406.000	1.406.000	-20%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.768.400	1.768.400	-20%	1.770.000	1.770.000	-20%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	1.001.334	1.001.334	-20%	1.003.000	1.003.000	-20%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	2.318.666	2.318.666	-20%	2.320.000	2.320.000	-20%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	2.078.666	2.078.666	-20%	2.080.000	2.080.000	-20%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	582.666	582.666	-20%	600.000	600.000	-18%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	304.934	304.934	-20%	400.000	400.000	5%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	269.066	269.066	-20%	369.000	369.000	10%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	32.934	32.934	-20%	33.000	33.000	-20%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	43.600	43.600	-20%	45.000	45.000	-17%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	56.134	56.134	-20%	57.000	57.000	-19%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	43.600	43.600	-20%	45.000	45.000	-17%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	597.334	597.334	-20%	600.000	600.000	-20%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	107.334	107.334	-20%	130.000	130.000	-3%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	314.134	314.134	-20%	390.000	390.000	-1%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	244.000	244.000	-20%	250.000	250.000	-18%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	299.734	299.734	-20%	300.000	300.000	-20%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	116.666	116.666	-20%	150.000	150.000	3%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	180.400	180.400	-20%	200.000	200.000	-11%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	1.350.666	1.350.666	-20%	1.351.000	1.351.000	-20%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	851.066	851.066	-20%	852.000	852.000	-20%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ			GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	790.666	790.666	-20%	791.000	791.000	-20%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	966.666	966.666	-20%	1.000.000	1.000.000	-17%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	638.666	638.666	-20%	639.000	639.000	-20%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	1.708.000	1.708.000	-20%	1.710.000	1.710.000	-20%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	2.071.600	2.071.600	-20%	2.100.000	2.100.000	-19%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	52.934	52.934	-20%	53.000	53.000	-20%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	29.066	29.066	-20%	35.000	35.000	-4%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	662.666	662.666	-20%	900.000	900.000	9%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	230.400	230.400	-20%	300.000	300.000	4%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	717.200	717.200	-20%	750.000	750.000	-16%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	13.334	13.334	-20%	18.000	18.000	8%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	11.000	11.000	-20%	15.000	15.000	9%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	45.998	45.998	-20%	60.000	60.000	4%
						TOTAL	114.335.605		TOTAL	125.000.000	

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1	72102802-003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Unidad	1							
1.1		Vallado perimetral (protecci?n de obras)	Metros cuadrados	1	126.000	113.400	113.400	-10%	113.400	113.400	-10%
1.2		Remoci?n de artefactos sanitarios	Unidad	1	38.667	34.800	34.800	-10%	31.500	31.500	-19%
1.3		Remoci?n de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	16.250	14.625	14.625	-10%	14.625	14.625	-10%
1.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	29.250	26.325	26.325	-10%	26.325	26.325	-10%
1.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperaci?n de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	27.000	24.300	24.300	-10%	24.300	24.300	-10%
1.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	24.733	22.260	22.260	-10%	22.260	22.260	-10%
1.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperaci?n de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	22.167	19.950	19.950	-10%	19.950	19.950	-10%
1.8		Remoci?n de techo de chapas	Metros cuadrados	1	22.167	19.950	19.950	-10%	19.950	19.950	-10%
1.9		Remoci?n de techo con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	27.667	24.900	24.900	-10%	24.900	24.900	-10%
1.10		Demolici?n de pilares de mamposter?a	Unidad	1	85.667	77.100	77.100	-10%	77.100	77.100	-10%
1.11		Demolici?n de pilares de madera	Unidad	1	62.833	56.550	56.550	-10%	56.550	56.550	-10%
1.12		Remoci?n de muros de 0.45 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.348	30.913	30.913	-10%	30.913	30.913	-10%
1.13		Remoci?n de muros de 0.45 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	34.600	31.140	31.140	-10%	31.140	31.140	-10%
1.14		Remoci?n de muros de 0.30 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	28.312	25.481	25.481	-10%	25.481	25.481	-10%
1.15		Remoci?n de muros de 0.30 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	25.333	22.800	22.800	-10%	22.800	22.800	-10%
1.16		Remoci?n de muros de 0.15 con recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	24.383	21.945	21.945	-10%	21.945	21.945	-10%
1.17		Remoci?n de muros de 0.15 sin recuperaci?n de materiales	Metros cuadrados	1	21.500	19.350	19.350	-10%	19.350	19.350	-10%
1.18		Remoci?n de revoque	Metros cuadrados	1	17.917	16.125	16.125	-10%	16.125	16.125	-10%
1.19		Remoci?n de contrapiso	Metros cuadrados	1	20.007	18.006	18.006	-10%	18.006	18.006	-10%
1.20		Remoci?n de pisos	Metros cuadrados	1	23.383	21.045	21.045	-10%	21.045	21.045	-10%
1.21		Remoci?n de azulejos	Metros cuadrados	1	23.383	21.045	21.045	-10%	21.045	21.045	-10%
1.22		Destronque de ?rbol	Unidad	1	486.000	437.400	437.400	-10%	437.400	437.400	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.23		Poda de ?rbol	Unidad	1	275.000	247.500	247.500	-10%	247.500	247.500	-10%
1.24		Fumigaci?n	Metros cuadrados	1	34.050	30.645	30.645	-10%	30.645	30.645	-10%
1.25		Tratamiento contra insectos depredadores de la madera - Hormigas, gorgojos, termitas (Cupi?i)	Metros cuadrados	1	49.500	44.550	44.550	-10%	44.550	44.550	-10%
1.26		Desmonte	Metros cúbicos	1	63.167	56.850	56.850	-10%	56.850	56.850	-10%
1.27		Relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	133.500	120.150	120.150	-10%	120.150	120.150	-10%
1.28		Excavaci?n y carga para submuraci?n	Metros cúbicos	1	640.000	576.000	576.000	-10%	576.000	576.000	-10%
1.29		Calce y apuntalamiento de pilares a ser sustituidos	Unidad	1	235.667	212.100	212.100	-10%	212.100	212.100	-10%
1.30		Calce y apuntalamiento de techo u otras estructuras	Metro lineal	1	198.833	178.950	178.950	-10%	178.950	178.950	-10%
1.31		Demolici?n de losa de H?A?	Metros cuadrados	1	53.167	47.850	47.850	-10%	47.850	47.850	-10%
1.32		Demolici?n de pilares de H?A?	Metro lineal	1	53.000	47.700	47.700	-10%	47.700	47.700	-10%
1.33		Demolici?n de encadenado de H?A?	Metro lineal	1	58.333	52.500	52.500	-10%	52.500	52.500	-10%
1.34		Excavaci?n y carga de zapatas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.599.667	2.339.700	2.339.700	-10%	2.339.700	2.339.700	-10%
1.35		Excavaci?n y carga de zapatas corridas de H?A?	Metros cúbicos	1	2.646.667	2.382.000	2.382.000	-10%	2.382.000	2.382.000	-10%
1.36		Pilares de H?A?	Metros cúbicos	1	3.046.667	2.742.000	2.742.000	-10%	2.742.000	2.742.000	-10%
1.37		Vigas de H?A?	Metros cúbicos	1	3.426.667	3.084.000	3.084.000	-10%	3.084.000	3.084.000	-10%
1.38		Losa de H?A?	Metros cúbicos	1	2.886.667	2.598.000	2.598.000	-10%	2.598.000	2.598.000	-10%
1.39		Encadenado de H?A? Inferior	Metro lineal	1	257.667	231.900	231.900	-10%	231.900	231.900	-10%
1.40		Encadenado de H?A? Superior	Metro lineal	1	226.833	204.150	204.150	-10%	204.150	204.150	-10%
1.41		Escalera de H?A? por escal?n	Unidad	1	312.000	280.800	280.800	-10%	280.800	280.800	-10%
1.42		Relleno y apisonado de interiores con tierra gorda	Metros cúbicos	1	139.667	125.700	125.700	-10%	125.700	125.700	-10%
1.43		Aislaci?n Horizontal de 0.15 m	Metro lineal	1	27.500	24.750	24.750	-10%	24.750	24.750	-10%
1.44		Aislaci?n Horizontal de 0.30 m	Metro lineal	1	36.627	32.964	32.964	-10%	32.964	32.964	-10%
1.45		Aislaci?n Vertical con panderete	Metros cuadrados	1	83.733	75.360	75.360	-10%	75.360	75.360	-10%
1.46		Aislaci?n de losa con membrana asf?ltica 4 mm	Metros cuadrados	1	130.667	117.600	117.600	-10%	117.600	117.600	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.47		Colocaci?n de membrana asf?ltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuel?n.	Metros cuadrados	1	140.167	126.150	126.150	-10%	126.150	126.150	-10%
1.48		Provisi?n y colocaci?n de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	120.167	108.150	108.150	-10%	108.150	108.150	-10%
1.49		De 0.30 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	192.000	172.800	172.800	-10%	172.800	172.800	-10%
1.50		De 0.15 m para revocar planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	108.397	97.557	97.557	-10%	97.557	97.557	-10%
1.51		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo com?n en planta baja	Metros cuadrados	1	230.333	207.300	207.300	-10%	207.300	207.300	-10%
1.52		De 0.30 m visto a ambas caras ladrillo semiprensado macizo planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	265.667	239.100	239.100	-10%	239.100	239.100	-10%
1.53		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo com?n en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	236.867	213.180	213.180	-10%	213.180	213.180	-10%
1.54		De 0.30 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	284.500	256.050	256.050	-10%	256.050	256.050	-10%
1.55		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo com?n planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	160.167	144.150	144.150	-10%	144.150	144.150	-10%
1.56		De 0.15 m visto a 1 cara ladrillo semiprensado macizo	Metros cuadrados	1	179.667	161.700	161.700	-10%	161.700	161.700	-10%
1.57		De 0.20 m para revocar	Metros cuadrados	1	145.000	130.500	130.500	-10%	130.500	130.500	-10%
1.58		Muro de elevaci?n con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	101.321	91.189	91.189	-10%	91.189	91.189	-10%
1.59		Envarillado sobre y bajo aberturas 2?8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	44.933	40.440	40.440	-10%	40.440	40.440	-10%
1.60		Envarillado de muros por rajaduras	Metro lineal	1	24.667	22.200	22.200	-10%	22.200	22.200	-10%
1.61		De muro convoc?	Metros cuadrados	1	156.000	140.400	140.400	-10%	140.400	140.400	-10%
1.62		Sardinel de ladrillos comunes	Metro lineal	1	78.833	70.950	70.950	-10%	70.950	70.950	-10%
1.63		Sardinel de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	1	92.007	82.806	82.806	-10%	82.806	82.806	-10%
1.64		Muralla de ladrillo com?n de 0.15 H= 2.00 m / pilares de 0.30 x 0.30 cada 2.00 m (incluye, cimiento, nivelaci?n y aislaci?n)	Metro lineal	1	559.333	503.400	503.400	-10%	503.400	503.400	-10%
1.65		Muro de piedra bruta, de 0.30 m	Metros cuadrados	1	445.333	400.800	400.800	-10%	400.800	400.800	-10%
1.66		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	162.333	146.100	146.100	-10%	146.100	146.100	-10%
1.67		Pilar de 0.38 x 0.38 m con n?cleo de H?A? con varilla enteriza, visto con capitel	Metro lineal	1	221.333	199.200	199.200	-10%	199.200	199.200	-10%
1.68		Pilar de 0.42 x 0.42 m con n?cleo de H? A?, con varilla enteriza, para revocar con capitel	Metro lineal	1	219.000	197.100	197.100	-10%	197.100	197.100	-10%
1.69		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, com?n visto con capitel	Metro lineal	1	246.333	221.700	221.700	-10%	221.700	221.700	-10%
1.70		Pilar de 0.42 x 0.42 con n?cleo de H?A?, con varilla enteriza, visto semiprensado macizo con capitel	Metro lineal	1	278.333	250.500	250.500	-10%	250.500	250.500	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			**MARIO NUÑEZ ROLON**		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	**PRECIO UNITARIO REFERENCIAL**	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.71		De tejas y tejuelones, prensados, con tirantes de madera de 2? x 6? de yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	334.333	300.900	300.900	-10%	300.900	300.900	-10%
1.72		De tejas y tejuelas prensadas, con tirantes de 2? x 6? y alfaj?as yvyrapyt? u otras especies de madera dura.	Metros cuadrados	1	326.333	293.700	293.700	-10%	293.700	293.700	-10%
1.73		De tejas y tejuelones, prensados, con tirante de H? A?	Metros cuadrados	1	357.000	321.300	321.300	-10%	321.300	321.300	-10%
1.74		De chapa con estructura met?lica, chapa doblada.	Metros cuadrados	1	267.333	240.600	240.600	-10%	240.600	240.600	-10%
1.75		De chapa con estructura met?lica, con varilla conformada	Metros cuadrados	1	248.667	223.800	223.800	-10%	223.800	223.800	-10%
1.76		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	Metros cuadrados	1	157.333	141.600	141.600	-10%	141.600	141.600	-10%
1.77		Reparaci?n de techos con estructura de madera (cambio de tejuelones/tejuelas s?lo zonas afectadas)	Metros cuadrados	1	189.500	170.550	170.550	-10%	170.550	170.550	-10%
1.78		Reparaci?n de techos con estructura met?lica	Metros cuadrados	1	137.667	123.900	123.900	-10%	123.900	123.900	-10%
1.79		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	40.333	36.300	36.300	-10%	36.300	36.300	-10%
1.80		Exterior de muros 1 capa con hidr?fugo	Metros cuadrados	1	45.217	40.695	40.695	-10%	40.695	40.695	-10%
1.81		De pilares, vigas y losas	Metros cuadrados	1	52.683	47.415	47.415	-10%	47.145	47.145	-11%
1.82		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	25.333	22.800	22.800	-10%	22.800	22.800	-10%
1.83		Revoque de cielorraso 1:4:12	Metros cuadrados	1	59.500	53.550	53.550	-10%	53.550	53.550	-10%
1.84		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	30.333	27.300	27.300	-10%	27.300	27.300	-10%
1.85		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	31.667	28.500	28.500	-10%	28.500	28.500	-10%
1.86		Contrapiso de hormig?n de cascotes 10 cm	Metros cuadrados	1	52.533	47.280	47.280	-10%	47.280	47.280	-10%
1.87		Contrapiso de hormig?n simple fck 150, e=0.05	Metros cuadrados	1	72.333	65.100	65.100	-10%	65.100	65.100	-10%
1.88		Piso de mosaico calc?reo color	Metros cuadrados	1	102.833	92.550	92.550	-10%	92.550	92.550	-10%
1.89		Piso de mosaico gran?tico 30 x 30 cm, base gris	Metros cuadrados	1	175.333	157.800	157.800	-10%	157.800	157.800	-10%
1.90		Piso cer?mico esmaltado antideslizante PI 5	Metros cuadrados	1	181.383	163.245	163.245	-10%	163.245	163.245	-10%
1.91		Carpeta de regularizaci?n - alisada de cemento (1:3)	Metros cuadrados	1	43.833	39.450	39.450	-10%	39.450	39.450	-10%
1.92		Vereda tipo vainilla	Metros cuadrados	1	127.667	114.900	114.900	-10%	114.900	114.900	-10%
1.93		Baldosones de H? (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	137.333	123.600	123.600	-10%	123.600	123.600	-10%
1.94		Parquet para escenarios	Metros cuadrados	1	241.167	217.050	217.050	-10%	217.050	217.050	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.95		Z?calos calc?reos	Metro lineal	1	35.850	32.265	32.265	-10%	32.265	32.265	-10%
1.96		Z?calos gran?ticos base gris	Metro lineal	1	54.733	49.260	49.260	-10%	49.260	49.260	-10%
1.97		Z?calos cer?micos	Metro lineal	1	42.000	37.800	37.800	-10%	37.800	37.800	-10%
1.98		Z?calos de madera de 3/4 x3 ?	Metro lineal	1	36.917	33.225	33.225	-10%	33.225	33.225	-10%
1.99		De 0.90 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.601.667	1.441.500	1.441.500	-10%	1.441.500	1.441.500	-10%
1.100		De 0.80 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.496.667	1.347.000	1.347.000	-10%	1.347.000	1.347.000	-10%
1.101		De 0.70 x 2.10 tablero con provisi?n de herrajes y cerraduras	Metros cuadrados	1	1.368.333	1.231.500	1.231.500	-10%	1.231.500	1.231.500	-10%
1.102		Para boxes 0.60 x 1,60 m, placa, con provisi?n de herrajes	Unidad	1	849.333	764.400	764.400	-10%	764.400	764.400	-10%
1.103		De 0.90 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.192.000	1.072.800	1.072.800	-10%	1.072.800	1.072.800	-10%
1.104		De 0.80 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.155.000	1.039.500	1.039.500	-10%	1.039.500	1.039.500	-10%
1.105		De 0.70 x 2.10 placa con provisi?n de herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.025.667	923.100	923.100	-10%	923.100	923.100	-10%
1.106		Provisi?n y colocaci?n de contramarco de madera de cedro de 3 cm	Metro lineal	1	29.583	26.625	26.625	-10%	26.625	26.625	-10%
1.107		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de yvyrapyt?	Metro lineal	1	97.833	88.050	88.050	-10%	88.050	88.050	-10%
1.108		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2? x 6? de lapacho	Metro lineal	1	122.667	110.400	110.400	-10%	110.400	110.400	-10%
1.109		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de yvyrapyt? de 2? x 12?	Metro lineal	1	138.000	124.200	124.200	-10%	124.200	124.200	-10%
1.110		Provisi?n y colocaci?n de marcos de madera de 2?x 12? de otra especie de madera dura	Metro lineal	1	154.000	138.600	138.600	-10%	138.600	138.600	-10%
1.111		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	157.000	141.300	141.300	-10%	141.300	141.300	-10%
1.112		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	184.333	165.900	165.900	-10%	165.900	165.900	-10%
1.113		Ventanas de madera vidriadas con herrajes.	Metros cuadrados	1	709.667	638.700	638.700	-10%	638.700	638.700	-10%
1.114		Remoci?n de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	50.000	45.000	45.000	-10%	45.000	45.000	-10%
1.115		Remoci?n de marcos de madera	Unidad	1	65.000	58.500	58.500	-10%	58.500	58.500	-10%
1.116		Ventanas tipo balanc?n	Metros cuadrados	1	364.667	328.200	328.200	-10%	328.200	328.200	-10%
1.117		Puerta met?lica 1.20 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.547.000	1.392.300	1.392.300	-10%	1.392.300	1.392.300	-10%
1.118		Puerta met?lica 0.90 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.181.333	1.063.200	1.063.200	-10%	1.063.200	1.063.200	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.119		Puerta met?lica 0.80 x 2.10 m con marco y herraje	Unidad	1	1.151.667	1.036.500	1.036.500	-10%	1.036.500	1.036.500	-10%
1.120		Puerta met?lica 0.70 x 2.10m con marco y herraje	Unidad	1	1.103.333	993.000	993.000	-10%	993.000	993.000	-10%
1.121		Cambio de cerraduras en puertas met?licas	Unidad	1	177.667	159.900	159.900	-10%	159.900	159.900	-10%
1.122		Reparaci?n de puerta met?lica	Unidad	1	231.667	208.500	208.500	-10%	208.500	208.500	-10%
1.123		Baranda met?lica para galer?a y escalera	Metro lineal	1	451.333	406.200	406.200	-10%	406.200	406.200	-10%
1.124		De paredes revocadas al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	27.645	27.645	-10%	27.645	27.645	-10%
1.125		De paredes revocadas a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	14.865	14.865	-10%	14.865	14.865	-10%
1.126		De pilares revocados al l?tex	Metros cuadrados	1	30.717	27.645	27.645	-10%	27.645	27.645	-10%
1.127		De pilares revocados a la cal	Metros cuadrados	1	16.517	14.865	14.865	-10%	14.865	14.865	-10%
1.128		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	29.167	26.250	26.250	-10%	26.250	26.250	-10%
1.129		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	30.833	27.750	27.750	-10%	27.750	27.750	-10%
1.130		De cielorraso a la cal	Metros cuadrados	1	17.833	16.050	16.050	-10%	16.050	16.050	-10%
1.131		De cielorraso al l?tex	Metros cuadrados	1	32.333	29.100	29.100	-10%	29.100	29.100	-10%
1.132		De aberturas de madera con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	37.542	37.542	-10%	37.542	37.542	-10%
1.133		De abertura met?lica con esmalte sint?tico	Metros cuadrados	1	41.713	37.542	37.542	-10%	37.542	37.542	-10%
1.134		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	28.343	25.509	25.509	-10%	25.509	25.509	-10%
1.135		De ladrillos vistos con l?tex cer?mico	Metros cuadrados	1	34.000	30.600	30.600	-10%	30.600	30.600	-10%
1.136		De tejuel?n y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	36.547	32.892	32.892	-10%	32.892	32.892	-10%
1.137		De tejuela a la cal y maderamen con esmalte sint?tico con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	39.383	35.445	35.445	-10%	35.445	35.445	-10%
1.138		De tirantes, vigas de H?A? al l?tex color cemento.	Metros cuadrados	1	33.917	30.525	30.525	-10%	30.525	30.525	-10%
1.139		De canaleta y bajada con esmalte sint?tico.	Metro lineal	1	28.500	25.650	25.650	-10%	25.650	25.650	-10%
1.140		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	112.333	101.100	101.100	-10%	101.100	101.100	-10%
1.141		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	121.000	108.900	108.900	-10%	108.900	108.900	-10%
1.142		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	121.067	108.960	108.960	-10%	108.960	108.960	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.143		Vidrios 3 mm	Metros cuadrados	1	266.667	240.000	240.000	-10%	240.000	240.000	-10%
1.144		Patio relleno y compactaci?n con tierra gorda	Metros cúbicos	1	155.667	140.100	140.100	-10%	140.100	140.100	-10%
1.145		Pastillones de H?A?	Metros cuadrados	1	200.717	180.645	180.645	-10%	180.645	180.645	-10%
1.146		Pastillones de H?	Metros cuadrados	1	185.500	166.950	166.950	-10%	166.950	166.950	-10%
1.147		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	51.500	46.350	46.350	-10%	46.350	46.350	-10%
1.148		Gradas	Metro lineal	1	230.667	207.600	207.600	-10%	207.600	207.600	-10%
1.149		Escalera con muro lateral	Metro lineal	1	346.333	311.700	311.700	-10%	311.700	311.700	-10%
1.150		Gradas en camineros	Metro lineal	1	249.667	224.700	224.700	-10%	224.700	224.700	-10%
1.151		Cercado con malla met?lica y postes de H?A?	Metros cuadrados	1	224.600	202.140	202.140	-10%	202.140	202.140	-10%
1.152		Port?n de acceso	Metros cuadrados	1	982.667	884.400	884.400	-10%	884.400	884.400	-10%
1.153		Rampas para discapacitados	Metros cuadrados	1	435.333	391.800	391.800	-10%	391.800	391.800	-10%
1.154		Taludes de empastado	Metros cuadrados	1	45.717	41.145	41.145	-10%	41.145	41.145	-10%
1.155		Empastado	Metros cuadrados	1	34.000	30.600	30.600	-10%	30.600	30.600	-10%
1.156		Plataforma M?stil	Unidad Medida Global	1	2.941.667	2.647.500	2.647.500	-10%	2.647.500	2.647.500	-10%
1.157		Escenario de 6.00 x 4.00 H=0.60 con piso calc?reo.	Unidad	1	11.533.333	9.552.445	9.552.445	-17%	10.380.000	10.380.000	-10%
1.158		Arcos de f?tbol de campo	Unidad	1	3.323.333	2.991.000	2.991.000	-10%	2.991.000	2.991.000	-10%
1.159		Arcos de f?tbol de sal?n	Unidad	1	2.882.000	2.593.800	2.593.800	-10%	2.593.800	2.593.800	-10%
1.160		Aros de b?squetbol con tablero	Unidad	1	3.881.667	3.493.500	3.493.500	-10%	3.493.500	3.493.500	-10%
1.161		De piedras	Metros cúbicos	1	619.333	557.400	557.400	-10%	557.400	557.400	-10%
1.162		De ladrillos comunes vistos	Metros cuadrados	1	314.050	282.645	282.645	-10%	282.645	282.645	-10%
1.163		Cantero de 1.30 x 0.60 x 0.60 de altura (medidas terminado)	Unidad Medida Global	1	660.000	594.000	594.000	-10%	594.000	594.000	-10%
1.164		Canaletas y ca?os de bajada - chapa galvanizada N? 24	Metro lineal	1	109.500	98.550	98.550	-10%	98.550	98.550	-10%
1.165		Canal de 0,60 m	Metro lineal	1	206.000	185.400	185.400	-10%	185.400	185.400	-10%
1.166		Canal de 0,90 m	Metro lineal	1	276.000	248.400	248.400	-10%	248.400	248.400	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.167		Canal de 1,20 m	Metro lineal	1	360.000	324.000	324.000	-10%	324.000	324.000	-10%
1.168		Ca?er?a de 100 mm	Metro lineal	1	57.500	51.750	51.750	-10%	51.750	51.750	-10%
1.169		Ca?er?a de 150 mm	Metro lineal	1	85.167	76.650	76.650	-10%	76.650	76.650	-10%
1.170		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	323.333	291.000	291.000	-10%	291.000	291.000	-10%
1.171		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	397.833	358.050	358.050	-10%	358.050	358.050	-10%
1.172		Registro decantador	Unidad	1	423.333	381.000	381.000	-10%	381.000	381.000	-10%
1.173		Pilastra de Mamposter?a Trif?sica	Unidad	1	1.190.000	1.071.000	1.071.000	-10%	1.071.000	1.071.000	-10%
1.174		Cimiento para pilastra Trif?sica	Unidad	1	287.667	258.900	258.900	-10%	258.900	258.900	-10%
1.175		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2" con curva	Unidad	1	369.000	332.100	332.100	-10%	332.100	332.100	-10%
1.176		Ca?o de Hierro Galvanizado de 2 ?" con curva	Unidad	1	630.000	567.000	567.000	-10%	567.000	567.000	-10%
1.177		Acometida Trif?sica, con Limitadora hasta 45A	Unidad	1	1.306.667	1.176.000	1.176.000	-10%	1.176.000	1.176.000	-10%
1.178		Acometida Monof?sica, con Limitadora hasta 40A	Unidad	1	1.306.667	1.176.000	1.176.000	-10%	1.176.000	1.176.000	-10%
1.179		Puerta ANDE monof?sica	Unidad	1	98.000	88.200	88.200	-10%	88.200	88.200	-10%
1.180		Puerta ANDE trif?sica	Unidad	1	127.667	114.900	114.900	-10%	114.900	114.900	-10%
1.181		Caja precintable monof?sica	Unidad	1	46.667	42.000	42.000	-10%	42.000	42.000	-10%
1.182		Caja precintable trif?sica	Unidad	1	79.667	71.700	71.700	-10%	71.700	71.700	-10%
1.183		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 35 Amper Norma ABTN	Unidad	1	117.667	105.900	105.900	-10%	105.900	105.900	-10%
1.184		Llave Termomagn?tico Unipolar 10 - 32 Amper Norma DIN	Unidad	1	128.333	115.500	115.500	-10%	115.500	115.500	-10%
1.185		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 35 Amper Normas ABTN	Unidad	1	182.000	163.800	163.800	-10%	163.800	163.800	-10%
1.186		Llave Termomagn?tico Tripolar 10 - 32 Amper Normas DIN	Unidad	1	196.667	177.000	177.000	-10%	177.000	177.000	-10%
1.187		Llave Termomagn?tico Tripolar 45 - 65 Amper Normas ABTN	Unidad	1	360.333	324.300	324.300	-10%	324.300	324.300	-10%
1.188		Llave Termomagn?tico tripolar 45 - 63 Amper Normas DIN	Unidad	1	396.000	356.400	356.400	-10%	356.400	356.400	-10%
1.189		Llave Termomagn?tico tripolar 100 Amper Normas ABTN	Unidad	1	946.667	852.000	852.000	-10%	852.000	852.000	-10%
1.190		Llave Termomagn?tico Tripolar 100 Amper Normas DIN	Unidad	1	1.146.333	1.031.700	1.031.700	-10%	1.031.700	1.031.700	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.191		Cable 2x4mM2	Metro lineal	1	23.900	21.510	21.510	-10%	21.510	21.510	-10%
1.192		Cable 2x6mM2	Metro lineal	1	36.517	32.865	32.865	-10%	32.865	32.865	-10%
1.193		Cable 2x10mM2	Metro lineal	1	45.307	40.776	40.776	-10%	40.776	40.776	-10%
1.194		Cable 4 x 4mM2	Metro lineal	1	40.833	36.750	36.750	-10%	36.750	36.750	-10%
1.195		Cable 4 x 6mM2	Metro lineal	1	58.800	52.920	52.920	-10%	52.920	52.920	-10%
1.196		Cable 4 x 10mM2	Metro lineal	1	87.800	79.020	79.020	-10%	79.020	79.020	-10%
1.197		Cable 4 x16mM2	Metro lineal	1	120.600	108.540	108.540	-10%	108.450	108.450	-10%
1.198		Cable 4 x 25mM2	Metro lineal	1	159.267	143.340	143.340	-10%	143.340	143.340	-10%
1.199		Cable preensamblado 2x10mM2	Metro lineal	1	41.917	37.725	37.725	-10%	37.725	37.725	-10%
1.200		Cable preensamblado 2x16mM2	Metro lineal	1	70.583	63.525	63.525	-10%	63.525	63.525	-10%
1.201		Cable preensamblado 2x25mM2	Metro lineal	1	124.533	112.080	112.080	-10%	112.080	112.080	-10%
1.202		Cable preensamblado trif?sico 4x10mM2	Metro lineal	1	92.833	83.550	83.550	-10%	83.550	83.550	-10%
1.203		Cable preensamblado trif?sico 4x16mM2	Metro lineal	1	132.833	119.550	119.550	-10%	119.550	119.550	-10%
1.204		Cable preensamblado trif?sico 4x25mM2	Metro lineal	1	144.500	130.050	130.050	-10%	130.050	130.050	-10%
1.205		Cable preensamblado trif?sico 4x35mM2	Metro lineal	1	161.833	145.650	145.650	-10%	145.650	145.650	-10%
1.206		Cable 2 x2 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	20.300	18.270	18.270	-10%	18.270	18.270	-10%
1.207		Cable 2 x 4 mm?, ducto de 3/4"	Metro lineal	1	26.317	23.685	23.685	-10%	23.685	23.685	-10%
1.208		Cable 2 x 6 mm?, ducto 1"	Metro lineal	1	40.767	36.690	36.690	-10%	36.690	36.690	-10%
1.209		Cable 2 x 10 mm?, ducto de 1"	Metro lineal	1	50.967	45.870	45.870	-10%	45.870	45.870	-10%
1.210		Cable 4 x 4 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	53.400	48.060	48.060	-10%	48.060	48.060	-10%
1.211		Cable 4 x 6 mm? ducto de 1"	Metro lineal	1	73.873	66.486	66.486	-10%	66.486	66.486	-10%
1.212		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	114.933	103.440	103.440	-10%	103.440	103.440	-10%
1.213		Cable 2 x 4 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	29.067	26.160	26.160	-10%	26.160	26.160	-10%
1.214		Cable 2 x 6 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	48.833	43.950	43.950	-10%	43.950	43.950	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.215		Cable 2 x 10 mm? ducto 1"	Metro lineal	1	58.133	52.320	52.320	-10%	52.320	52.320	-10%
1.216		Cable 4 x 4mm? ducto 1"	Metro lineal	1	54.300	48.870	48.870	-10%	48.870	48.870	-10%
1.217		Cable 4 x 6 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	82.533	74.280	74.280	-10%	74.280	74.280	-10%
1.218		Cable 4 x 10 mm? ducto 1 ?"	Metro lineal	1	124.200	111.780	111.780	-10%	111.780	111.780	-10%
1.219		Cable 4 x 16 mm? ducto 2"	Metro lineal	1	144.300	129.870	129.870	-10%	129.870	129.870	-10%
1.220		Cable 4 x 25 mm? ducto 2" NYY	Metro lineal	1	164.833	148.350	148.350	-10%	148.350	148.350	-10%
1.221		Caja para tablero monof?sico para 12 disyuntor con barra de distribuci?n	Unidad	1	484.000	435.600	435.600	-10%	435.600	435.600	-10%
1.222		Caja para tablero trif?sico para 12 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	511.333	460.200	460.200	-10%	460.200	460.200	-10%
1.223		Caja para tablero trif?sico para 24 TM monof?sico con barra para fase y neutro	Unidad	1	845.333	760.800	760.800	-10%	760.800	760.800	-10%
1.224		Registro El?ctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	361.667	325.500	325.500	-10%	325.500	325.500	-10%
1.225		Registro El?ctrico 30 x 30 x 70 cm	Unidad	1	318.333	286.500	286.500	-10%	286.500	286.500	-10%
1.226		Boca de iluminaci?n con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	1	137.333	123.600	123.600	-10%	123.600	123.600	-10%
1.227		Boca de iluminaci?n con interruptor tipo combinado (cableado 6m)	Unidad	1	175.667	158.100	158.100	-10%	158.100	158.100	-10%
1.228		Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	123.600	123.600	-10%	123.600	123.600	-10%
1.229		Boca para ventiladores de techo (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	1	137.333	123.600	123.600	-10%	123.600	123.600	-10%
1.230		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacci?n) hasta 6m	Unidad	1	325.000	292.500	292.500	-10%	292.500	292.500	-10%
1.231		Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	1	318.000	286.200	286.200	-10%	286.200	286.200	-10%
1.232		L?nea externa conductor telef?nico de dos pares	Metro lineal	1	74.000	66.600	66.600	-10%	66.600	66.600	-10%
1.233		L?nea embutida conductor telef?nico de 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	78.050	70.245	70.245	-10%	70.245	70.245	-10%
1.234		L?nea subterr?nea conductor telef?nico 2 pares, ducto ?"	Metro lineal	1	83.833	75.450	75.450	-10%	75.450	75.450	-10%
1.235		L?nea externa conductor UTP para datos	Metro lineal	1	103.333	93.000	93.000	-10%	93.000	93.000	-10%
1.236		L?nea embutida conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	105.000	94.500	94.500	-10%	94.500	94.500	-10%
1.237		L?nea subterr?nea conductor UTP para datos ducto 3/4"	Metro lineal	1	127.333	114.600	114.600	-10%	114.600	114.600	-10%
1.238		Boca de tel?fono embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	162.600	162.600	-10%	162.600	162.600	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.239		Boca de tel?fono externa (hasta 6 ms de longitud)	Unidad	1	180.667	162.600	162.600	-10%	162.600	162.600	-10%
1.240		Boca de datos externa (hasta 6m de longitud)	Unidad	1	180.667	162.600	162.600	-10%	162.600	162.600	-10%
1.241		Boca de datos embutida (hasta 6 m de longitud)	Unidad	1	180.667	162.600	162.600	-10%	162.600	162.600	-10%
1.242		Terminal RJ11 para tel?fono	Unidad	1	70.333	63.300	63.300	-10%	63.300	63.300	-10%
1.243		Terminal JP para datos	Unidad	1	117.667	105.900	105.900	-10%	105.900	105.900	-10%
1.244		Canaletas para cables 18 x 22	Metro lineal	1	26.167	23.550	23.550	-10%	23.550	23.550	-10%
1.245		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 w	Unidad	1	112.333	101.100	101.100	-10%	101.100	101.100	-10%
1.246		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 w	Unidad	1	159.533	143.580	143.580	-10%	143.580	143.580	-10%
1.247		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 w	Unidad	1	234.100	210.690	210.690	-10%	210.690	210.690	-10%
1.248		Artefacto con L?mparas incandescentes	Unidad	1	55.007	49.506	49.506	-10%	49.506	49.506	-10%
1.249		Z?calos para fluorescentes	Unidad	1	25.167	22.650	22.650	-10%	22.650	22.650	-10%
1.250		Reactancias de 40 W	Unidad	1	50.167	45.150	45.150	-10%	45.150	45.150	-10%
1.251		L?mparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	35.583	32.025	32.025	-10%	32.025	32.025	-10%
1.252		Arrancador	Unidad	1	13.917	12.525	12.525	-10%	12.525	12.525	-10%
1.253		Condensadores de 4 mf	Unidad	1	38.500	34.650	34.650	-10%	34.650	34.650	-10%
1.254		Condensadores de 8 mf para fluorescente	Unidad	1	44.400	39.960	39.960	-10%	39.960	39.960	-10%
1.255		Condensadores de 12 mf	Unidad	1	62.060	55.854	55.854	-10%	55.854	55.854	-10%
1.256		L?mparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	27.333	24.600	24.600	-10%	24.600	24.600	-10%
1.257		L?mparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	40.333	36.300	36.300	-10%	36.300	36.300	-10%
1.258		Portal?mparas E40	Unidad	1	27.500	24.750	24.750	-10%	24.750	24.750	-10%
1.259		Llave de ventilador met?lica con 7 velocidades	Unidad	1	129.167	116.250	116.250	-10%	116.250	116.250	-10%
1.260		Capacitor de 2,5 mf para ventilador	Unidad	1	54.167	48.750	48.750	-10%	48.750	48.750	-10%
1.261		De artefactos fluorescentes sin recuperaci?n de material.	Unidad	1	22.667	20.400	20.400	-10%	20.400	20.400	-10%
1.262		De artefactos fluorescentes con recuperaci?n de material.	Unidad	1	27.500	24.750	24.750	-10%	24.750	24.750	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.263		De l?mparas incandescentes	Unidad	1	20.050	18.045	18.045	-10%	18.045	18.045	-10%
1.264		Montaje de ventilador de techo recuperado	Unidad	1	129.167	116.250	116.250	-10%	116.250	116.250	-10%
1.265		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperaci?n de artefactos	Unidad	1	63.000	56.700	56.700	-10%	56.700	56.700	-10%
1.266		Desmontaje de ventilador de techo con recuperaci?n	Unidad	1	68.000	61.200	61.200	-10%	61.200	61.200	-10%
1.267		Campanilla el?ctrica	Unidad	1	168.333	151.500	151.500	-10%	151.500	151.500	-10%
1.268		Ca?os PVC de1"	Metro lineal	1	75.250	67.725	67.725	-10%	67.725	67.725	-10%
1.269		Ca?os PVC de 3/4"	Metro lineal	1	42.667	38.400	38.400	-10%	38.400	38.400	-10%
1.270		Ca?os PVC de 1/2"	Metro lineal	1	36.200	32.580	32.580	-10%	32.580	32.580	-10%
1.271		Codo PVC rojo de 1/2"	Unidad	1	11.717	10.545	10.545	-10%	10.545	10.545	-10%
1.272		Codo PVC rojo de 3/4"	Unidad	1	13.967	12.570	12.570	-10%	12.570	12.570	-10%
1.273		Codo PVC rojo de 1"	Unidad	1	22.933	20.640	20.640	-10%	20.640	20.640	-10%
1.274		Codo de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.083	17.175	17.175	-10%	17.175	17.175	-10%
1.275		Tee de ?" a 1/2"	Unidad	1	19.917	17.925	17.925	-10%	17.925	17.925	-10%
1.276		Tee de 1/2"	Unidad	1	18.850	16.965	16.965	-10%	16.965	16.965	-10%
1.277		Tee de 3/4"	Unidad	1	20.517	18.465	18.465	-10%	18.465	18.465	-10%
1.278		Tee de 1"	Unidad	1	26.333	23.700	23.700	-10%	23.700	23.700	-10%
1.279		Llave de paso de 1/2" con campana	Unidad	1	197.333	177.600	177.600	-10%	177.600	177.600	-10%
1.280		Llave de paso de 3/4" con campana	Unidad	1	237.500	213.750	213.750	-10%	213.750	213.750	-10%
1.281		Llave de paso de 1" de pl?stico	Unidad	1	119.833	107.850	107.850	-10%	107.850	107.850	-10%
1.282		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	259.833	233.850	233.850	-10%	233.850	233.850	-10%
1.283		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	151.000	135.900	135.900	-10%	135.900	135.900	-10%
1.284		Ducha simple con brazo	Unidad	1	77.507	69.756	69.756	-10%	69.756	69.756	-10%
1.285		Ducha el?ctrica con brazo	Unidad	1	200.000	180.000	180.000	-10%	180.000	180.000	-10%
1.286		Ca?o PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	62.650	56.385	56.385	-10%	56.385	56.385	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.287		Ca?o PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	46.767	42.090	42.090	-10%	42.090	42.090	-10%
1.288		Ca?o PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	43.150	38.835	38.835	-10%	38.835	38.835	-10%
1.289		Codo PVC de 100 mm x 90?	Unidad	1	40.683	36.615	36.615	-10%	36.615	36.615	-10%
1.290		Codo PVC de 50 mm x 90?	Unidad	1	32.067	28.860	28.860	-10%	28.860	28.860	-10%
1.291		Codo PVC de 40 mm x 90?	Unidad	1	31.433	28.290	28.290	-10%	28.290	28.290	-10%
1.292		Ramal Y de 100 x 45?	Unidad	1	51.850	46.665	46.665	-10%	46.665	46.665	-10%
1.293		Ramal Y de 50 x 45?	Unidad	1	35.450	31.905	31.905	-10%	31.905	31.905	-10%
1.294		Ramal Y de 40 x 45?	Unidad	1	33.317	29.985	29.985	-10%	29.985	29.985	-10%
1.295		Tee de 100 x 90?	Unidad	1	55.567	50.010	50.010	-10%	50.010	50.010	-10%
1.296		Tee de 50 x 90?	Unidad	1	38.600	34.740	34.740	-10%	34.740	34.740	-10%
1.297		Tee de 40 x 90?	Unidad	1	33.367	30.030	30.030	-10%	30.030	30.030	-10%
1.298		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	141.667	127.500	127.500	-10%	127.500	127.500	-10%
1.299		Rejilla de piso de 10 x 10 cm	Unidad	1	120.833	108.750	108.750	-10%	108.750	108.750	-10%
1.300		Desengrasador	Unidad	1	242.833	218.550	218.550	-10%	218.550	218.550	-10%
1.301		Tanque s?ptico (1,5 x 2,5 m y 1,5 de alt)	Unidad	1	4.368.333	3.931.500	3.931.500	-10%	3.931.500	3.931.500	-10%
1.302		Pozo absorbente (2 m de diam y 2,5 de alt)	Unidad	1	5.068.333	4.561.500	4.561.500	-10%	4.561.500	4.561.500	-10%
1.303		Tanque s?ptico, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	1.631.667	1.468.500	1.468.500	-10%	1.468.500	1.468.500	-10%
1.304		Pozo absorbente, limpieza y reparaci?n de tapa	Unidad	1	2.155.000	1.939.500	1.939.500	-10%	1.939.500	1.939.500	-10%
1.305		Campo de irrigaci?n	Metro lineal	1	170.600	153.540	153.540	-10%	153.540	153.540	-10%
1.306		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	409.167	368.250	368.250	-10%	368.250	368.250	-10%
1.307		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	445.000	400.500	400.500	-10%	400.500	400.500	-10%
1.308		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	612.500	551.250	551.250	-10%	551.250	551.250	-10%
1.309		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	555.667	500.100	500.100	-10%	500.100	500.100	-10%
1.310		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	1.040.500	936.450	936.450	-10%	936.450	936.450	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.311		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	469.000	422.100	422.100	-10%	422.100	422.100	-10%
1.312		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	337.833	304.050	304.050	-10%	304.050	304.050	-10%
1.313		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.113.333	1.002.000	1.002.000	-10%	1.002.000	1.002.000	-10%
1.314		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.756.667	1.581.000	1.581.000	-10%	1.581.000	1.581.000	-10%
1.315		Lavatorio con mesada de Hormig?n azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	2.210.500	1.989.450	1.989.450	-10%	1.989.450	1.989.450	-10%
1.316		Barra de sujeci?n para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	1.251.667	1.126.500	1.126.500	-10%	1.126.500	1.126.500	-10%
1.317		Mesada de granito para 3 bachas (0.5 x 1.95) con sopapas	Unidad	1	2.898.333	2.608.500	2.608.500	-10%	2.608.500	2.608.500	-10%
1.318		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	2.598.333	2.338.500	2.338.500	-10%	2.338.500	2.338.500	-10%
1.319		Mingitorio con grifer?a	Unidad	1	728.333	655.500	655.500	-10%	655.500	655.500	-10%
1.320		Espejos con marco	Metros cuadrados	1	381.167	343.050	343.050	-10%	343.050	343.050	-10%
1.321		Espejo sin marco	Metros cuadrados	1	336.333	302.700	302.700	-10%	302.700	302.700	-10%
1.322		Perchas	Unidad	1	41.167	37.050	37.050	-10%	37.050	37.050	-10%
1.323		Jaboneras	Unidad	1	54.500	49.050	49.050	-10%	49.050	49.050	-10%
1.324		Toallero	Unidad	1	70.167	63.150	63.150	-10%	63.150	63.150	-10%
1.325		Portarrollos	Unidad	1	54.500	49.050	49.050	-10%	49.050	49.050	-10%
1.326		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	746.667	672.000	672.000	-10%	672.000	672.000	-10%
1.327		Tapa de Inodoro	Unidad	1	134.167	120.750	120.750	-10%	120.750	120.750	-10%
1.328		Reparaci?n y mantenimiento de elementos de prevenci?n de incendios	Unidad	1	392.667	353.400	353.400	-10%	353.400	353.400	-10%
1.329		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores de humo/calor	Unidad	1	305.000	274.500	274.500	-10%	274.500	274.500	-10%
1.330		Reparaci?n y adecuaci?n de detectores Termovelocim?trico	Unidad	1	374.667	337.200	337.200	-10%	337.200	337.200	-10%
1.331		Reparaci?n y adecuaci?n de carteles se?aladores	Unidad	1	145.833	131.250	131.250	-10%	131.250	131.250	-10%
1.332		Reparaci?n y adecuaci?n de luces de emergencia	Unidad	1	225.500	202.950	202.950	-10%	202.950	202.950	-10%
1.333		Reparaci?n de mangueras y accesorios anti incendio	Unidad	1	1.688.333	1.519.500	1.519.500	-10%	1.519.500	1.519.500	-10%
1.334		Reparaci?n de cajas con vidrio para mangueras anti incendio	Unidad	1	1.063.833	957.450	957.450	-10%	957.450	957.450	-10%

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL. CONTRATO ABIERTO-PLURIANUAL con ID: 400455

ANEXO 1- CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE NRO: 1

LOTE 1, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 990.000.000 Máximo: 1.980.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

						MES INGENIERIA S.A.			MARIO NUÑEZ ROLON		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %	Precio unitario (IVA incluído)	PRECIO TOTAL	DIF %
1.335		Reparaci?n y mantenimiento de pizarr?n de 3.4 x 1.25 con marco y porta tiza	Unidad	1	988.333	889.500	889.500	-10%	889.500	889.500	-10%
1.336		Pizarra Acr?lica	Unidad	1	1.208.333	1.087.500	1.087.500	-10%	1.087.500	1.087.500	-10%
1.337		Reparaci?n y mantenimiento de Pizarra Acr?lica	Unidad	1	798.333	718.500	718.500	-10%	718.500	718.500	-10%
1.338		Mantenimiento y reparaci?n de bomba hidroneum?tica de 1 HP.	Unidad	1	2.135.000	1.921.500	1.921.500	-10%	1.921.500	1.921.500	-10%
1.339		Mantenimiento y reparaci?n del tanque de agua prefabricado de fibra de vidrio, capacidad 5.000 litros.	Unidad	1	2.589.500	2.330.550	2.330.550	-10%	2.330.550	2.330.550	-10%
1.340		Limpieza de artefactos sanitarios con ?cido muri?tico	Unidad	1	66.167	59.550	59.550	-10%	59.550	59.550	-10%
1.341		Limpieza de revestido de azulejos con ?cido muri?tico	Metros cuadrados	1	36.333	32.700	32.700	-10%	32.700	32.700	-10%
1.342		Mantenimiento de AA	Unidad	1	828.333	745.500	745.500	-10%	745.500	745.500	-10%
1.343		Mantenimiento de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Unidad	1	288.000	259.200	259.200	-10%	259.200	259.200	-10%
1.344		Provisi?n y montaje de artefactos de iluminaci?n de patio (AP1)	Metros cuadrados	1	896.500	806.850	806.850	-10%	806.850	806.850	-10%
1.345		Mano de Obra hombre por hora	Hora	1	16.667	15.000	15.000	-10%	15.000	15.000	-10%
1.346		Limpieza final	Metros cuadrados	1	13.750	12.375	12.375	-10%	12.375	12.375	-10%
1.347		Retiro de escombros en contenedor	Metros cúbicos	1	57.500	51.750	51.750	-10%	51.750	51.750	-10%
						TOTAL	127.799.999		TOTAL	128.623.894	