GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LOTE 1

Nº	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BAEZ CONSTRUCCIONES		EL VAQUEANO		CONSTRUTEC	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	72131601-007	**Ampliación y Refacción para consultorio odontológico en LAURELES**								
1.1		Demolición de paredes y techo de la estructura existente	un	1	500.000	500.000	490.000	490.000	534.934	534.934
1.2		Replanteo de obra	m²	23	5.000	115.000	5.000	115.000	5.322	122.406
1.3		Excavación	m³	5	50.000	250.000	48.000	240.000	53.346	266.730
1.4		Mampostería armada de 0,30 m ; hmin= 0,30m	m²	15	180.000	2.700.000	170.000	2.550.000	192.438	2.886.570
1.5		Relleno y apisonado de interiores	m³	3	90.000	270.000	88.000	264.000	96.219	288.657
1.6		Aislación horizontal a 3 caras	ml	22	18.000	396.000	17.500	385.000	19.219	422.818
1.7		Aislación De 0,15 m para revocar	m²	75	90.000	6.750.000	100.000	7.500.000	112.235	8.417.625
1.8		Aislación de Envarillado sobre aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	6	30.000	180.000	30.000	180.000	32.094	192.564
1.9		Aislación De chapas sobre estructura de hierro	m²	13	130.000	1.690.000	130.000	1.690.000	139.093	1.808.209
1.10		Construccion de cieloraso de machimbre sintético	m²	21	80.000	1.680.000	75.000	1.575.000	85.562	1.796.802
1.11		Construcción de Parapeto de ladrillos comunes con mezcla reforzada	ml	16	20.000	320.000	20.000	320.000	21.314	341.024
1.12		Revoques De paredes interiores	m²	90	30.000	2.700.000	30.000	2.700.000	32.094	2.888.460
1.13		Mocheta de revoque	ml	8	12.000	96.000	12.000	96.000	12.813	102.504
1.14		Pintura De paredes al látex	m²	90	25.000	2.250.000	25.000	2.250.000	26.734	2.406.060
1.15		Pintura De aberturas con pintura sintética	m²	15	30.000	450.000	30.000	450.000	32.032	480.480
1.16		Contrapiso de Hº de Cascotes (10 cm de espesor)	m²	21	40.000	840.000	40.000	840.000	42.750	897.750
1.17		Piso Cerámico	m²	21	70.000	1.470.000	70.000	1.470.000	74.893	1.572.753
1.18		Canaleta-Limatón y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc. Desarrollo 33cm	ml	6	70.000	420.000	70.000	420.000	74.893	449.358
1.19		Ventilador de Techo (motor pesado y 7 velocidades)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
1.20		Instalación eléctrica (Material incluido y mano de obra)	un	15	190.000	2.850.000	190.000	2.850.000	203.280	3.049.200
1.21		Provisión y montaje de Acondicionador de aire Tipo Split de 12000BTU	un	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.209.976	3.209.976
1.22		Provisión y colocación de inodoro con accesorios	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
1.23		Provisión y montaje de lavatorio sin pedestal	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
1.24		Revestido con azulejos blancos (baño y consultorio)	m²	11	90.000	990.000	90.000	990.000	96.281	1.059.091
1.25		Mesada con bacha de acero inoxidable y pared revestida	un	1	600.000	600.000	600.000	600.000	641.934	641.934
1.26		Línea de Desague de Escupidero,lavadero,baño	ml	25	20.000	500.000	20.000	500.000	21.375	534.375
1.27		Puerta de Madera 0,90x2,10 (Marco y hoja)	un	3	900.000	2.700.000	850.000	2.550.000	962.931	2.888.793
1.28		Ventana balancin con vidrios	un	2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	641.872	1.283.744
1.29		Limpieza final de obra	m²	23	5.000	115.000	5.000	115.000	5.322	122.406
1.30		Provisión y colocacion del cartel de obra (1,20 x 1,50 m)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
1.31		Provisión y colocacion de la placa conmemorativa (0.40x0.30)	un	1	400.000	400.000	400.000	400.000	427.812	427.812
1.32		Mesa escritorio con estante	un	1	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.283.990	1.283.990
1.33		Zócalo ceramico	ml	30	30.000	900.000	30.000	900.000	32.094	962.820
		SUB TOTAL				**39.732.000**		**40.140.000**		**43.907.579**

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

Nº	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BÁEZ CONSTRUCCIONES		EL VAQUEANO		CONSTRUTEC	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
2	**72131601-007**	**Refacción para consultorio odontológico en Villalbín**								
2.1		Replanteo de obra	m²	38,5	5.000	192.500	5.000	192.500	4.320	166.320
2.2		Construccion de cieloraso de machimbre sintético	m²	40	70.000	2.800.000	75.000	3.000.000	85.587	3.423.480
2.3		Revoques De paredes interior	m²	80	30.000	2.400.000	30.000	2.400.000	32.094	2.567.520
2.4		Mocheta de revoque	ml	8	20.000	160.000	20.000	160.000	21.314	170.512
2.5		Pintura De paredes al látex	m²	80	25.000	2.000.000	25.000	2.000.000	26.734	2.138.720
2.6		Pintura De aberturas con pintura sintética	m²	16	30.000	480.000	30.000	480.000	32.094	513.504
2.7		Zócalo	ml	38	25.000	950.000	30.000	1.140.000	32.094	1.219.572
2.8		Piso Cerámico	m²	40	60.000	2.400.000	68.000	2.720.000	74.893	2.995.720
2.9		Ventilador de Techo (motor pesado y 7 velocidades)	un	2	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	748.933	1.497.866
2.10		Instalación eléctrica (Material incluido y mano de obra)	un	15	190.000	2.850.000	190.000	2.850.000	203.280	3.049.200
2.11		Provisión y montaje de Acondicionador de aire Tipo Split de 12000BTU	un	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.209.976	3.209.976
2.12		Provisión y colocación de inodoro con accesorios	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
2.13		Provisión y montaje de lavatorio sin pedestal	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
2.14		Revestido con azulejos blancos(baño h=1,5m y consultorio)	m²	22	75.000	1.650.000	90.000	1.980.000	89.874	1.977.228
2.15		Mesada con bacha de acero inoxidable,y pared revestida	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.094	534.094
2.16		Línea de Desague de Escupidero,lavadero,baño	ml	25	20.000	500.000	20.000	500.000	21.314	532.850
2.17		Construcción de Cámara Séptica	gl	1	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.176.806	1.176.806
2.18		Construcción de Pozo Ciego	gl	1	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.692.737	1.692.737
2.19		Ventana balancín en baño	un	1	150.000	150.000	150.000	150.000	160.468	160.468
2.20		Marco y Puerta 0,90x2,10	un	2	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	748.933	1.497.866
2.21		Ventana balancín con vidrios	un	2	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	534.934	1.069.868
2.22		Limpieza final de obra	m²	40	5.000	200.000	5.000	200.000	4.320	172.800
2.23		Provision y colocacion del Cartel de Obra (1.20x1,50)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
2.24		Provision y colocacion de la Placa conmemorativa (0.40x0.30)	un	1	400.000	400.000	400.000	400.000	427.812	427.812
2.25		Mesa escritorio con estante	un	1	800.000	800.000	800.000	800.000	855.624	855.624
		SUB TOTAL				**29.414.500**		**30.654.500**		**32.869.344**

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

Nº	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BAEZ CONSTRUCCIONES		EL VAQUEANO		CONSTRUTEC	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
3	**Refacción para consultorio odontológico Costa Pucú**									
3.1	**72131601-007**	Demolición de Paredes,extracción de ventanas y puertas	gl	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
3.2		Replanteo de obra	m²	57	5.000	285.000	5.000	285.000	5.322	303.354
3.3		Excavación	m³	1	50.000	50.000	48.500	48.500	53.346	53.346
3.4		Relleno y apisonado de interiores	m³	1	90.000	90.000	90.000	90.000	192.438	192.438
3.5		De 0,15 para revocar	m²	10	95.000	950.000	100.000	1.000.000	96.219	962.190
3.6		Envarillado sobre aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	2	30.000	60.000	30.000	60.000	19.219	38.438
3.7		Construccion de cieloraso de machimbre sintético	m²	42	80.000	3.360.000	80.000	3.360.000	112.235	4.713.870
3.8		De paredes interior	m²	12	30.000	360.000	30.000	360.000	32.094	385.128
3.9		De paredes al látex	m²	125	22.000	2.750.000	25.000	3.125.000	26.734	3.341.750
3.10		De aberturas con pintura sintética	m²	18	30.000	540.000	30.000	540.000	32.094	577.692
3.11		Contrapiso de Hº de Cascotes (Frente)	m²	19	38.000	722.000	40.000	760.000	42.750	812.250
3.12		Alisada	m²	19	25.000	475.000	25.000	475.000	26.734	507.946
3.13		Ventilador de Techo (motor pesado y 7 velocidades)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
3.14		Instalación eléctrica (Material incluido y mano de obra)	bc	14	190.000	2.660.000	190.000	2.660.000	203.280	2.845.920
3.15		Provisión y montaje de Acondicionador de aire Tipo Spli	un	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	2.995.978	2.995.978
3.16		Provisión y colocación de inodoro con accesorios	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
3.17		Provisión y montaje de lavatorio sin pedestal	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
3.18		Revestido con azulejos blancos(baño h=1,2m y consulto	m²	22	80.000	1.760.000	90.000	1.980.000	96.216	2.116.752
3.19		Mesada con bacha de acero inoxidable,y pared revestid	gl	1	620.000	620.000	620.000	620.000	663.296	663.296
3.20		Línea de Desague de Escupidero,lavadero,baño	ml	25	25.000	625.000	25.000	625.000	26.750	668.750
3.21		Ventana balancín en baño	un	1	150.000	150.000	150.000	150.000	160.468	160.468
3.22		Marco y Puerta 0,90x2,10	un	4	850.000	3.400.000	850.000	3.400.000	909.216	3.636.864
3.23		Ventana balancín con vidrios	un	2	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	534.934	1.069.868
3.24		Limpieza final de obra	m²	57	5.000	285.000	5.000	285.000	5.322	303.354
3.25		Provision y colocacion del Cartel de obra (1.20x1.50)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
3.26		Provision y colocacion de la placa conmemorativa (0.30x	un	1	400.000	400.000	400.000	400.000	427.812	427.812
3.27		Mesa escritorio con estante	un	1	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.283.990	1.283.990
					SUBTOTAL	**27.442.000**	**SUBTOTAL**	**28.323.500**	**SUBTOTAL**	**31.164.122**
				TOTAL LOTE 1		**96.588.500**		**99.118.000**		**106.910.529**

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
LOTE 2

Nº	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BAEZ CONSTRUCCIONES		EL VAQUEANO		CONSTRUTEC	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
3	72131601-007	**Refacción para consultorio odontológico BELÉN**								
3.1		Demolición de Paredes	un	1	300.000	300.000	300.000	300.000	320.998	320.998
3.2		Replanteo de obra	m²	24	5.000	120.000	5.000	120.000	5.322	127.728
3.3		Excavación	m³	3	50.000	150.000	50.000	150.000	53.346	160.038
3.4		Mampostería Armada de 0,30 m ; hmin= 0,30m	m²	4	180.000	720.000	175.000	700.000	192.500	770.000
3.5		Relleno y apisonado de interiores	m³	2	90.000	180.000	90.000	180.000	96.216	192.432
3.6		Aislación horizontal a 3 caras	ml	7	18.000	126.000	18.000	126.000	19.216	134.512
3.7		Muro de elevación De 0,15 para revocar	m²	40	90.000	3.600.000	100.000	4.000.000	106.938	4.277.520
3.8		Envarillado sobre aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	4	30.000	120.000	30.000	120.000	32.094	128.376
3.9		Techo De chapas sobre estructura de hierro	m²	10	130.000	1.300.000	130.000	1.300.000	139.093	1.390.930
3.10		Construccion de cieloraso de machimbre sintético	m²	38	70.000	2.660.000	80.000	3.040.000	85.562	3.251.356
3.11		Construcción de Parapeto de ladrillos comunes con mezca reforzada	ml	4	20.000	80.000	20.000	80.000	21.314	85.256
3.12		Revoques De paredes interior	m²	75	30.000	2.250.000	30.000	2.250.000	32.094	2.407.050
3.13		Mocheta de revoque	ml	6	20.000	120.000	20.000	120.000	21.314	127.884
3.14		Pintura De paredes al látex	m²	75	22.000	1.650.000	24.000	1.800.000	26.734	2.005.050
3.15		Pintura De aberturas con pintura sintética	m²	14	30.000	420.000	29.000	406.000	32.094	449.316
3.16		Zócalo	ml	25	30.000	750.000	29.000	725.000	32.094	802.350
3.17		Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	9	40.000	360.000	40.000	360.000	42.781	385.029
3.18		Piso Cerámico	m²	25	60.000	1.500.000	70.000	1.750.000	74.893	1.872.325
3.19		Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc. Desarrollo 33cm	ml	6	70.000	420.000	70.000	420.000	74.893	449.358
3.20		Ventilador de Techo (motor pesado y 7 velocidades)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
3.21		Instalación eléctrica (Material incluido y mano de obra)	un	15	180.000	2.700.000	180.000	2.700.000	192.438	2.886.570
3.22		Provisión y montaje de Acondicionador de aire Tipo Split de 12000BTU	un	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	3.209.976	3.209.976
3.23		Provisión y colocación de inodoro con accesorios	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
3.24		Provisión y montaje de lavatorio sin pedestal	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
3.25		Revestido con azulejos blancos(baño h=1,5m y consultorio)	m²	22	80.000	1.760.000	90.000	1.980.000	96.216	2.116.752
3.26		Mesada con bacha de acero inoxidable,y pared revestida	gl	1	600.000	600.000	600.000	600.000	641.872	641.872
3.27		Línea de Desague de Escupidero,lavadero,baño	ml	25	20.000	500.000	20.000	500.000	21.314	532.850
3.28		Construcción de Cámara Séptica	gl	1	960.000	960.000	960.000	960.000	1.027.180	1.027.180
3.29		Construcción de Pozo Ciego	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.605.000	1.605.000
3.30		Ventana balancin en baño	un	1	150.000	150.000	150.000	150.000	160.500	160.500
3.31		Construcción de Pozo artesiano con motobomba de 1HP	un	1	2.300.000	2.300.000	2.200.000	2.200.000	2.460.920	2.460.920
3.32		Marco y Puerta 0,90x2,10	un	3	880.000	2.640.000	880.000	2.640.000	941.556	2.824.668
3.33		Ventana balancin con vidrios	un	2	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	534.934	1.069.868
3.34		Limpieza final de obra	m²	40	4.000	160.000	5.000	200.000	5.322	212.880
3.35		Provision y colocacion del Cartel de Obra (1.20x1.50)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
3.36		Provision y colocacion de la Placa conmemorativa (0.40x0.30)	un	1	400.000	400.000	400.000	400.000	427.812	427.812
3.37		Mesa escritorio con estante	un	1	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.069.992	1.069.992
		SUBTOTAL				**37.696.000**		**39.377.000**		**42.152.082**

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

Nº	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BAEZ CONSTRUCCIONES		EL VAQUEANO		CONSTRUTEC	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
2	72131601-007	**Construcción consulorio odontológico en Mburika-Tacuaras**								
2.1		Replanteo de obra	m²	25	5.000	125.000	5.000	125.000	5.322	133.050
2.2		Excavación	m³	3	50.000	150.000	50.000	150.000	53.346	160.038
2.3		Mampostería Armada de 0,30 m ; hmin= 0,30m	m²	9	180.000	1.620.000	180.000	1.620.000	192.438	1.731.942
2.4		Relleno y apisonado de interiores	m³	3	90.000	270.000	90.000	270.000	96.216	288.648
2.5		Aislación horizontal a 3 caras	ml	18	18.000	324.000	18.000	324.000	19.216	345.888
2.6		De 0,15 para revocar	m²	55	90.000	4.950.000	100.000	5.500.000	112.235	6.172.925
2.7		Envarillado sobre aberturas 2ф8 (2hiladas)	ml	7	30.000	210.000	30.000	210.000	32.094	224.658
2.8		De chapas sobre estructura de hierro	m²	25	130.000	3.250.000	128.500	3.212.500	139.093	3.477.325
2.9		Construccion de cieloraso de machimbre sintético	m²	24	70.000	1.680.000	80.000	1.920.000	85.562	2.053.488
2.10		reforzada	ml	7	20.000	140.000	20.000	140.000	21.314	149.198
2.11		De paredes interior	m²	75	30.000	2.250.000	30.000	2.250.000	32.094	2.407.050
2.12		Mocheta de revoque	ml	11	20.000	220.000	20.000	220.000	21.314	234.454
2.13		De paredes al látex	m²	75	22.000	1.650.000	25.000	1.875.000	26.734	2.005.050
2.14		De aberturas con pintura sintética	m²	14	30.000	420.000	30.000	420.000	32.094	449.316
2.15		Zócalo	ml	24	30.000	720.000	30.000	720.000	32.094	770.256
2.16		Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	21	40.000	840.000	40.000	840.000	42.750	897.750
2.17		Piso Cerámico	m²	21	60.000	1.260.000	68.500	1.438.500	74.893	1.572.753
2.18		Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc. Desarrollo 33cm	ml	11	70.000	770.000	68.500	753.500	74.893	823.823
2.19		Ventilador de Techo (motor pesado y 7 velocidades)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
2.20		Instalación eléctrica (Material incluido y mano de obra)	bc	15	190.000	2.850.000	190.000	2.850.000	203.280	3.049.200
2.21		Provisión y montaje de Acondicionador de aire Tipo Split de 12000BTU	un	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	2.995.978	2.995.978
2.22		Provisión y colocación de inodoro con accesorios	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
2.23		Provisión y montaje de lavatorio sin pedestal	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
2.24		Revestido con azulejos blancos(baño h=1,2m y consultorio)	m²	14	80.000	1.120.000	90.000	1.260.000	96.216	1.347.024
2.25		Mesada con bacha de acero inoxidable,y pared revestida	gl	1	550.000	550.000	550.000	550.000	588.465	588.465
2.26		Línea de Desague de Escupidero,lavadero,baño	ml	25	20.000	500.000	20.000	500.000	21.314	532.850
2.27		Construcción de Cámara Séptica	gl	1	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.069.992	1.069.992
2.28		Construcción de Pozo Ciego	gl	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.605.000	1.605.000
2.29		Ventana balancín en baño	un	1	150.000	150.000	150.000	150.000	160.468	160.468
2.30		Marco y Puerta 0,90x2,10	un	3	700.000	2.100.000	700.000	2.100.000	748.933	2.246.799
2.31		Ventana balancín con vidrios	un	2	600.000	1.200.000	600.000	1.200.000	641.872	1.283.744
2.32		Limpieza final de obra	m²	25	5.000	125.000	5.000	125.000	5.322	133.050
2.33		Provision y colocacion del Cartel de Obra (1.20x1.50)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
2.34		Provision y colocacion de la Placa conmemorativo (0.40x0.30)	un	1	400.000	400.000	400.000	400.000	427.812	427.812
2.35		Mesa escritorio con estante	un	1	800.000	800.000	750.000	750.000	855.624	855.624
					SUBTOTAL	**38.244.000**		**39.773.500**		**42.761.352**
		TOTAL LOTE 2				**75.940.000**		**79.150.500**		**84.913.434**

GOBERNACIÓN DEL DPTO. ÑEEMBUCU - UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Marino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3

Nº	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BAEZ CONSTRUCCIONES		EL VAQUEANO		CONSTRUTEC	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1		**Ampliación y refacción para consultorio en Laguna Itá**								
1.1		Demolición de Paredes,extracción de ventanas y puertas	gl	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
1.2		Replanteo de obra	m²	32	5.000	160.000	5.000	160.000	5.322	170.304
1.3		Excavación	m³	3	40.000	120.000	50.000	150.000	53.346	160.038
1.4		Mampostería Armada de 0,30 m ; hmin= 0,30m	m²	4	180.000	720.000	175.000	700.000	192.438	769.752
1.5		Relleno y apisonado de interiores	m³	2	90.000	180.000	90.000	180.000	96.216	192.432
1.6		Aislación horizontal a 3 caras	ml	12	18.000	216.000	18.000	216.000	19.216	230.592
1.7		De 0,15 para revocar	m²	57	90.000	5.130.000	100.000	5.700.000	112.235	6.397.395
1.8		Envarillado sobre aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	4	30.000	120.000	30.000	120.000	32.094	128.376
1.9		De chapas sobre estructura de hierro	m²	8	130.000	1.040.000	130.000	1.040.000	139.093	1.112.744
1.10		Construccion de cieloraso de machimbre sintético	m²	28	80.000	2.240.000	80.000	2.240.000	85.562	2.395.736
1.11		Construcción de Parapeto de ladrillos comunes con mezca reforzada	ml	7	30.000	210.000	30.000	210.000	32.094	224.658
1.12		De paredes interior	m²	55	30.000	1.650.000	30.000	1.650.000	32.094	1.765.170
1.13		Mocheta de revoque	ml	10	20.000	200.000	20.000	200.000	21.314	213.140
1.14		De paredes al látex	m²	95	22.000	2.090.000	24.000	2.280.000	29.734	2.824.730
1.15		De aberturas con pintura sintética	m²	18	30.000	540.000	30.000	540.000	32.094	577.692
1.16		Zócalo	ml	15	25.000	375.000	30.000	450.000	32.094	481.410
1.17		Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	17,8	40.000	712.000	40.000	712.000	42.750	760.950
1.18		Piso Cerámico	m²	13	60.000	780.000	70.000	910.000	74.893	973.609
1.19		Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc. Desarrollo 33cm	ml	6,5	70.000	455.000	70.000	455.000	74.893	486.805
1.20		Ventilador de Techo (motor pesado y 7 velocidades)	un	1	600.000	600.000	700.000	700.000	748.933	748.933
1.21		Instalación eléctrica (Material incluido y mano de obra)	bc	12	190.000	2.280.000	190.000	2.280.000	203.280	2.439.360
1.22		Provisión y montaje de Acondicionador de aire Tipo Split de 12000BTU	un	1	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000	2.995.978	2.995.978
1.23		Provisión y montaje de lavatorio sin pedestal	un	2	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	534.978	1.069.956
1.24		Revestido con azulejos blancos(baño h=1,2m y consultorio)	m²	14	90.000	1.260.000	90.000	1.260.000	96.216	1.347.024
1.25		Mesada con bacha de acero inoxidable,y pared revestida	gl	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
1.26		Linea de Desague de Escupidero,lavadero,baño	ml	25	20.000	500.000	20.000	500.000	21.314	532.850
1.27		Marco y Puerta 0,90x2,10	un	4	675.000	2.700.000	670.000	2.680.000	722.198	2.888.792
1.28		Ventana balancin con vidrios	un	2	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	534.934	1.069.868
1.29		Limpieza final de obra	m²	35	5.000	175.000	5.000	175.000	5.322	186.270
1.30		Provision y colocacion del Cartel de Obra (1.20x1.50)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
1.31		Provision y colocacion de la placa conmemorativa (0.40x0.30)	un	1	400.000	400.000	400.000	400.000	427.812	427.812
1.32		Mesa escritorio con estante	un	1	800.000	800.000	800.000	800.000	855.624	855.624
					TOTAL	32.153.000	TOTAL	33.408.000	TOTAL	36.246.801

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú

Nº	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	BAEZ CONSTRUCCIONES		EL VAQUEANO		CONSTRUTEC	
					Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)	Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
2	72131601-007	**Ampliación y refacción para consultorio en Estero Cambà**								
2.1		Demolición de Paredes,extracción de ventanas y puertas	gl	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
2.2		Replanteo de obra	m²	30	5.000	150.000	5.000	150.000	5.322	159.660
2.3		Excavación	m³	4	50.000	200.000	50.000	200.000	53.346	213.384
2.4		Mampostería Armada de 0,30 m ; hmin= 0,30m	m²	6	180.000	1.080.000	180.000	1.080.000	192.438	1.154.628
2.5		Relleno y apisonado de interiores	m³	4	90.000	360.000	90.000	360.000	96.216	384.864
2.6		Aislación horizontal a 3 caras	ml	16	18.000	288.000	18.000	288.000	19.216	307.456
2.7		De 0,15 para revocar	m²	50	90.000	4.500.000	105.000	5.250.000	112.235	5.611.750
2.8		Envarillado sobre aberturas 2ϕ8 (2hiladas)	ml	6	30.000	180.000	30.000	180.000	32.094	192.564
2.9		De chapas sobre estructura de hierro	m²	17	130.000	2.210.000	130.000	2.210.000	139.093	2.364.581
2.10		Construccion de cieloraso de machimbre sintético	m²	27	70.000	1.890.000	80.000	2.160.000	85.562	2.310.174
2.11		Construcción de Parapeto de ladrillos comunes con mezca reforzada	ml	9	25.000	225.000	30.000	270.000	32.094	288.846
2.12		De paredes interior	m²	44	30.000	1.320.000	30.000	1.320.000	32.094	1.412.136
2.13		Mocheta de revoque	ml	11	20.000	220.000	20.000	220.000	21.314	234.454
2.14		De paredes al látex	m²	79	22.000	1.738.000	25.000	1.975.000	26.734	2.111.986
2.15		De aberturas con pintura sintética	m²	20	25.000	500.000	30.000	600.000	32.094	641.880
2.16		Zócalo	ml	25	25.000	625.000	30.000	750.000	32.094	802.350
2.17		Contrapiso de Hº de Cascotes	m²	16	40.000	640.000	40.000	640.000	42.750	684.000
2.18		Piso Cerámico	m²	25	60.000	1.500.000	70.000	1.750.000	74.893	1.872.325
2.19		Canaleta y caño de bajada Nº 26 de chapa zinc. Desarrollo 33cm	ml	6	70.000	420.000	70.000	420.000	74.893	449.358
2.20		Ventilador de Techo (motor pesado y 7 velocidades)	un	1	600.000	600.000	700.000	700.000	748.933	748.933
2.21		Instalación eléctrica (Material incluido y mano de obra)	bc	12	190.000	2.280.000	190.000	2.280.000	203.280	2.439.360
2.22		Provisión y montaje de Acondicionador de aire Tipo Split de 12000BTU	un	1	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.995.978	2.995.978
2.23		Provisión y colocación de inodoro con accesorios	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
2.24		Provisión y montaje de lavatorio sin pedestal	un	1	500.000	500.000	500.000	500.000	534.934	534.934
2.25		Revestido con azulejos blancos(baño h=1,2m y consultorio)	m²	14	80.000	1.120.000	90.000	1.260.000	96.216	1.347.024
2.26		Mesada con bacha de acero inoxidable,y pared revestida	gl	1	600.000	600.000	600.000	600.000	641.872	641.872
2.27		Línea de Desague de Escupidero,lavadero,baño	ml	25	25.000	625.000	25.000	625.000	26.734	668.350
2.28		Construcción de Cámara Séptica	gl	1	950.000	950.000	1.250.000	1.250.000	1.337.459	1.337.459
2.29		Construcción de Pozo Ciego	gl	1	1.550.000	1.550.000	1.800.000	1.800.000	1.925.986	1.925.986
2.30		Ventana balancín en baño	un	1	150.000	150.000	150.000	150.000	160.468	160.468
2.31		Construcción de Pozo artesiano con motobomba de 1HP	un	1	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.246.922	2.246.922
2.32		Marco y Puerta 0,90x2,10	un	3	700.000	2.100.000	700.000	2.100.000	748.933	2.246.799
2.33		Ventana balancín con vidrios	un	2	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	534.934	1.069.868
2.34		Limpieza final de obra	m²	30	5.000	150.000	5.000	150.000	5.322	159.660
2.35		Provision y colocacion del Cartel de obra (1.20x1.50)	un	1	700.000	700.000	700.000	700.000	748.933	748.933
2.36		Provision y colocacion de la placa conmemorativa (0.40x0.30)	un	1	400.000	400.000	400.000	400.000	427.812	427.812
2.37		Mesa escritorio con estante	un	1	800.000	800.000	800.000	800.000	855.624	855.624
					SUBTOTAL	**37.471.000**		**40.038.000**		**42.822.246**
					TOTAL LOTE 3	**69.624.000**		**73.446.000**		**78.783.961**

GOBERNACIÓN DEL DPTO ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Yenny M. Martino
Secretaria General
Gobernación del Ñeembucú