Municipalidad de "SAN PEDRO DEL PARANA"

ANEXO B-02-08

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Empresa 1: RV Construcciones					Empresa 2: Wilfrido Bareiro				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
	Marcación y replanteo	RVC	PY	1,00	400.000	400.000	WB	PY	1,00	500.000	500.000
	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	RVC	PY	1,00	500.000	500.000	WB	PY	1,00	850.000	850.000
	MOVIMIENTO DE SUELO										
	Preparación de terreno para empedrado	RVC	PY	1335,61	374	500.000	WB	PY	1335,61	12.000	16.027.320
	CORDON CUNETA DE HORMIGON										
	Construcción de Cordón Cuneta in situ	RVC	PY	370,98	34.999	12.984.000	WB	PY	370,98	35.000	12.984.300
	Relleno para soporte de cordones	RVC	PY	3,71	26.954	100.000	WB	PY	3,71	50.000	185.500
	EMPEDRADO										
	Pavimento tipo empedrado	RVC	PY	1335,61	28.987	38.716.000	WB	PY	1335,61	30.000	40.068.300
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA										
	Limpieza final	RVC	PY	1,00	100.000	100.000	WB	PY	1,00	500.000	500.000

Item	Descripción	Empresa 3: RIVAS CONSTRUCCIONES					Empresa 4: Wilfrido Scholer				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES										
	Marcación y replanteo	RC	PY	1,0	500.000	500.000	WS	PY	1,0	1.335.610	1.335.610
	Cartel de Obra 2x2 ml c/ impresión digital en lona vinílica	RC	PY	1,0	500.000	500.000	WS	PY	1,0	500.000	500.000
	MOVIMIENTO DE SUELO										
	Preparación de terreno para empedrado	RC	PY	1.335,6	749	1.000.000	WS	PY	1.335,6	3.500	4.674.635
	CORDON CUNETA DE HORMIGON										
	Construcción de Cordón Cuneta in situ	RC	PY	371,0	40.000	14.839.200	WS	PY	371,0	62.500	23.186.250
	Relleno para soporte de cordones	RC	PY	3,7	53.908	199.999	WS	PY	3,7	80.000	296.800
	EMPEDRADO										
	Pavimento tipo empedrado	RC	PY	1.335,6	30.000	40.068.300	WS	PY	1.335,6	21.095	28.174.693
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRA										
	Limpieza final	RC	PY	1,0	1.000.000	1.000.000	WS	PY	1,0	3.339.025	3.339.025

Rubén Galeano
UOC