Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N° 34/2020 CON ID N°384105 - REVITALIZACIÓN DE ROTONDA KM 12,TRAMO 2, DE LA CIUDAD DE LUQUE

ARQ.REBEKA CACERES RUC N° 2227898-2

Item	Descripción	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°411/2018 en el Art.N°5 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra	399.107	1,92	419.062	804.599	19.955	5,00%
1.2	Medidas de seguridad - vallado perimetral	116.612	100	122.443	12.244.300	5.831	5,00%
1.3	Limpieza inicial de obra general del sector (incluye limpieza y mantenimiento de la vereda de baldosas de hormigón	6.820	331	7.161	2.370.291	341	5,00%
1.4	Limpieza con maquinas y retiro de camiones de la basura, escombros de demoliciones de vereda y arena del canal existente	2.530.066	1	2.656.569	2.656.569	126.503	5,00%
1.5	Replanteo y marcacion	7.485	74,34	7.859	584.238	374	5,00%
1.6	Retiro de caños, postes y demás mobiliarios fijos rotos cortado de vereda	496.834	1	521.676	521.676	24.842	5,00%
2.1	Demolición de vereda de hormigón	19.500	74,34	20.475	1.522.112	975	5,00%
3.1	Provisión y realización de vereda de H°A° (incluye terminación rodillada)	40.644	7,43	42.676,0	317.083	2.032	5,00%
3.2	Cordones de hormigón para veredas hechas in-situ con varillas de refuerzos de 0,10x0,10 m. (debe estar al mismo nivel que el piso de adoquines)	29.254	3,92	30.717	120.411	1.463	5,00%
3.3	Construcción de rampa para discapacitados (pend 10-12%) en vereda contrapiso de cascotes y alisado de cemento, terminación con pintura de alto trafico y señaletica.	399.333	1	419.300	419.300	19.967	5,00%
4.1	Provisión y colocación de basurero clasificador de residuos (ver detalle)	737.000	2	773.850	1.547.700	36.850	5,00%
5.1	Pintura de cordones existentes (en vereda de estación)	22.188	11,8	23.297	274.905	1.109	5,00%
6.1	Provisión y colocación de agaves tequila tamaño grande	126.667	2	133.000	266.000	6.333	5,00%
6.2	Provisión y colocación de cocotero cica tamaño mediano o grande	766.667	2	805.000	1.610.000	38.333	5,00%
6.3	Provisión y colocación de iris grande	55.167	16	57.925	926.800	2.758	5,00%
6.4	Provisión y colocación de liriopes medianos	32.933	10	34.580	345.800	1.647	5,00%
6.5	Provisión y colocación de suculentas de colores de tamaño mediano	29.389	30	30.858	925.740	1.469	5,00%
6.6	Provisión y colocación de piedras "grandes" ornamentales para jardín	86.222	4	90.533	362.132	4.311	5,00%
6.7	Provisión y colocación de abono para toda el área verde	11.667	2	12.250	24.500	583	5,00%
6.8	Provision y colocación pasto brasilero	20.600	7	21.630	151.410	1.030	5,00%
6.9	Provisión y colocación de plantines de árboles de lapacho amarillo	28.056	4	29.459	117.836	1.403	5,00%
7.1	Provisión y colocación de postes de hormigón de 9 mts. de altura para luminarias (la altura será de acuerdo a la altura de los postes existentes en la zona	10.101.370	4	1.156.438	4.625.752	-8.944.932	88,55
7.2	Provisión y colocación de luminaria alumbrado público LED 200W tipo paleta 220 W - reemplazo al alumbrado de la ANDE, incluye brazos para soporte de dichos artefactos.	2.179.756	8	2.288.743	18.309.944	108.987	5,00
7.3	Provisión y colocación. cable preensamblado de 2x16 mm.	5.674	30	5.957	178.710	283	4,99%

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

7.4	Provisión y colocación. Cable tipo taller de 2x2mm	6.082	30	6.386	191.580	304	5,00%
7.5	Provisión y colocación. Prensa dentada (grande)	18.124	4	19.030	76.120	906	5,00%
7.6	Provisión y colocación. Prensa dentada (chica)	10.626	16	11.157	178.512	531	5,00%
7.7	Provisión y colocación. Bulones de 1/2 x6,5 con tuerca y doble arandela grande	7.217	8	7.578	60.624	361	5,00%
7.8	Provisión y colocación. Fotocelula con base, para cada artefacto	53.846	8	56.538	452.304	2.692	5,00%
7.9	Provisión y colocación. Cinta aisladora aislante electrico	9.647	1	10.130	10.130	483	5,01%
7.10	Provisión y colocación. Cinta vulcanizante aislante para temperaturas altas	52.277	1	54.891	54.891	2.614	5,00%
8.1	Limpieza final y retiro de escombros de obra	5.610	331	5.891	1.949.921	281	5,01%
	TOTAL				**54.201.889**		

Abog. María Virginia Jiménez
Jefa de Dpto. Jur. Contractual
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque