Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011
"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

Acta de Evaluación Nro. 01/2011

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de Agosto del año dos mil once, siendo las 10:00 horas, se reúnen, la **Lic. Rocío Acosta, Directora de la UOC**, el **Abog. Jorge González Rioboó, Asesor Jurídico**; la **Lic. Amalia Brizuela de Mendieta Directora General de Administración y Finanzas**; **Arq. Víctor Portillo,** la **Lic. Laura Noguera** Directora General de la UGP/AECID/STP, todos de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República; el **Sr. David Illera Coordinador, en representación del Proyecto Apoyo a Comunidades Campesinas e Indígenas",** a fin de realizar el análisis de las ofertas presentadas por las empresas oferentes: **WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS, ACITEC S.R.L., ANTONIO ZACARÍAS VILLALBA PÁEZ, ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE., ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS., ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS, ING. HERNÁN ALEXIS GIMÉNEZ ROLÓN.**, en el llamado a **LCO Nº 01/2011 "Construcción de obra albergue para Madres "Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira."**

El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos:

1) Lectura del Acta de Apertura de sobres de fecha 09 de Agosto de 2011.
2) Evaluación de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el inc 1 del Art. 61 "Método de Evaluación" del Decreto Nº 21909/03 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas
3) Evaluación de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el inc 2 del Art. 61 "Método de Evaluación" del Decreto Nº 21909/03 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas
4) Recomendación.

En el tratamiento del primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura al acta de de apertura de sobres de fecha 09 de Agosto de 2011:

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA EN GS.
WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS	149.171.000.
ACITEC S.R.L	257.850.540.
ANTONIO ZACARÍAS VILLALBA PÁEZ	147.345.780.

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011
"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

·ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE	159.779.706
·ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS	274.726.766.
·ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS	144.802.689.
·ING. HERNÁN ALEXIS GIMÉNEZ ROLÓN	154.703.500.

A continuación se procede a dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día, la verificación de las ofertas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial requerida en las Bases y Condiciones en concordancia a lo establecido en el inc. 1 del Art. 61 del Decreto Nº 21909/03 (Planilla de Oferta y Formulario de Presentación de Oferta debidamente completado, firmado y sellado, Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de integridad establecida en el Artículo 20 , inciso "w", ambos de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, según Resol. MH/SSEAF/UCNT Nº 330/07 del 5 de julio de 2007, Poder o documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la Oferta para comprometer a la empresa Oferente, Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida).----------

En la verificación de la presentación de los documentos sustanciales, el Comité de Evaluación constata que:----------

La empresa oferente **WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS.**, presenta la planilla y el formulario de oferta debidamente firmado, y foliado, presenta su Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, presenta su póliza de seguros de EL COMERCIO PARAGUAYO debidamente extendida, la oferta es presentada por el propietario.-----

La empresa oferente **ACITEC. S.R.L.**, presenta la planilla y el formulario de oferta debidamente firmado, y foliado, presenta su constancia del SIPE Nº 1142813, de fecha 08/08/2011, donde se visualiza de manera activa su Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, presenta, su póliza de seguros de ASEPASA debidamente extendida, la oferta es presentada por el representante legal.----------

La empresa oferente **ING. ANTONIO ZACARÍAS VILLALBA PÁEZ.**, presenta la planilla y el formulario de oferta debidamente firmado, y foliado, presenta su Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, presenta, su póliza de seguros de LA CONSOLIDADA debidamente extendida, la oferta es presentada por el propietario.----------

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011
"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

La empresa oferente **ING. JORGE DÍAZ LAVIGNE.**, presenta la planilla y el formulario de oferta debidamente firmado, y foliado, presenta su constancia del SIPE Nº 1142869, de fecha 08/08/2011, donde se visualiza de manera activa su Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, presenta, su póliza de seguros de EL COMERCIO debidamente extendida, la oferta es presentada por el propietario.----------

La empresa oferente **ING. ANTONIO CABRERA BURGOS.**, presenta la planilla y el formulario de oferta debidamente firmado, y foliado, presenta su constancia del SIPE Nº 1141886, de fecha 02/08/2011, donde se visualiza de manera activa su Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, presenta, su póliza de seguros de SEGUROS CHACO debidamente extendida, la oferta es presentada por el propietario.----------

La empresa oferente **ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS.**, presenta la planilla y el formulario de oferta debidamente firmado, y foliado, presenta su constancia del SIPE Nº 1142466, de fecha 05/08/2011, donde se visualiza de manera activa su Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, presenta, su póliza de seguros de EL COMERCIO PARAGUAYO debidamente extendida, la oferta es presentada por el propietario.----------

La empresa oferente **ING. HERNÁN ALEXIS GIMÉNEZ ROLÓN.**, presenta la planilla y el formulario de oferta debidamente firmado, y foliado, presenta su Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, presenta, su póliza de seguros de EL COMERCIO PARAGUAYO debidamente extendida, presenta su constancia del SIPE Nº 1142184, de fecha 03/08/2011, la oferta es presentada por el propietario.----------

Por todo lo expuesto de acuerdo a lo establecido en el inc 1 del Art. 61 del Decreto 21909/03, el Comité decide aceptar las ofertas presentadas por las empresas oferentes **WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS, ACITEC S.R.L., ANTONIO ZACARÍAS VILLALBA PÁEZ, ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE., ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS., ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS, ING. HERNÁN ALEXIS GIMÉNEZ ROLÓN;** por cumplir con las documentaciones consideradas sustanciales para los procesos regidos por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

Siguiendo la Metodología de evaluación establecida en el inc. 2 del Art. 61, el Comité, procede a verificar si las planillas de ofertas presentadas por las firmas oferentes: **WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS, ACITEC S.R.L., ANTONIO ZACARÍAS VILLALBA PÁEZ, ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE., ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS., ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS, ING. HERNÁN ALEXIS GIMÉNEZ ROLÓ,** precisan de alguna corrección aritmética; tras lo

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011
"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

cual se concluye que la oferta presentada por la empresa oferente: **WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS, ACITEC S.R.L., ANTONIO ZACARÍAS VILLALBA PÁEZ, ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE., ING. HERNÁN ALEXIS GIMÉNEZ ROLÓN** no ameritan correcciones aritméticas; según se pudo observar en la planilla del **ANEXO Nº 1 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS", pero las ofertas presentadas por las empresas oferentes: ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS., ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS,** si ameritan correcciones aritméticas que pueden ser visualizada en el cuadro anteriormente mencionado.----------

En el cuarto punto del orden del día el Comité de Evaluación procede a solicitar a los técnicos responsables de la **SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES, 4ta. Región Sanitaria Guairá-Villarrica Guaira,** a fin de que se expidan sobre lo establecido en el inc 3 del Art. 61 "Método de Evaluación" del Decreto Nº 21909/03 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 11:50hs.----------

Lic. Rocío Acosta
U.O.C. - S.T.P.

Lic. Laura Noguera
Directora General
UEP-AECID/STP

Abog. Jorge González Rioboó
Asesor Jurídico - STP

Lic. Amalia Mendieta
Directora General
Direcc. Gral. de Administ. y Finanzas

PARAGUAY TODOS Y TODAS

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO Nº 01/2011- COSTRUCCION DE ALBERGUE PARA MENORES -HOSPITAL PASO YOBAI 4TA REGION SANITARIA GUAIRA-SEGUNDA CONVOCATORIA

					WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS		A.C.I. TEC S.R.L.		ANTONIO ZACARIAS VILLALBA PAEZ		ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE		ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS		ING. LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS		ING. HERNÁN ALEXIS GIMENEZ ROLÓN	
No	Código de Catalogo	Rubros	Unidad	Cant.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Total IVA Incluido	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Total IVA Incluido	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Total IVA Incluido	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Total IVA Incluido	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Total IVA Incluido	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Total IVA Incluido	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Total IVA Incluido
1	72131601-002	**Preparación de obra**			5.000	770.000	5.000	770.000	3.600	554.400	2.753	423.962	5.363	825.902	2.580	397.320	3.000	462.000
		a- Replanteo y marcación	M2	154	5.000		5.000		3.600		2.753		5.363		2.580		3.000	
2	72131601-002	**Movimiento de tierra**			42.000	1.562.000	67.000	2.597.000	66.000	2.592.000	59.185	2.246.276	70.785	2.621.905	70.950	2.786.400	78.000	3.003.000
		a- Relleno apisonado H=0,30	M3	44	20.000		40.000		42.000		31.657		32.890		45.150		45.000	
		b- Excavación cimemt Corrida Prof.060	M3	31	22.000		27.000		24.000		27.528		37.895		25.800		33.000	
3	72131601-003	**Cimiento**			190.000	4.370.000	420.000	9.660.000	228.000	5.244.000	256.699	5.904.077	620.763	14.277.549	261.011	6.003.253	295.000	6.785.000
		a- Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	23	190.000		420.000		228.000		256.699		620.763		261.011		295.000	
4	72101703-011	**Estructuras Ho.Ao 1:2:4**			75.000	6.525.000	145.000	12.615.000	87.000	7.569.000	93.871	8.166.777	117.403	10.214.061	83.850	7.294.950	102.500	8.917.500
		a- Encadenado 013x027 sup	ML	87	75.000		145.000		87.000		93.871		117.403		83.850		102.500	
5	72131601-005	**Mampostería**			554.000	32.426.000	493.000	41.034.000	330.240	25.480.320	327.484	25.532.846	660.346	51.623.824	289.298	22.657.050	307.600	23.523.800
		a- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	300	56.000		95.000		66.000		65.642		123.795		57.098		60.000	
		b- Pilar 030 común (1-2-10)	ML	12	100.000		80.000		54.000		71.780		88.045		45.150		56.000	
		c- Sardinel Laminado (1-1-6)	ML	53	100.000		78.000		63.840		42.622		99.371		45.150		51.100	
		d- Armada	ML	87	98.000		80.000		14.400		27.115		84.699		25.800		20.500	
		e- Escalones de acceso 030	M2	3	200.000		160.000		132.000		120.305		264.436		116.100		120.000	
6	72131601-006	**Aislación**			15.000	585.000	35.000	1.365.000	14.400	561.600	15.829	617.331	33.820	1.318.980	25.800	1.006.200	17.000	663.000
		a- Horizontal (1-3)	M2	39	15.000		35.000		14.400		15.829		33.820		25.800		17.000	
7	72131601-007	**Techos**			150.000	28.500.000	450.000	85.500.000	180.000	34.200.000	213.699	40.602.810	367.028	69.735.320	210.181	39.934.390	200.000	38.000.000
		a- Techo de tejas con tejuelon tirantes de ybyrapyta y vigas de lapacho con aislacion membrana de aluminio de 2 mm	M2	190	150.000		450.000		180.000		213.699		367.028		210.181		200.000	
8	72131601-008	**Revoques**				8.736.100		9.402.900	63.000	6.456.600	74.395	7.823.720	117.017	10.822.785	74.586	7.598.938	69.000	7.114.000
		a- Pared interior una capa (1-4-16)	M2	280,7	23.000		27.000		18.000		21.885		29.458		21.168		20.000	
		b- Pilar exterior con buña con hidróf (1-4-16)	ML	12	70.000		27.000		27.000		30.625		56.242		32.250		30.000	
		c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	60	24.000		25.000		18.000		21.885		31.317		21.168		19.000	
9	72131601-009	**Contrapiso**			57.000	4.298.000	80.000	6.080.000	36.000	2.736.000	49.824	3.786.624	112.340	8.537.840	37.410	2.843.160	36.000	2.736.000
		a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	110	28.000		40.000		18.000		24.912		56.170		18.705		18.000	
		b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	42	29.000		40.000		18.000		24.912		56.170		18.705		18.000	
10	72131601-009	**Piso**			305.000	12.628.000	438.000	21.506.000	336.000	14.304.000	308.795	12.801.206	432.489	20.324.248	255.420	11.096.580	291.000	12.742.000
		a- Granito base gris	M2	102	96.000		180.000		102.000		100.546		163.556		86.430		100.000	
		b- Cerámico PI 5 c/base	M2	8	78.000		135.000		78.000		105.363		133.440		59.340		80.000	
		c- Alisado cemento guarda	M2	32	41.000		38.000		78.000		30.625		55.413		32.250		36.000	
		d- Canto rodado acceso peatonal	M2	10	90.000		85.000		78.000		72.261		80.080		77.400		75.000	
11	72131601-009	**Zócalo**			16.000	1.568.000	70.000	6.860.000	30.000	2.940.000	31.781	3.114.538	75.254	7.374.892	20.640	2.022.720	35.000	3.430.000
		a- Granito	ML	98	16.000		70.000		30.000		31.781		75.254		20.640		35.000	
12	72101607-007	**Revestimiento**			239.000	10.104.000	340.000	13.600.000	246.000	11.064.000	246.512	10.000.880	339.046	14.182.600	227.040	8.462.400	240.000	9.600.000
		a- **azulejos blanco**																
		a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	38	56.000		85.000		56.400		61.043		82.175		59.340		60.000	
		a2- Azulejos blanco sobre lavadero H=0,60	M2	3	58.000		85.000		56.400		61.043		82.175		59.340		60.000	
		a3- Azulejos blanco cocina H=1,5	M2	19	58.000		85.000		56.400		61.043		82.175		59.340		60.000	
		b- **ladrillejos**																
		b1- Ladrillejos	M2	100	67.000		85.000		76.800		63.383		92.521		49.020		60.000	
13	72102508-999	**Mesadas**			400.000	1.480.000	1.240.000	4.588.000	900.000	3.330.000	890.284	3.294.051	1.408.929	5.213.037	451.500	1.670.550	1.800.000	6.660.000
		a- De HoAo lavadero revestido de azulejos con cantonera de metal con piletas profunda de 080x0,40x0,40 con griteria frio pico móvil ver detalle	ML	3,7	400.000		1.240.000		900.000		890.284		1.408.929		451.500		1.800.000	
14	72131601-010	**Aberturas de madera**			7.350.000	12.552.500	4.600.000	12.730.000	3.780.000	8.817.000	5.070.687	10.340.867	4.843.498	10.014.288	3.972.942	7.879.320	4.470.000	9.720.000
		a- P. Placa formicada 0,60x1,80	UN	2	1.500.000		800.000		540.000		1.059.828		943.800		808.314		750.000	
		b- P. Placa 0,7x2,10	UN	1	1.000.000		400.000		570.000		782.759		950.950		614.814		570.000	
		c- P. Placa 0,8x2,10	UN	2	1.200.000		400.000		570.000		782.759		1.022.450		614.814		650.000	
		d- P. Tablero cuadrillle 1,2x2,1	UN	1	3.000.000		1.200.000		1.080.000		1.555.057		1.093.950		1.290.000		1.500.000	

		e- Mueble cocina formicada con pileta de 2 bacha y escurridero griteria pico móvil - ver detalle	ML	4,85	650.000		1.800.000		1.020.000		890.284		832.348		645.000		1.000.000	
15	72131601-010	**Aberturas metálicas chapas dobladas**			1.350.000	2.300.000	1.855.000	3.320.000	1.692.000	2.868.000	1.792.073	3.319.877	3.289.000	5.577.000	1.571.220	2.925.720	1.500.000	2.600.000
		a- Ventana proyectante 1,80x1,00	UN	2	450.000		850.000		636.000		867.132		1.144.000		812.700		600.000	
		b- Ventana proyectante 1,20x0,40	UN	1	400.000		390.000		516.000		264.269		1.001.000		216.720		400.000	
		c- Ventana proyectante 1,20x1,00	UN	2	500.000		615.000		540.000		660.672		1.144.000		541.800		500.000	
16	72102602-004	**Vidrios**			100.000	648.000	180.000	1.166.400	102.000	660.960	103.230	668.930	217.360	1.408.493	129.000	835.920	130.000	842.400
		a- Doble	M2	6,48	100.000		180.000		102.000		103.230		217.360		129.000		130.000	
17	72131601-011	**Instalación agua corriente**			205.000	700.000	211.000	1.600.000	463.200	1.684.800	371.926	1.384.204	329.186	1.184.040	322.500	1.354.500	254.000	1.165.000
		a- Cañeria PVC 3/4"	ML	30	8.000		25.000		18.000		15.994		15.730		19.350		15.000	
		b- Cañeria PVC 1/2"	ML	30	7.000		21.000		18.000		15.209		10.296		12.900		14.000	
		c- Llaves de paso 3/4"	UN	1	80.000		65.000		177.600		125.941		100.100		129.000		85.000	
		d- Llaves de paso 1/2"	UN	2	60.000		55.000		177.600		107.391		100.100		96.750		70.000	
		e- Canillas de patio de 1/2"	UN	1	50.000		45.000		72.000		107.391		102.960		64.500		70.000	
18	72102304-007	**Desagüe cloacal**			4.930.000	6.108.000	4.727.000	7.433.000	3.153.600	5.019.600	4.824.721	6.317.867	6.074.785	8.080.575	3.645.540	5.664.390	3.386.000	4.926.000
		a- Cañeria PVC 40	ML	8	9.000		16.000		20.400		12.728		22.880		19.350		15.000	
		b- Cañeria PVC 50	ML	12	10.000		16.000		20.400		15.169		25.740		25.800		17.000	
		c- Cañeria PVC 75	ML	10	15.000		42.000		20.400		19.063		28.028		28.380		26.000	
		d- Cañeria PVC 100 interno Blanco	ML	8	17.000		51.000		34.200		21.954		29.458		28.380		24.000	
		e- Cañeria PVC 100 externo Blanco	ML	30	19.000		52.000		34.200		21.954		29.458		28.380		24.000	
		f- Desengrasador	UN	1	500.000		60.000		84.000		102.542		185.900		96.750		100.000	
		g- Rejilla de piso sifonada	UN	1	120.000		25.000		84.000		89.191		114.400		64.500		80.000	
		h- Cámara inspección 040x040	UN	2	200.000		175.000		84.000		275.280		249.750		322.500		150.000	
		i- Cámara inspección 050x050	UN	1	240.000		175.000		84.000		275.280		308.380		387.000		200.000	
		j- Cámara inspección 060x060	UN	1	300.000		175.000		108.000		275.280		350.708		451.500		250.000	
		k- Cámara séptica	UN	1	1.200.000		1.700.000		1.140.000		1.032.300		1.866.508		1.096.500		1.000.000	
		l- Pozo absorbente	UN	1	2.300.000		2.240.000		1.440.000		2.683.980		2.863.575		1.096.500		1.500.000	
19	72131601-011	**Artefactos Sanitarios**			650.000	1.200.000	960.000	1.760.000	882.000	1.512.000	994.449	1.697.789	2.054.910	3.689.400	754.650	1.302.900	755.000	1.290.000
		a- Inodoro blanco	UN	1	300.000		400.000		420.000		483.805		1.164.020		387.000		360.000	
		b- Lavatorio mediano con pedestal	UN	2	300.000		500.000		420.000		462.470		704.990		322.500		360.000	
		c- Accesorios de losa	UN	6	50.000		60.000		42.000		48.174		185.900		45.150		35.000	
20	72131601-001	**Instalación Eléctrica**			1.839.380	6.375.380	3.193.000	7.730.000	2.268.000	6.552.000	2.340.074	7.067.633	3.612.895	11.039.600	2.238.150	6.856.350	2.014.100	6.332.100
		a- Bocas de luces	BC	14	75.000		90.000		72.000		75.014		114.400		58.050		70.000	
		b- Bocas de tomas monofásico	BC	8	70.000		90.000		72.000		75.014		114.400		58.050		70.000	
		c- Bocas de ventilador de techo	BC	3	80.000		90.000		72.000		75.014		150.150		116.100		95.000	
		d- Linea para ducha	UN	1	120.000		200.000		102.000		195.339		195.910		154.800		105.000	
		e- Artefactos fluorescentes 1x20w	UN	2	45.000		45.000		48.000		58.800		122.980		58.050		45.000	
		f- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	8	78.000		70.000		60.000		75.702		148.720		58.050		50.000	
		g- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	6	130.000		90.000		102.000		96.348		167.310		109.650		85.000	
		h- Ventilador de techo	UN	3	340.000		450.000		384.000		426.684		607.750		387.000		400.000	
		i- Ducha eléctrica	UN	1	150.000		100.000		102.000		144.522		224.510		96.750		105.000	
		j- Tablero seccional monofásico compuesto de: 3 llaves monofásicas de 1 2 llaves monofásicas de 2 1 llave de corte general 3x40 A	UN	1	601.380		1.800.000		1.140.000		812.076		1.445.730		967.500		777.100	
		k- Linea monofásica desde TP al TS- ST/ 6	ML	30	30.000		18.000		30.000		30.281		46.475		45.150		32.000	
		l- Registro eléctrico	UN	2	120.000		150.000		84.000		275.280		274.560		129.000		180.000	
21	72131601-012	**Pinturas**			47.000	3.925.020	54.000	5.628.240	43.800	2.765.100	48.671	3.920.092	113.342	10.966.288	33.540	3.275.929	40.000	3.286.700
		a- Pared interior al agua	M2	280,7	12.000		18.000		7.800		11.869		34.392		10.320		10.000	
		b- Abertura madera sintético	M2	19,02	17.000		18.000		18.000		18.401		47.733		12.900		15.000	
		c- Abertura metálica sintético	M2	12,96	18.000		18.000		18.000		18.401		31.217		10.320		15.000	
22	72131601-013	**Varios**			10.000	1.810.000	5.000	905.000	2.400	434.400	4.129	747.349	31.460	5.694.260	5.160	933.960	5.000	905.000
		a- Limpieza periódica y final de obra	M2	181	10.000		5.000		2.400		4.129		31.460		5.160		5.000	
					TOTAL	**149.171.000**		**257.850.540**		**147.345.780**		**159.779.706**		**274.726.887**		**144.802.900**		**154.703.500**

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011
"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

Acta de Evaluación Nro. 02/2011

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 31 días del mes de Agosto del año dos mil once, siendo las 08:00 horas, se reúnen, la **Lic. Rocío Acosta, Directora de la UOC**, el **Abog. Jorge González Rioboó, Asesor Jurídico**; la **Lic. Amalia Brizuela de Mendieta Directora General de Administración y Finanzas; Arq. Víctor Portillo,** la **Lic. Laura Noguera** Directora General de la UGP/AECID/STP, todos de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República; el **Sr. David Illera Coordinador, en representación del Proyecto Apoyo a Comunidades Campesinas e Indígenas",** a fin de realizar el análisis de las ofertas presentadas por las empresas oferentes: **WM CONSTRUCCIONES CIVILES & HIDRÁULICOS, ACITEC S.R.L., ANTONIO ZACARÍAS VILLALBA PÁEZ, ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE., ING. ANTONIO RAFAEL CABRERA BURGOS., ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS, ING. HERNÁN ALEXIS GIMÉNEZ ROLÓN.**, en el llamado a **LCO Nº 01/2011 "Construcción de obra albergue para Madres "Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira."**

El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos:

1) Lectura del Acta de Evaluación Nº 01/2011 de fecha 16 de Agosto de 2011.
2) Lectura de la Evaluación de las ofertas de acuerdo a lo establecido en el inc 3 del Art. 61 "Método de Evaluación" del Decreto Nº 21909/03 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, remitida por el Sr. Roberto Gómez Báez., Encargado de la Sub-UOC de la 4ta. Región Sanitaria.
3) Recomendación.

En el tratamiento del primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura al Acta de Evaluación Nº 01/2011; de fecha 16 de Agosto de 2011, siendo la misma aprobada.----------

Seguidamente se procede a dar lectura a las documentaciones remitidas por el **Sr. Roberto Gómez Báez., Encargado de la Sub-UOC de la 4ta. Región Sanitaria,** cuya evaluación se basa en la empresa oferente **ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS,** de acuerdo a lo establecido en el inc 3 del Art. 61 "Método de Evaluación" del Decreto Nº 21909/03 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.----------

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011

"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

1. CAPACIDAD LEGAL		
REQUISITOS MÍNIMOS	INFORMACIÓN REQUERIDA	
El oferente no deberá estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	Completar formulario N° 10 y presentar los documentos especificados en la cláusula 12.2. de la Sección I, IAO.	CUMPLE

2. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS		
REQUISITOS MÍNIMOS	INFORMACIÓN REQUERIDA	
2.1. Haber generado, durante los mejores cinco años de los últimos diez años, en promedio un volumen anual de negocios de la misma naturaleza o especie, objeto de la presente Licitación, igual o superior a: 70% del monto total de la oferta. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente. **Experiencia comprobable en sistemas constructivos tradicionales, regionales o representativos de la cultura paraguaya.**	Completar Formulario N° 1.5 y agregar documentos especificados en la cláusula 12.1.(f) de la Sección II, DDL	CUMPLE

3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN		
REQUISITOS MÍNIMOS	INFORMACIÓN REQUERIDA	
3.1. Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos tres (3) contratos durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 100%, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	Completar Formulario N° 1.4. y presentar los documentos especificados en la cláusula 11.1.(f) de la Sección II, DDL: **a)** Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio. **b)** Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	CUMPLE

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011

"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

3.2. Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados durante los últimos diez (10) años en las siguientes actividades clave: ▪ 3 (tres) obras terminadas de obras civiles en general, que incluyan instalaciones eléctricas o telefónicas o prevención contra incendios.	Completar formulario N° 1.6.	CUMPLE

4. CAPACIDAD FINANCIERA		
REQUISITOS MÍNIMOS	INFORMACIÓN REQUERIDA	
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros **(Independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato)** para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: Ratio de liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente): Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio en los 3 últimos años. Endeudamiento (Pasivo Total/Activo Total) No deberá ser mayor a 0.80 en promedio en los 3 últimos años. Rentabilidad (Utilidad del ejercicio/Facturación del año): En promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo. Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.	Completar Formulario N° 1.3. y presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.1 (f) de la Sección II, DDL. a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente; b) Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios.	CUMPLE

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011

"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

Capacidad Financiera
Lucio Germán Cabañas Barrios

		2010		2009		2008		Promedio	
Liquidez	Act. Corriente / Pas. Corriente	1.125.784.796 / 155.494.195	7,2	939.139.964 / 257.594.214	3,6	866.338.214 / 357.423.285	2,4	2.353.704.165 / 532.229.504	4,4
Endeudamiento	Pas. Total / Act. Total	155.494.195 / 1.416.962.696	0,1	257.594.214 / 1.283.026.747	0,2	357.423.285 / 357.423.285	1,0	532.229.504 / 2.819.130.538	0,2
Rentabilidad	Utilidad del Ej. / Fact. Del año	230.792.300 / 1.264.162.624	0,2	116.552.006 / 1.888.594.010	0,1	243.852.446 / 5.554.383.197	0,0	428.628.455 / 5.004.217.700	0,1

5. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		
REQUISITOS MÍNIMOS	INFORMACIÓN REQUERIDA	
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: • 1 (un) Arquitecto o Ingeniero Residente de obra, con mínimo de 5 (cinco) años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	Completar formulario N° 11 y presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 12.1 (f) de la Sección II, DDL Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato	CUMPLE

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011

"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

6. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS		
REQUISITOS MÍNIMOS	INFORMACIÓN REQUERIDA	
6.1 Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: 1)- (una) camioneta de apoyo, 2)- (un) andamios 3)- (una) hormigonera 4)- (una) mezcladora eléctrica como mínimo 5)- Guantes de cuero, protectores y casco de protección al personal de obra, botiquín de primeros auxilios, y 6)- Herramientas manuales de acuerdo al tipo de obra. 7)- (un) Vehículo cuyo soporte de kilos debe ser como mínimo 5 toneladas. 8)- Todas las herramientas para el efecto.	Completar formulario N° 9 y presentar los documentos probatorios que se indiquen en la cláusula 11.(f) de la Sección II, DDL: a) Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. Adjuntar copia autenticada de Título de Propiedad de los Equipos. b) Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos. c) Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el formulario. d) En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing; (iii) copia autenticada de Título de Propiedad de los Equipos.	CUMPLE

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011
"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

Por lo tanto el **Sr. Roberto Gómez Báez., Encargado de la Sub-UOC de la 4ta. Región Sanitaria,** expresa que la empresa oferente **ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS,** cumple con los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones para la LCO Nº 01/2011, "Construcción de obra albergue para Madres", Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira.----------

Por lo que de acuerdo a los antecedentes remitidos el **Sr. Roberto Gómez Báez., Encargado de la Sub-UOC de la 4ta. Región Sanitaria, el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación de la LCO Nº 01/2011, a la empresa oferente ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS, por un valor total de Gs. 142.999.996. (Guaraníes Ciento cuarenta y dos millones novecientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis.). de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente para este procedimiento,** cumpliendo sustancialmente con los requisitos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, cuyo monto es reflejado en el ANEXO II CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS, que forma parte de esta evaluación.----------

No habiendo otro punto que tratar se eleva esta recomendación a la Máxima Autoridad, a fin de expedirse sobre la misma, levantándose la sesión siendo las 09:30hs.----------

Lic. Rocío Acosta
U.O.C. - S.T.P.

Lic. Laura Noguera
Directora General
UGP/AECID/STP

Lic. Amalia Mendieta
Directora General
Direcc. Gral. de Administ. y Finanzas

Abog. Jorge González Rioboó
Asesor Jurídico - STP

Presidencia de la Republica
Secretaria Tecnica de Planificacion

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La Republica Del Paraguay

ANEXO II CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 01/2011 "Construcción de obra albergue para Madres "Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira."

				LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS		
No	Código de Catalogo	Rubros	Unidad	Cant.	Precio Unitario (IVA INCLUIDO)	Total IVA incluido
1	72131601-002	**Preparación de obra**				397.320
		a- Replanteo y marcación	M2	154	2.580	397.320
2	72131601-002	**Movimiento de tierra**				2.786.400
		a- Relleno apisonado H=0,30	M3	44	45.150	1.986.600
		b- Excavación cimemt Corrida Prof.060	M3	31	25.800	799.800
3	72131601-003	**Cimiento**				6.003.253
		a- Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	23	261.011	6.003.253
4	72101703-011	**Estructuras Ho.Ao 1:2:4**				7.294.950
		a- Encadenado 013x027 sup	ML	87	83.850	7.294.950
5	72131601-005	**Mampostería**				22.657.050
		a- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	300	57.098	17.129.400
		b- Pilar 030 común (1-2-10)	ML	12	45.150	541.800
		c- Sardinel Laminado (1-1-6)	ML	53	45.150	2.392.950
		d- Armada	ML	87	25.800	2.244.600

		e- Escalones de acceso 030	M2	3	116.100	348.300
6	72131601-006	**Aislación**				1.006.200
		a- Horizontal (1-3)	M2	39	25.800	1.006.200
7	72131601-007	**Techos**				39.934.390
		a- Techo de tejas con tejuelon tirantes de ybyrapyta y vigas de lapacho con aislacion membrana de aluminio de 2 mm	M2	190	210.181	39.934.390
8	72131601-008	**Revoques**				7.598.938
		a- Pared interior una capa (1-4-16)	M2	280,7	21.168	5.941.858
		b- Pilar exterior con buña con hidróf (1-4-16)	ML	12	32.250	387.000
		c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	60	21.168	1.270.080
9	72131601-009	**Contrapiso**				2.843.160
		a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	110	18.705	2.057.550
		b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	42	18.705	785.610
10	72131601-009	**Piso**				11.096.580
		a- Granito base gris	M2	102	86.430	8.815.860
		b- Cerámico PI 5 c/base	M2	8	59.340	474.720
		c- Alisado cemento guarda	M2	32	32.250	1.032.000
		d- Canto rodado acceso peatonal	M2	10	77.400	774.000
11	72131601-009	**Zócalo**				2.022.720
		a- Granito	ML	98	20.640	2.022.720
12	72101607-007	**Revestimiento**				8.462.400
		a- azulejos blanco				
		a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	38	59.340	2.254.920

		a2- Azulejos blanco sobre lavadero H=0,60	M2	3	59.340	178.020
		a3- Azulejos blanco cocina H=1,5	M2	19	59.340	1.127.460
		b- **ladrillejos**				
		b1- Ladrillejos	M2	100	49.020	4.902.000
13	72102508-999	**Mesadas**				1.670.550
		a- De HoAo lavadero revestido de azulejos con cantonera de metal con piletas profunda de 080x0,40x0,40 con gritería frío pico móvil ver detalle	ML	3,7	451.500	1.670.550
14	72131601-010	**Aberturas de madera**				7.879.320
		a- P. Placa formicada 0,60x1,80	UN	2	808.314	1.616.628
		b- P. Placa 0,7x2,10	UN	1	614.814	614.814
		c- P. Placa 0,8x2,10	UN	2	614.814	1.229.628
		d- P. Tablero cuadrillle 1,2x2,1	UN	1	1.290.000	1.290.000
		e- Mueble cocina formicada con pileta de 2 bacha y escurridero gritería pico móvil - ver detalle	ML	4,85	645.000	3.128.250
15	72131601-010	**Aberturas metálicas chapas dobladas**				2.925.720
		a- Ventana proyectante 1,80x1,00	UN	2	812.700	1.625.400
		b- Ventana proyectante 1,20x0,40	UN	1	216.720	216.720
		c- Ventana proyectante 1,20x1,00	UN	2	541.800	1.083.600
16	72102602-004	**Vidrios**				835.920
		a- Doble	M2	6,48	129.000	835.920
17	72131601-011	**Instalación agua corriente**				1.354.500
		a- Cañería PVC 3/4"	ML	30	19.350	580.500

		b- Cañería PVC 1/2"	ML	30	12.900	387.000
		c- Llaves de paso 3/4"	UN	1	129.000	129.000
		d- Llaves de paso 1/2"	UN	2	96.750	193.500
		e- Canillas de patio de 1/2"	UN	1	64.500	64.500
18	72102304-007	**Desagüe cloacal**				5.664.390
		a- Cañería PVC 40	ML	8	19.350	154.800
		b- Cañería PVC 50	ML	12	25.800	309.600
		c- Cañería PVC 75	ML	10	28.380	283.800
		d- Cañería PVC 100 interno Blanco	ML	8	28.380	227.040
		e- Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	30	28.380	851.400
		f- Desengrasador	UN	1	96.750	96.750
		g- Rejilla de piso sifonada	UN	1	64.500	64.500
		h- Cámara inspección 040x040	UN	2	322.500	645.000
		i- Cámara inspección 050x050	UN	1	387.000	387.000
		j- Cámara inspección 060x060	UN	1	451.500	451.500
		k- Cámara séptica	UN	1	1.096.500	1.096.500
		l- Pozo absorbente	UN	1	1.096.500	1.096.500
19	72131601-011	**Artefactos Sanitarios**				1.302.900
		a- Inodoro blanco	UN	1	387.000	387.000
		b- Lavatorio mediano con pedestal	UN	2	322.500	645.000
		c- Accesorios de losa	UN	6	45.150	270.900
21	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				6.856.350
		a- Bocas de luces	BC	14	58.050	812.700
		b- Bocas de tomas monofásico	BC	8	58.050	464.400
		c- Bocas de ventilador de techo	BC	3	116.100	348.300
		d- Línea para ducha	UN	1	154.800	154.800
		e- Artefactos fluorescentes 1x20w	UN	2	58.050	116.100
		f- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	8	58.050	464.400
		g- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	6	109.650	657.900

		h-	Ventilador de techo	UN	3	387.000	1.161.000
		i-	Ducha eléctrica	UN	1	96.750	96.750
		j-	Tablero seccional monofásico compuesto de:				
			3 llaves monofásicas de 10 A				
			2 llaves monofásicas de 25 A				
			1 llave de corte general 3x 40 A	UN	1	967.500	967.500
		k-	Línea monofasica desde TP al TS- ST/ 6	ML	30	45.150	1.354.500
		l-	Registro eléctrico	UN	2	129.000	258.000
22	72131601-012	**Pinturas**					1.473.025
			a- Pared interior al agua	M2	106	10.320	1.093.920
			b- Abertura madera sintético	M2	19,02	12.900	245.358
			c- Abertura metálica sintético	M2	12,96	10.320	133.747
23	72131601-013	**Varios**					933.960
		a-	Limpieza periódica y final de obra	M2	181	5.160	933.960
			TOTAL				142.999.996

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011
"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

Acta de Evaluación Nro. 03/2011

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de Setiembre del año dos mil once, siendo las 08:00 horas, se reúnen, la **Lic. Rocío Acosta, Directora de la UOC**, el **Abog. Jorge González Rioboó, Asesor Jurídico**; la **Lic. Amalia Brizuela de Mendieta Directora General de Administración y Finanzas**; **Arq. Víctor Portillo,** la **Lic. Laura Noguera** Directora General de la UGP/AECID/STP, todos de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República; a fin de realizar el análisis de la Nota remitida por la **Lic. Mara Martínez, Administradora del Proyecto Apoyo a Comunidades Campesinas e Indígenas"** en el marco del llamado a **LCO Nº 01/2011 "Construcción de obra albergue para Madres" Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira."**

El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos:

1) Lectura de las Actas de Evaluaciones Nº 01/2011 y 02/2011.
2) Lectura de la Nota remitida por la **Lic. Mara Martínez, Administradora del Proyecto Apoyo a Comunidades Campesinas e Indígenas**
3) Recomendación.

En el tratamiento del primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura a las Actas 01/2011, y 02/2011, siendo las mismas aprobadas.----------

Seguidamente se procede a dar lectura a la nota remitida por la **Lic. Mara Martínez, Administradora del Proyecto Apoyo a Comunidades Campesinas e Indígenas", que dice.."Que teniendo en cuenta los últimos acontecimientos de tendencia en la cotización del Euro, se solicita el cambio del monto a ser adjudicado para el mencionado llamado. El cálculo de la tasa del Euro fue de Gs. 5.400, en el mes de mayo previendo una tendencia a la baja, antes de realizar el mencionado llamado y que actualmente resulta insuficiente, teniendo en cuenta la cotización actual de Gs. 5.300.-5350 el Euro. Por todo lo expuesto habiendo consensuado con el Coordinador del Proyecto una tasa inferior con previsión aun más baja de Gs. 5.255., para la adjudicación, lo cual seria de Gs. 140.124.575 (Guaraníes Ciento cuarenta millones, ciento veinticuatro mil quinientos sesenta y cinco) debiendo realizarse ajustes a la planilla de adjudicación".----------**

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011
"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

Por todo lo expuesto y consensuado entre los miembros del Comité, se solicita que el **Sr. Roberto Gómez Báez., Encargado de la Sub-UOC de la 4ta. Región Sanitaria, reduzca el monto de la adjudicación hasta el monto de Gs. 140.124.575., considerando que de seguir con el procedimiento de adjudicación estaríamos incurriendo de manera posterior un incumplimiento contractual por parte de la Convocante.**----------

No habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 08:30hs.----------

Lic. Rocío Acosta
U.O.C. - STP

Abog. Jorge González Rioboó
Asesor Jurídico - STP

Lic. Amalia Mendieta
Directora General
Direcc. Gral. de Administ. y Finanzas

Lic. Laura Noguera
Directora General
UGP/AECID/STP

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La Republica Del Paraguay

COMITÉ DE EVALUACIÓN LCO Nº 01/2011
"Construcción de obra albergue para Madres"
Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira

Acta de Evaluación Nro. 04/2011

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 12 días del mes de octubre del año dos mil once, siendo las 10:30 horas, se reúnen, **Lic. Cristina Dávalos,** funcionaria del **Departamento de Contabilidad,** la **Abog. Carla Clari, Asesora Jurídica**; la **Lic. Amalia Brizuela de Mendieta Directora General de Administración y Finanzas,** la **Lic. Laura Noguera** Directora General de la UGP/AECID/STP, todos de la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República; a fin de realizar el análisis del cuadro de precios adjudicados remitido por el Sr. Roberto Gómez Báez, Encargado de la Sub-UOC, de la 4ta. Región Sanitaria del Guaira en representación del Proyecto Apoyo a Comunidades Campesinas e Indígenas en el marco del llamado a **LCO Nº 01/2011 "Construcción de obra albergue para Madres" Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira."**

El Orden del Día establecido está integrado por los siguientes puntos:

1) Lectura de las Actas de Evaluaciones Nº 01/2011; 02/2011; 03/2011.
2) Lectura del cuadro de precios adjudicados remitido por el Sr. Roberto Gómez Báez, Encargad de la Sub-UOC, de la 4ta. Región Sanitaria del Guaira
3) Recomendación.

Primera mente se deja constancia que el Arq. Víctor Portillo miembro del Comité de Evaluación se encuentra de vacaciones.----------

En el tratamiento del primer punto del Orden del día, se procede a dar lectura a las Actas Nº 01/2011; 02/2011; 03/2011., siendo las mismas aprobadas.----------

Seguidamente se procede a dar lectura a la adjudicación remitida por el **Sr. Roberto Gómez Báez., Encargado de la Sub-UOC de la 4ta. Región Sanitaria,** según los antecedentes remitidos el **Comité de Evaluación recomienda la adjudicación de la LCO Nº 01/2011, a la empresa oferente ING. LUCIO GERMÁN CABAÑAS BARRIOS, por un valor total de Gs. 140. 120.871 (Guaraníes Ciento cuarenta millones, ciento veinte mil ochocientos setenta y uno.); de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria existente para este procedimiento,** cumpliendo sustancialmente con los requisitos mínimos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, cuyo monto es reflejado en el ANEXO II CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS, que forma parte de esta evaluación.----------

No habiendo otro punto que tratar se eleva esta recomendación a la Máxima Autoridad, a fin de expedirse sobre la misma, levantándose la sesión siendo las 10:50.----------

Carla Clari Medina
ABOGADA
Mat. 18.218

Maria Cristina Dávalos.

Lic. Laura Noguera
Directora General
UGP/AECID/STP

Lic. Amalia Mendieta
Directora General
Direcc. Gral. de Administ. y Finanzas

Presidencia de la República
Secretaría Técnica de Planificación

SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
Presidencia De La República Del Paraguay

ANEXO I CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LCO Nº 01/2011 "Construcción de obra albergue para Madres "Hospital Paso Yobai de la 4ta. Región Sanitaria-Guaira."

				LUCIO GERMAN CABAÑAS BARRIOS		
No	**Código de Catalogo**	**Rubros**	**Unidad**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA INCLUIDO)**	**Total IVA incluido**
1	72131601-002	**Preparación de obra**				397.320
		a- Replanteo y marcación	M2	154	2.580	397.320
2	72131601-002	**Movimiento de tierra**				2.786.400
		a- Relleno apisonado H=0,30	M3	44	45.150	1.986.600
		b- Excavación cimemt Corrida Prof.060	M3	31	25.800	799.800
3	72131601-003	**Cimiento**				6.003.253
		a- Piedra bruta blanca (1:2:10)	M3	23	261.011	6.003.253
4	72101703-011	**Estructuras Ho.Ao 1:2:4**				7.294.950
		a- Encadenado 013x027 sup	ML	87	83.850	7.294.950
5	72131601-005	**Mampostería**				22.657.050
		a- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	300	57.098	17.129.400
		b- Pilar 030 común (1-2-10)	ML	12	45.150	541.800
		c- Sardinel Laminado (1-1-6)	ML	53	45.150	2.392.950
		d- Armada	ML	87	25.800	2.244.600

ABOGADA
Mat. 18.216

		e- Escalones de acceso 030	M2	3	116.100	348.300
6	72131601-006	**Aislación**				1.006.200
		a- Horizontal (1-3)	M2	39	25.800	1.006.200
7	72131601-007	**Techos**				39.934.390
		a- Techo de tejas con tejuelon tirantes de ybyrapyta y vigas de lapacho con aislacion membrana de aluminio de 2 mm	M2	190	210.181	39.934.390
8	72131601-008	**Revoques**				7.598.938
		a- Pared interior una capa (1-4-16)	M2	280,7	21.168	5.941.858
		b- Pilar exterior con buña con hidróf (1-4-16)	ML	12	32.250	387.000
		c- Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	M2	60	21.168	1.270.080
9	72131601-009	**Contrapiso**				2.843.160
		a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	110	18.705	2.057.550
		b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	42	18.705	785.610
10	72131601-009	**Piso**				11.096.580
		a- Granito base gris	M2	102	86.430	8.815.860
		b- Cerámico PI 5 c/base	M2	8	59.340	474.720
		c- Alisado cemento guarda	M2	32	32.250	1.032.000
		d- Canto rodado acceso peatonal	M2	10	77.400	774.000
11	72131601-009	**Zócalo**				2.022.720
		a- Granito	ML	98	20.640	2.022.720
12	72101607-007	**Revestimiento**				8.462.400
		a- azulejos blanco				
		a1- Azulejos blanco SS H. H= 2,10	M2	38	59.340	2.254.920

ABOGADA
Mat. 18.218

		a2- Azulejos blanco sobre lavadero H=0,60	M2	3	59.340	178.020
		a3- Azulejos blanco cocina H=1,5	M2	19	59.340	1.127.460
		b- ladrillejos				
		b1- Ladrillejos	M2	100	49.020	4.902.000
13	72102508-999	**Mesadas**				1.670.550
		a- De HoAo lavadero revestido de azulejos con cantonera de metal con piletas profunda de 080x0,40x0,40 con gritería frío pico móvil ver detalle	ML	3,7	451.500	1.670.550
14	72131601-010	**Aberturas de madera**				7.879.320
		a- P. Placa formicada 0,60x1,80	UN	2	808.314	1.616.628
		b- P. Placa 0,7x2,10	UN	1	614.814	614.814
		c- P. Placa 0,8x2,10	UN	2	614.814	1.229.628
		d- P. Tablero cuadrillle 1,2x2,1	UN	1	1.290.000	1.290.000
		e- Mueble cocina formicada con pileta de 2 bacha y escurridero gritería pico móvil - ver detalle	ML	4,85	645.000	3.128.250
15	72131601-010	**Aberturas metálicas chapas dobladas**				2.925.720
		a- Ventana proyectante 1,80x1,00	UN	2	812.700	1.625.400
		b- Ventana proyectante 1,20x0,40	UN	1	216.720	216.720
		c- Ventana proyectante 1,20x1,00	UN	2	541.800	1.083.600
16	72102602-004	**Vidrios**				129.000
		a- Doble	M2	1	129.000	129.000
17	72131601-011	**Instalación agua corriente**				1.354.500
		a- Cañería PVC 3/4"	ML	30	19.350	580.500

Carla Chaqui Medina
ABOGADA
Mat. 10.216

		b- Cañería PVC 1/2"	ML	30	12.900	387.000
		c- Llaves de paso 3/4"	UN	1	129.000	129.000
		d- Llaves de paso 1/2"	UN	2	96.750	193.500
		e- Canillas de patio de 1/2"	UN	1	64.500	64.500
18	72102304-007	**Desagüe cloacal**				5.664.390
		a- Cañería PVC 40	ML	8	19.350	154.800
		b- Cañería PVC 50	ML	12	25.800	309.600
		c- Cañería PVC 75	ML	10	28.380	283.800
		d- Cañería PVC 100 interno Blanco	ML	8	28.380	227.040
		e- Cañería PVC 100 externo Blanco	ML	30	28.380	851.400
		f- Desengrasador	UN	1	96.750	96.750
		g- Rejilla de piso sifonada	UN	1	64.500	64.500
		h- Cámara inspección 040x040	UN	2	322.500	645.000
		i- Cámara inspección 050x050	UN	1	387.000	387.000
		j- Cámara inspección 060x060	UN	1	451.500	451.500
		k- Cámara séptica	UN	1	1.096.500	1.096.500
		l- Pozo absorbente	UN	1	1.096.500	1.096.500
19	72131601-011	**Artefactos Sanitarios**				1.302.900
		a- Inodoro blanco	UN	1	387.000	387.000
		b- Lavatorio mediano con pedestal	UN	2	322.500	645.000
		c- Accesorios de losa	UN	6	45.150	270.900
21	72131601-001	**Instalación Eléctrica**				6.856.350
		a- Bocas de luces	BC	14	58.050	812.700
		b- Bocas de tomas monofásico	BC	8	58.050	464.400
		c- Bocas de ventilador de techo	BC	3	116.100	348.300
		d- Línea para ducha	UN	1	154.800	154.800
		e- Artefactos fluorescentes 1x20w	UN	2	58.050	116.100
		f- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	8	58.050	464.400
		g- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	6	109.650	657.900

ABOGADA
Mat. 18.216

		h- Ventilador de techo	UN	3	387.000	1.161.000
		i- Ducha eléctrica	UN	1	96.750	96.750
		j- Tablero seccional monofásico compuesto de:				
		3 llaves monofásicas de 10 A				
		2 llaves monofásicas de 25 A				
		1 llave de corte general 3x 40 A	UN	1	967.500	967.500
		k- Línea monofasica desde TP al TS- ST/ 6	ML	30	45.150	1.354.500
		l- Registro eléctrico	UN	2	129.000	258.000
22	72131601-012	**Pinturas**				188.340
		a- Pared interior al agua	M2	5	10.320	51.600
		b- Abertura madera sintético	M2	5	12.900	64.500
		c- Abertura metálica sintético	M2	7	10.320	72.240
23	72131601-013	**Varios**				46.440
		a- Limpieza periódica y final de obra	M2	9	5.160	46.440
		TOTAL				140.120.871

ABOGADA
Mat. 10.218

Lic. Laura Nogu
Directora G
UGP/A