CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS - CONSTRUCCIÓN DE CORDON CUNETA EN CALLES DE LA CIUDAD DE VILLA HAYES ID N° 418916

ANEXO B-02-08

Item	Descripcion	Unidad	Cantidad	DL ARCHITECTURE		TP-1 INGENIERIA S.R.L		J&R CONSTRUCTORA		ITC INGENIERIA		GER.COM INGENIERO & ASOCIADOS	
				Precio Unit	Total	Precio Unit	Total	Precio Unit	Total	Precio Unit	Total	Precio Unit	Total
1	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA TRAMO 14 DE MAYO (ambos lados), DESDE LAUDO HAYES HASTA WILFRIDO INSAURRALDE. Marcacion y replanteo**	**m2**	**932**	**3.000**	**2.796.000**	**3.600**	**3.355.200**	**3.474**	**3.237.768**	**3.100**	**2.889.200**	3.510	**3.271.320**
2	Cordón cuneta cargado in situ	ml	1554	57.400	**89.199.600**	60.000	**93.240.000**	58.865	**91.476.210**	54.000	**83.916.000**	59.475	**92.424.150**
3	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**	783.000	**783.000**	868.500	**868.500**	810.000	**810.000**	877.500	**877.500**
4	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**	870.000	**870.000**	965.000	**965.000**	810.000	**810.000**	975.000	**975.000**
5	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA TRAMO COLON (ambos lados), DESDE LAUDO HAYES HASTA WILFRIDO INSAURRALDE. Marcacion y replanteo**	**m2**	**900**	**3.000**	**2.700.000**	**3.132**	**2.818.800**	**3.474**	**3.126.600**	**3.100**	**2.790.000**	3.510	**3.159.000**
6	Cordón cuneta cargado in situ	ml	1500	57.400	**86.100.000**	53.070	**79.605.000**	58.865	**88.297.500**	61.000	**91.500.000**	59.475	**89.212.500**
7	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**	783.000	**783.000**	868.500	**868.500**	900.000	**900.000**	877.500	**877.500**
8	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**	870.000	**870.000**	965.000	**965.000**	1.000.000	**1.000.000**	975.000	**975.000**
9	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA TRAMO FULGENCIO YEGROS (ambos lados). Marcacion y replanteo**	**m2**	**438**	**3.000**	**1.314.000**	**3.132**	**1.371.816**	**3.474**	**1.521.612**	**3.600**	**1.576.800**	3.510	**1.537.380**
10	Cordón cuneta cargado in situ	ml	730	57.400	**41.902.000**	53.070	**38.741.100**	58.865	**42.971.450**	61.000	**44.530.000**	59.475	**43.416.750**
11	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**	8.900.000	**8.900.000**	868.500	**868.500**	900.000	**900.000**	877.500	**877.500**
12	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**	900.000	**900.000**	965.000	**965.000**	1.000.000	**1.000.000**	975.000	**975.000**
13	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA TRAMO AMERICA (ambos lados). Marcacion y replanteo**	**m2**	**936**	**3.000**	**2.808.000**	**3.132**	**2.931.552**	**3.474**	**3.251.664**	**3.600**	**3.369.600**	3.510	**3.285.360**
14	Cordón cuneta cargado in situ	ml	1560	57.400	**89.544.000**	60.070	**93.709.200**	58.865	**91.829.400**	61.000	**95.160.000**	59.475	**92.781.000**
15	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**	983.000	**983.000**	868.500	**868.500**	900.000	**900.000**	877.500	**877.500**
16	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**	900.000	**900.000**	965.000	**965.000**	1.000.000	**1.000.000**	975.000	**975.000**
17	**Preparación de la obra. CORDÓN CUNETA RAMO EUCALIPTAL (1), GRAL BRUGUEZ (1.1), CURUPAYTY (1) Y RUDECINDO MEZA (1) (ambos lados). Marcacion y replanteo**	**m2**	**616**	**3.000**	**1.848.000**	**3.600**	**2.217.600**	**3.474**	**2.139.984**	**3.600**	**2.217.600**	3.510	**2.162.160**
18	Cordón cuneta cargado in situ	ml	1027	57.400	**58.949.800**	60.070	**61.691.890**	58.865	**60.454.355**	61.000	**62.647.000**	59.475	**61.080.825**
19	Cartel de Obra	gl	1	850.000	**850.000**	900.000	**900.000**	868.500	**868.500**	810.000	**810.000**	877.500	**877.500**
20	Limpieza final de obra	gl	1	750.000	**750.000**	900.000	**900.000**	965.000	**965.000**	1.000.000	**1.000.000**	975.000	**975.000**
	TOTAL				**385.161.400**		**396.471.158**		**397.474.043**		**399.726.200**		**401.592.945**

Municipalidad de Villa Hayes
Lic. Delsi Rodríguez
Directora U.O.C.