UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL BLOQUE F - PLURIANUAL 2024-2025-2026

ID. 438.536

Item	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	AGFI INGENIERIA		CORPORACION LEMURIA		JULIO CESAR GOMEZ		HUGO CONSTANTINO GIOVINE		ASCENT S.A.		ITINERA S.A.		CX CONSTRUCCIONES S.A.		RICARDO DIAZ MARTINEZ		CONSTRUCTORA FENAR	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Provision y colocacion de guarda obra.	global	1	5.040.722	5.040.722	7.211.000	7.211.000	5.770.000	5.770.000	5.769.067	5.769.067	6.336.827	6.336.827	2.749.915	2.749.915	5.913.293	5.913.293	6.778.653	6.778.653	6.814.709	6.814.709
2	72131601-002	Provision y colocacion de cercado perimetral	global	1	2.394.466	2.394.466	2.739.000	2.739.000	3.390.000	3.390.000	2.740.450	2.740.450	3.010.148	3.010.148	3.254.282	3.254.282	2.608.959	2.608.959	3.220.026	3.220.026	3.237.154	3.237.154
3	72131601-002	Provision de reservorio de agua.	gobal	1	1.823.225	1.823.225	2.085.000	2.085.000	2.090.000	2.090.000	2.086.667	2.086.667	2.292.025	2.292.025	818.312	818.312	2.138.833	2.138.833	2.451.833	2.451.833	2.464.874	2.464.874
4	72131601-002	Provision de Sanitarios portatiles.	un	2	10.177.440	20.354.880	11.641.000	23.282.000	13.560.000	27.120.000	11.648.002	23.296.004	12.794.334	25.588.668	13.104.000	26.208.000	11.939.200	23.878.400	13.698.400	27.372.800	13.759.200	27.518.400
5	72131601-002	Provision y colocacion de tablero de electricidad.	global	1	2.014.642	2.014.642	2.304.000	2.304.000	2.350.000	2.350.000	2.305.744	2.305.744	2.532.661	2.532.661	2.593.960	2.593.960	2.363.386	2.363.386	2.709.247	2.709.247	2.723.658	2.723.658
6	82101502-004	Provision y colocacion de cartel de obra.	global	1	2.609.600	2.609.600	2.985.000	2.985.000	3.000.000	3.000.000	2.986.667	2.986.667	2.811.941	2.811.941	2.986.666	2.986.666	3.061.333	3.061.333	3.509.333	3.509.333	3.527.999	3.527.999
7	72102905-001	Servicio de relleno y compactacion.	m2	600	22.601	13.560.600	26.000	15.600.000	30.510	18.306.000	25.867	15.520.200	32.471	19.482.600	27.962	16.777.200	26.513	15.907.800	30.393	18.235.800	30.554	18.332.400
8	72131601-009	Servicio de colocacion de contrapiso	m2	1870	25.047	46.837.890	29.000	54.230.000	28.700	53.669.000	30.000	56.100.000	33.737	63.088.190	41.103	76.862.610	29.383	54.946.210	33.683	62.987.210	33.862	63.321.940
9	72131601-009	Servicio de colocación de carpeta para piso	m2	1870	25.583	47.840.210	29.000	54.230.000	29.300	54.791.000	30.000	56.100.000	34.459	64.438.330	31.977	59.796.990	30.012	56.122.440	34.404	64.335.480	34.587	64.677.690
10	72131601-009	Servicio de colocación de piso y zócalo	m2	1890	77.353	146.197.170	88.000	166.320.000	90.400	170.856.000	74.648	141.084.720	125.026	236.299.140	99.862	188.739.180	90.743	171.504.270	104.022	196.601.580	104.575	197.646.750
11	72102508-003	Servicio de colocación de revestido de mesadas	m2	680	108.346	73.675.280	124.000	84.320.000	158.200	107.576.000	124.003	84.322.040	165.392	112.466.560	146.649	99.721.320	127.102	86.429.360	145.702	99.077.360	146.476	99.603.680
12	72131601-009	Servicio de colocación de piso y zócalo de escalera	m2	120	75.290	9.034.800	86.000	10.320.000	113.000	13.560.000	93.600	11.232.000	135.213	16.225.560	111.115	13.333.800	88.323	10.598.760	101.248	12.149.760	101.786	12.214.320
13	72102508-003	Servicio de colocación de Piso y azulejadas	m2	360	78.997	28.438.920	90.000	32.400.000	90.500	32.580.000	90.413	32.548.680	126.026	45.369.360	111.942	40.299.120	92.672	33.361.920	106.234	38.244.240	106.799	38.447.640
14	72102508-003	Servicio de colocación de Revestido y azulejada de kitchenette.	m2	26	82.889	2.155.114	95.000	2.470.000	95.000	2.470.000	94.667	2.466.542	126.026	3.276.676	104.682	2.721.732	97.237	2.528.162	111.467	2.898.142	112.059	2.913.534
15	72103003-001	Demolición de muros de elevacion 0.15	m2	30	18.043	541.290	21.000	630.000	20.700	621.000	20.651	619.530	22.683	680.490	22.570	677.100	21.167	635.010	24.264	727.920	24.393	731.790
16	72131601-005	Muro de elevación 0.15	m2	36	100.869	3.632.004	115.000	4.140.000	115.600	4.161.600	115.468	4.156.848	126.830	4.565.880	121.469	4.372.884	118.353	4.260.708	135.673	4.884.228	136.394	4.910.184
17	72131601-008	Servicio de Revoque a dos capas filtradas	m2	72	46.913	3.377.736	54.000	3.888.000	53.700	3.866.400	53.693	3.865.896	58.976	4.246.272	56.750	4.086.000	55.034	3.962.448	63.088	4.542.336	63.423	4.566.456
18	72153204-001	Impermeabilizacion del tanque inferior.	gl	1	7.735.600	7.735.600	8.848.000	8.848.000	9.040.000	9.040.000	8.853.335	8.853.335	12.503.097	12.503.097	9.406.667	9.406.667	9.074.667	9.074.667	10.402.667	10.402.667	10.458.000	10.458.000
19	72153204-001	Impermeabilizacion del tanque superior.	gl	1	10.601.500	10.601.500	12.126.000	12.126.000	12.140.000	12.140.000	12.133.336	12.133.336	17.135.269	17.135.269	12.691.667	12.691.667	12.436.667	12.436.667	14.256.667	14.256.667	14.332.500	14.332.500
20	72102602-008	Servicio de Colocación de marcos	un	50	161.003	8.050.150	184.000	9.200.000	226.000	11.300.000	253.200	12.660.000	216.858	10.842.900	218.400	10.920.000	188.873	9.443.650	216.513	10.825.650	217.664	10.883.200
21	72102602-008	Servicio de Colocación de marcos	un	25	296.092	7.402.300	339.000	8.475.000	452.000	11.300.000	465.600	11.640.000	372.225	9.305.625	351.000	8.775.000	347.347	8.683.675	398.178	9.954.450	400.296	10.007.400
22	72102602-004	Provisión y colocación de Vidrios templados	m2	131	805.023	105.458.013	921.000	120.651.000	1.017.000	133.227.000	921.600	120.729.600	838.528	109.847.168	874.083	114.504.873	944.376	123.713.256	1.082.577	141.817.587	1.088.335	142.571.885
23	72102602-004	Provisión y colocación de Vidrios templados	m2	29	740.902	21.486.158	847.000	24.563.000	904.000	26.216.000	960.000	27.840.000	771.737	22.380.373	774.083	22.448.407	869.155	25.205.495	996.348	28.894.092	1.001.648	29.047.792
24	72102602-004	Provisión y colocación de Vidrios templados	m2	28	1.001.305	28.036.540	1.145.000	32.060.000	1.243.000	34.804.000	1.152.000	32.256.000	1.042.979	29.203.412	1.566.772	43.869.616	1.174.635	32.889.780	1.346.533	37.702.924	1.353.695	37.903.460
25	72154032-001	Provisión y colocación de Puerta de madera con cerradura	un	50	720.902	36.045.100	825.000	41.250.000	840.000	42.000.000	840.000	42.000.000	906.265	45.313.250	925.365	46.268.250	845.693	42.284.650	969.453	48.472.650	974.609	48.730.450
26	72154032-001	Provisión y colocación de Puerta de madera con cerradura	un	25	1.304.800	32.620.000	1.492.000	37.300.000	1.582.000	39.550.000	1.493.335	37.333.375	1.640.299	41.007.475	1.599.512	39.987.800	1.530.667	38.266.675	1.754.667	43.866.675	1.764.000	44.100.000
27	72154032-001	Provisión y colocación de Puerta de metal	un	6	961.125	5.766.750	1.099.000	6.594.000	1.376.000	8.256.000	1.100.002	6.600.012	1.208.256	7.249.536	630.812	3.784.872	1.127.500	6.765.000	1.292.500	7.755.000	1.299.375	7.796.250
28	72131701-019	Provisión y colocación de Baranda para escalera	ml	45	209.950	9.447.750	240.000	10.800.000	316.400	14.238.000	300.000	13.500.000	282.786	12.725.370	300.357	13.516.065	246.293	11.083.185	282.336	12.705.120	283.837	12.772.665
29	72131601-007	Provisión y colocación de Techo para aire luz de azotea	m2	55	395.168	21.734.240	452.000	24.860.000	542.400	29.832.000	452.267	24.874.685	496.776	27.322.680	534.512	29.398.160	463.573	25.496.515	531.413	29.227.715	534.239	29.383.145
30	72131601-007	Provisión y colocación de Techo de la caja de la escalera azotea	m2	18	353.978	6.371.604	405.000	7.290.000	452.000	8.136.000	405.127	7.292.286	444.996	8.009.928	468.512	8.433.216	415.254	7.474.572	476.023	8.568.414	478.554	8.613.972
31	72102304-999	Servicio de Colocación de piletas en mesadas	un	6	490.465	2.942.790	561.000	3.366.000	565.000	3.390.000	561.335	3.368.010	616.577	3.699.462	659.912	3.959.472	575.367	3.452.202	659.567	3.957.402	663.075	3.978.450
32	72102304-999	Colocación de piletas en mesadas	un	26	560.374	14.569.724	641.000	16.666.000	678.000	17.628.000	641.345	16.674.970	704.461	18.315.986	696.212	18.101.512	657.377	17.091.802	753.578	19.593.028	757.586	19.697.236
33	72131601-005	Servicio de mamposteria	un	1	9.017.333	9.017.333	10.314.000	10.314.000	11.300.000	11.300.000	10.320.600	10.320.600	11.335.932	11.335.932	12.900.333	12.900.333	10.578.273	10.578.273	12.126.313	12.126.313	12.190.814	12.190.814
34	72131601-012	Servicio de Pintura exterior	m2	1100	28.474	31.321.400	33.000	36.300.000	33.900	37.290.000	22.585	24.843.500	38.352	42.187.200	40.735	44.808.500	33.403	36.743.300	38.291	42.120.100	38.494	42.343.400
35	72131601-012	Servicio de Pintura interior	m2	3400	27.261	92.687.400	31.000	105.400.000	27.000	91.800.000	21.459	72.960.600	31.823	108.198.200	39.000	132.600.000	31.980	108.732.000	36.660	124.644.000	36.855	125.307.000
36	72131601-012	Servicio de Pintura de baranda de escalera	ml	45	21.669	975.105	25.000	1.125.000	28.250	1.271.250	24.802	1.116.090	27.241	1.225.845	31.000	1.395.000	25.420	1.143.900	29.140	1.311.300	29.295	1.318.275
37	72131601-012	Servicio de Pintura de puertas metálicas	un	6	68.036	408.216	78.000	468.000	90.400	542.400	107.064	642.384	85.530	513.180	77.866	467.196	79.813	478.878	91.493	548.958	91.979	551.874
38	72131601-012	Servicio de Pintura de puertas de madera de una hoja	un	50	71.520	3.576.000	82.000	4.100.000	90.400	4.520.000	96.000	4.800.000	89.910	4.495.500	92.086	4.604.300	83.901	4.195.050	96.179	4.808.950	96.690	4.834.500
39	72131601-012	Servicio de Pintura de puertas de madera de dos hojas	un	25	103.802	2.595.050	119.000	2.975.000	146.900	3.672.500	163.200	4.080.000	130.493	3.262.325	133.651	3.341.275	121.771	3.044.275	139.591	3.489.775	140.333	3.508.325
40	72152905-001	Servicio de provision y colocacion de Cielo raso	m2	80	161.919	12.953.520	185.000	14.800.000	185.400	14.832.000	185.316	14.825.280	203.553	16.284.240	239.629	19.170.320	189.948	15.195.840	217.745	17.419.600	218.903	17.512.240
41	72102602-008	Servicio de colocacion de Contramarco de madera para puertas	ml	760	18.115	13.767.400	21.000	15.960.000	22.600	17.176.000	28.500	21.660.000	22.772	17.306.720	25.915	19.695.400	21.250	16.150.000	24.360	18.513.600	24.469	18.611.640
42	72131601-001	Colocación de los ductos para el cableado	ml	1230	73.162	89.989.260	84.000	103.320.000	90.400	111.192.000	83.735	102.994.050	91.974	113.128.020	83.734	102.992.820	85.827	105.567.210	98.387	121.016.010	99.910	121.659.300
43	72102201-003	Colocación de los cables	gl	1	128.092.989	128.092.989	146.510.000	146.510.000	180.800.000	180.800.000	146.604.000	146.604.000	161.029.142	161.029.142	179.586.738	179.586.738	150.268.454	150.268.454	172.256.667	172.256.667	173.172.925	173.172.925
44	72151204-001	Servicio de instalacion de ventilacion	un	26	1.734.172	45.088.472	1.984.000	51.584.000	2.599.000	67.574.000	1.984.747	51.603.422	2.335.794	60.730.644	1.557.512	40.495.312	2.034.365	52.893.490	2.332.077	60.634.002	2.344.481	60.956.506
45	72151204-001	Servicio de instalacion de ventilacion	un	54	563.660	30.448.440	645.000	34.830.000	648.000	34.992.000	648.000	34.992.000	759.476	41.011.704	468.312	26.368.848	661.467	35.719.218	758.267	40.946.418	762.300	41.164.200
46	72131601-001	Instalacion de Tablero general	un	1	10.681.100	10.681.100	12.446.000	12.446.000	13.560.000	13.560.000	12.453.335	12.453.335	13.678.924	13.678.924	15.566.667	15.566.667	12.764.667	12.764.667	14.632.667	14.632.667	14.710.500	14.710.500
47	72131601-001	Instalacion de Tableros seccionales	un	25	1.840.700	46.017.500	2.105.000	52.625.000	2.110.000	52.750.000	2.106.667	52.666.675	2.644.564	66.114.100	2.123.913	53.097.825	2.159.333	53.983.325	2.475.333	61.883.325	2.488.499	62.212.475
48	72131601-001	Instalacion de Toma schuko	un	380	42.826	16.273.880	49.000	18.620.000	56.500	21.470.000	54.000	20.520.000	69.219	26.303.220	160.000	60.800.000	50.239	19.090.820	57.591	21.884.580	57.897	22.000.860
49	72131601-001	Instalacion de Toma corriente de una toma	un	87	36.441	3.170.367	42.000	3.654.000	41.800	3.636.600	48.000	4.176.000	58.900	5.124.300	120.000	10.440.000	42.749	3.719.163	49.005	4.263.435	49.265	4.286.055
50	72131601-001	Instalacion de Toma corriente de dos tomas	un	80	37.760	3.020.800	43.000	3.440.000	50.850	4.068.000	54.000	4.320.000	61.032	4.882.560	120.000	9.600.000	44.296	3.543.680	50.779	4.062.320	51.048	4.083.840
51	72131601-001	Instalacion de Llave de un punto y toma	un	75	28.449	2.133.675	33.000	2.475.000	39.550	2.966.250	44.760	3.357.000	45.983	3.448.725	122.000	9.150.000	33.374	2.503.050	38.258	2.869.350	38.461	2.884.575
52	72131601-001	Instalacion de Llave de dos puntos y toma	un	54	28.542	1.541.268	33.000	1.782.000	39.550	2.135.700	44.680	2.423.520	46.133	2.491.182	115.000	6.210.000	33.483	1.808.082	38.383	2.072.682	38.587	2.083.698

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL BLOQUE F - PLURIANUAL 2024-2025-2026

ID. 438.536

Item	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	AGFI INGENIERIA		CORPORACION LEMURIA		JULIO CESAR GOMEZ		HUGO CONSTANTINO GIOVINE		ASCENT S.A.		ITINERA S.A.		CX CONSTRUCCIONES S.A.		RICARDO DIAZ MARTINEZ		CONSTRUCTORA FENAR	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
53	72131601-001	Instalacion de Llave de un punto	un	48	27.261	1.308.528	31.000	1.488.000	33.900	1.627.200	36.000	1.728.000	44.062	2.114.976	120.000	5.760.000	31.980	1.535.040	36.660	1.759.680	36.655	1.759.040
54	72131601-001	Instalacion de Llave de dos puntos	un	67	27.494	1.842.098	31.000	2.077.000	39.550	2.649.850	42.000	2.814.000	44.438	2.977.346	120.000	8.040.000	32.253	2.160.951	36.973	2.477.191	37.169	2.490.323
55	72131601-001	Instalacion de Llave de 3 puntos	un	63	27.960	1.761.480	32.000	2.016.000	41.810	2.634.030	43.980	2.770.740	45.192	2.847.096	150.000	9.450.000	32.800	2.066.400	37.600	2.368.800	37.800	2.381.400
56	92121702-002	Sistema de presurización de agua	un	1	7.922.000	7.922.000	9.061.000	9.061.000	9.100.000	9.100.000	9.120.000	9.120.000	9.958.959	9.958.959	11.333.333	11.333.333	9.293.333	9.293.333	10.653.333	10.653.333	10.709.999	10.709.999
57	72131601-001	Instalacion de Ducha de emergencia	un	6	710.464	4.262.784	813.000	4.878.000	904.000	5.424.000	1.020.000	6.120.000	693.143	5.358.858	1.016.400	6.098.400	833.448	5.000.688	955.416	5.732.496	960.498	5.762.988
58	72131601-001	Instalacion de Lavaojos	un	6	820.488	4.922.928	938.000	5.628.000	1.017.000	6.102.000	1.200.000	7.200.000	1.031.457	6.188.742	1.173.802	7.042.812	962.518	5.775.108	1.103.374	6.620.244	1.109.243	6.655.458
59	72131601-001	Instalacion de Ducha cafetín	un	3	602.010	1.806.030	689.000	2.067.000	791.000	2.373.000	668.997	2.066.991	756.803	2.270.409	613.005	1.839.015	706.221	2.118.663	809.570	2.428.710	813.877	2.441.631
60	72131601-001	Instalacion de Artefactos de iluminación interior tipo leed sellado	un	620	88.074	54.605.880	101.000	62.620.000	101.700	63.054.000	114.000	70.680.000	118.629	73.549.980	118.712	73.601.440	103.320	64.058.400	118.440	73.432.800	119.070	73.823.400
61	72131601-001	Instalacion de Artefactos de iluminación exterior	un	38	838.800	31.874.400	959.000	36.442.000	961.000	36.518.000	960.001	36.480.038	1.054.478	40.070.164	1.712.612	65.079.256	984.000	37.392.000	1.128.000	42.864.000	1.134.000	43.092.000
62	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 60000 btu	un	1	1.980.500	1.980.500	2.265.000	2.265.000	2.825.000	2.825.000	2.266.667	2.266.667	2.311.901	2.311.901	2.412.212	2.412.212	2.323.333	2.323.333	2.663.333	2.663.333	2.677.500	2.677.500
63	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 48000 btu	un	1	2.031.760	2.031.760	2.324.000	2.324.000	2.825.000	2.825.000	2.325.335	2.325.335	2.371.739	2.371.739	2.243.912	2.243.912	2.383.467	2.383.467	2.732.267	2.732.267	2.746.800	2.746.800
64	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 36000 btu	un	1	1.789.388	1.789.388	2.047.000	2.047.000	2.260.000	2.260.000	2.047.994	2.047.994	2.088.810	2.088.810	2.300.012	2.300.012	2.099.139	2.099.139	2.406.330	2.406.330	2.419.129	2.419.129
65	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 36000 btu	un	1	1.467.900	1.467.900	1.679.000	1.679.000	1.921.000	1.921.000	2.112.000	2.112.000	1.713.527	1.713.527	1.851.212	1.851.212	1.722.000	1.722.000	1.974.000	1.974.000	1.984.500	1.984.500
66	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 24000 btu	un	1	1.351.400	1.351.400	1.546.000	1.546.000	1.921.000	1.921.000	2.112.000	2.112.000	1.577.532	1.577.532	1.488.872	1.488.872	1.585.333	1.585.333	1.817.333	1.817.333	1.827.000	1.827.000
67	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 48000 btu	un	1	2.031.760	2.031.760	2.324.000	2.324.000	2.825.000	2.825.000	2.325.335	2.325.335	2.371.739	2.371.739	2.692.712	2.692.712	2.383.467	2.383.467	2.732.267	2.732.267	2.746.800	2.746.800
68	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 24000 btu	un	1	1.351.400	1.351.400	1.546.000	1.546.000	1.921.000	1.921.000	1.848.000	1.848.000	1.577.532	1.577.532	1.488.872	1.488.872	1.585.333	1.585.333	1.817.333	1.817.333	1.827.000	1.827.000
69	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 36000 btu	un	1	1.789.388	1.789.388	2.047.000	2.047.000	2.466.000	2.466.000	2.640.000	2.640.000	2.088.810	2.088.810	2.356.112	2.356.112	2.099.139	2.099.139	2.406.330	2.406.330	2.419.129	2.419.129
70	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 36000 btu	un	1	1.353.264	1.353.264	1.548.000	1.548.000	1.921.000	1.921.000	2.112.000	2.112.000	1.579.709	1.579.709	1.682.912	1.682.912	1.587.520	1.587.520	1.819.840	1.819.840	1.829.520	1.829.520
71	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 48000btu	un	1	2.264.760	2.264.760	2.590.000	2.590.000	2.938.000	2.938.000	2.592.001	2.592.001	2.643.727	2.643.727	2.661.012	2.661.012	2.656.800	2.656.800	3.045.600	3.045.600	3.061.800	3.061.800
72	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 24000 btu	un	4	1.213.464	4.853.856	1.388.000	5.552.000	1.695.000	6.780.000	1.584.000	6.336.000	1.416.516	5.666.064	992.552	3.970.208	1.423.520	5.694.080	1.631.840	6.527.360	1.640.520	6.562.080
73	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 36000 btu	un	5	1.789.388	8.946.940	2.047.000	10.235.000	2.050.000	10.250.000	2.376.000	11.880.000	2.088.810	10.444.050	1.682.912	8.414.560	2.099.139	10.495.695	2.406.330	12.031.650	2.419.129	12.095.645
74	72102305-002	Instalación de cañería para AA de 60000 btu	un	2	2.264.760	4.529.520	2.590.000	5.180.000	3.164.000	6.328.000	3.563.400	7.126.800	2.643.727	5.287.454	3.085.412	6.170.824	2.656.800	5.313.600	3.045.600	6.091.200	3.061.800	6.123.600
75	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	global	1	1.982.830	1.982.830	2.268.000	2.268.000	2.825.000	2.825.000	2.269.336	2.269.336	2.314.621	2.314.621	2.553.000	2.553.000	2.326.067	2.326.067	2.666.467	2.666.467	2.680.650	2.680.650
76	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	global	1	1.982.830	1.982.830	2.268.000	2.268.000	2.825.000	2.825.000	2.269.336	2.269.336	2.314.621	2.314.621	2.553.000	2.553.000	2.326.067	2.326.067	2.666.467	2.666.467	2.680.650	2.680.650
77	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	global	1	1.982.830	1.982.830	2.268.000	2.268.000	2.825.000	2.825.000	2.269.336	2.269.336	2.314.621	2.314.621	2.553.000	2.553.000	2.326.067	2.326.067	2.666.467	2.666.467	2.680.650	2.680.650
78	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	global	1	1.982.830	1.982.830	2.268.000	2.268.000	2.825.000	2.825.000	2.269.336	2.269.336	2.314.621	2.314.621	2.553.000	2.553.000	2.326.067	2.326.067	2.666.467	2.666.467	2.680.650	2.680.650
79	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	global	1	2.323.173	2.323.173	2.657.000	2.657.000	3.164.000	3.164.000	2.658.856	2.658.856	2.711.915	2.711.915	2.991.210	2.991.210	2.725.325	2.725.325	3.124.153	3.124.153	3.140.771	3.140.771
80	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	global	1	2.323.173	2.323.173	2.657.000	2.657.000	3.164.000	3.164.000	2.658.856	2.658.856	2.711.915	2.711.915	2.991.210	2.991.210	2.725.325	2.725.325	3.124.153	3.124.153	3.140.771	3.140.771
81	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	un	3	1.412.534	4.237.602	1.616.000	4.848.000	2.034.000	6.102.000	1.616.635	4.849.905	1.648.896	4.946.688	1.818.713	5.456.139	1.657.049	4.971.147	1.899.544	5.698.632	1.909.648	5.728.944
82	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	un	9	685.400	7.958.600	1.013.000	9.117.000	1.020.000	9.180.000	1.013.335	9.120.015	1.033.556	9.302.004	1.140.000	10.260.000	1.038.667	9.348.003	1.190.667	10.716.003	1.197.000	10.773.000
83	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	un	4	838.800	3.355.200	959.000	3.836.000	1.130.000	4.520.000	960.001	3.840.004	979.158	3.916.632	1.080.000	4.320.000	984.000	3.936.000	1.128.000	4.512.000	1.134.000	4.536.000
84	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	un	5	862.100	4.310.500	986.000	4.930.000	1.130.000	5.650.000	986.668	4.933.340	1.006.357	5.031.785	1.110.000	5.550.000	1.011.333	5.056.665	1.159.333	5.796.665	1.165.500	5.827.500
85	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	un	8	871.420	6.971.360	997.000	7.976.000	1.130.000	9.040.000	997.336	7.978.688	1.017.237	8.137.896	1.122.000	8.976.000	1.022.267	8.178.136	1.171.667	9.374.936	1.178.100	9.424.800
86	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	un	2	862.100	1.724.200	986.000	1.972.000	1.130.000	2.260.000	986.668	1.973.336	1.006.357	2.012.714	1.110.000	2.220.000	1.011.333	2.022.666	1.159.333	2.318.666	1.165.500	2.331.000
87	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	un	2	838.800	1.677.600	959.000	1.918.000	1.130.000	2.260.000	960.001	1.920.002	979.158	1.958.316	1.080.000	2.160.000	984.000	1.968.000	1.128.000	2.256.000	1.134.000	2.268.000
88	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	un	2	838.800	1.677.600	959.000	1.918.000	1.130.000	2.260.000	960.001	1.920.002	979.158	1.958.316	1.080.000	2.160.000	984.000	1.968.000	1.128.000	2.256.000	1.134.000	2.268.000
89	83101504-990	Provisión y colocación de cañerías para agua	ml	860	97.471	83.825.060	111.000	95.460.000	112.000	96.320.000	111.556	95.938.160	122.533	105.378.380	114.904	98.817.440	114.343	98.334.980	131.076	112.725.360	131.774	113.325.640
90	72101510-002	Instalación de Llave de paso de 1/2"	un	80	171.022	13.681.760	196.000	15.680.000	203.400	16.272.000	195.736	15.658.880	214.997	17.199.760	192.511	15.400.880	200.627	16.050.160	229.987	18.398.960	231.210	18.496.800
91	72101510-002	Instalación llaves de paso de 1"	un	14	238.825	3.343.550	273.000	3.822.000	339.000	4.746.000	273.335	3.826.690	300.234	4.203.276	226.113	3.165.582	280.167	3.922.338	321.167	4.496.338	322.875	4.520.250
92	72101510-002	Instalación de llaves de paso 3/4"	un	22	208.626	4.589.772	239.000	5.258.000	282.500	6.215.000	238.772	5.252.984	262.270	5.769.940	223.711	4.921.642	244.740	5.384.280	280.556	6.172.232	282.048	6.205.056
93	72101510-002	Instalación de canillas de 1/2" fijo	un	18	154.339	2.778.102	177.000	3.186.000	203.400	3.661.200	240.000	4.320.000	194.024	3.492.432	196.471	3.536.478	181.056	3.259.008	207.552	3.735.936	208.656	3.755.808
94	72101510-998	Instalación de cañerías de alta presión	ml	38	382.120	14.520.560	437.000	16.606.000	440.000	16.720.000	437.335	16.618.730	480.374	18.254.212	259.013	9.842.494	448.267	17.034.146	513.667	19.526.946	516.600	19.630.800
95	72101510-998	Instalación de cañerías para pileta de cocina	un	1	625.547	625.547	715.000	715.000	847.500	847.500	715.936	715.936	786.392	786.392	440.000	440.000	733.832	733.832	841.222	841.222	845.697	845.697
96	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	global	1	1.656.630	1.656.630	1.895.000	1.895.000	2.260.000	2.260.000	1.896.001	1.896.001	2.082.594	2.082.594	2.133.000	2.133.000	1.943.400	1.943.400	2.227.800	2.227.800	2.239.650	2.239.650
97	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	global	1	1.656.630	1.656.630	1.895.000	1.895.000	2.260.000	2.260.000	1.896.001	1.896.001	2.082.594	2.082.594	2.370.000	2.370.000	1.943.400	1.943.400	2.227.800	2.227.800	2.239.650	2.239.650
98	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	global	1	1.656.630	1.656.630	1.895.000	1.895.000	2.260.000	2.260.000	1.896.001	1.896.001	2.082.594	2.082.594	2.370.000	2.370.000	1.943.400	1.943.400	2.227.800	2.227.800	2.239.650	2.239.650
99	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	global	1	1.656.630	1.656.630	1.895.000	1.895.000	2.260.000	2.260.000	1.896.001	1.896.001	2.082.594	2.082.594	2.370.000	2.370.000	1.943.400	1.943.400	2.227.800	2.227.800	2.239.650	2.239.650
100	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	global	1	1.794.100	1.794.100	2.052.000	2.052.000	2.373.000	2.373.000	2.053.336	2.053.336	2.255.412	2.255.412	2.566.667	2.566.667	2.104.667	2.104.667	2.412.667	2.412.667	2.425.500	2.425.500
101	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	global	1	1.794.100	1.794.100	2.052.000	2.052.000	2.373.000	2.373.000	2.053.336	2.053.336	2.255.412	2.255.412	2.566.667	2.566.667	2.104.667	2.104.667	2.412.667	2.412.667	2.425.500	2.425.500
102	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	un	9	670.121	6.031.089	766.000	6.894.000	847.500	7.627.500	1.050.000	9.450.000	842.427	7.581.843	958.685	8.628.165	786.122	7.075.098	901.164	8.110.476	905.957	8.153.613
103	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	un	4	614.201	2.456.804	703.000	2.812.000	904.000	3.616.000	966.000	3.864.000	772.128	3.088.512	878.685	3.514.740	720.522	2.882.088	825.964	3.303.856	830.357	3.321.428

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL BLOQUE F - PLURIANUAL 2024-2025-2026

ID. 438.536

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	AGFI INGENIERIA		CORPORACION LEMURIA		JULIO CESAR GOMEZ		HUGO CONSTANTINO GIOVINE		ASCENT S.A.		ITINERA S.A.		CX CONSTRUCCIONES S.A.		RICARDO DIAZ MARTINEZ		CONSTRUCTORA FENAR	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
104	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	un	5	614.201	3.071.005	703.000	3.515.000	904.000	4.520.000	966.000	4.830.000	772.128	3.860.640	878.685	4.393.425	720.522	3.602.610	825.964	4.129.820	830.357	4.151.785
105	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	un	8	614.201	4.913.608	703.000	5.624.000	904.000	7.232.000	966.000	7.728.000	772.128	6.177.024	878.685	7.029.480	720.522	5.764.176	825.964	6.607.712	830.357	6.642.856
106	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	un	2	590.901	1.181.802	676.000	1.352.000	847.500	1.695.000	676.283	1.352.566	742.838	1.485.676	845.352	1.690.704	693.189	1.386.378	794.631	1.589.262	798.858	1.597.716
107	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	un	2	628.181	1.256.362	718.000	1.436.000	904.000	1.808.000	718.949	1.437.898	789.703	1.579.406	898.685	1.797.370	736.922	1.473.844	844.764	1.689.528	849.257	1.698.514
108	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	un	2	567.601	1.135.202	649.000	1.298.000	847.500	1.695.000	660.000	1.320.000	713.547	1.427.094	812.019	1.624.038	665.856	1.331.712	763.298	1.526.596	767.358	1.534.716
109	72101510-998	Provisión y Colocación de cañerías para desagüe cloacal	un	3	1.205.560	3.616.680	1.379.000	4.137.000	1.695.000	5.085.000	1.896.000	5.688.000	1.515.542	4.546.626	1.724.693	5.174.079	1.414.248	4.242.744	1.621.211	4.863.633	1.629.835	4.889.505
110	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio	un	6	968.970	5.801.820	1.106.000	6.636.000	1.107.000	6.642.000	1.106.692	6.640.152	1.215.604	7.293.624	1.551.468	9.308.808	1.134.357	6.806.142	1.300.360	7.802.160	1.307.277	7.843.662
111	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro	un	13	974.777	12.672.101	1.115.000	14.495.000	1.116.000	14.508.000	1.115.627	14.503.151	1.225.419	15.930.447	1.333.257	17.332.341	1.143.515	14.865.695	1.310.659	17.041.167	1.317.832	17.131.816
112	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio	un	22	860.369	18.928.118	984.000	21.648.000	985.000	21.670.000	984.688	21.663.136	1.081.593	23.795.046	1.138.233	25.041.126	1.009.303	22.204.666	1.157.006	25.454.132	1.163.160	25.569.520
113	72131601-011	Provisión y colocación de inodoro	un	3	1.058.546	3.175.638	1.211.000	3.633.000	1.212.000	3.636.000	1.380.000	4.140.000	1.330.727	3.992.181	1.465.257	4.395.771	1.241.765	3.725.355	1.423.510	4.270.530	1.431.082	4.293.246
114	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio	un	3	841.984	2.525.952	963.000	2.889.000	964.000	2.892.000	963.646	2.890.938	1.058.481	3.175.443	1.349.433	4.048.299	987.735	2.963.205	1.132.282	3.396.846	1.138.304	3.414.912
115	72131601-011	Provisión y colocación de accesorios de baño	global	1	3.961.000	3.961.000	4.531.000	4.531.000	4.535.000	4.535.000	4.533.335	4.533.335	4.979.480	4.979.480	2.783.911	2.783.911	4.646.667	4.646.667	5.326.667	5.326.667	5.355.000	5.355.000
116	72131601-011	Provisión y Colocación de Ducha calefon	un	3	301.735	905.205	345.000	1.035.000	395.500	1.186.500	345.335	1.036.005	379.319	1.137.957	447.916	1.343.748	353.967	1.061.901	405.767	1.217.301	407.925	1.223.775
117	72131601-011	Provisión y Colocación de Rejilla de piso sifonada	un	78	88.221	6.881.238	101.000	7.878.000	113.000	8.814.000	100.969	7.875.582	110.905	8.650.590	62.313	4.860.414	103.492	8.072.376	118.637	9.253.686	119.268	9.302.904
118	72131601-011	Provisión y Colocación de Accesorios	global	3	797.210	2.391.630	912.000	2.736.000	915.000	2.745.000	1.254.000	3.762.000	1.002.194	3.006.582	745.113	2.235.339	935.210	2.805.630	1.072.070	3.216.210	1.077.773	3.233.319
119	72101510-998	Provisión y Colocación de Cañerías	ml	230	43.944	10.107.120	50.000	11.500.000	50.300	11.569.000	50.296	11.568.080	55.243	12.705.890	45.511	10.467.530	51.551	11.856.730	59.095	13.591.850	59.409	13.664.070
120	72101510-998	Provisión y colocación de desagüe cloacal	un	1	239.990	239.990	274.000	274.000	316.400	316.400	274.667	274.667	301.698	301.698	336.872	336.872	281.533	281.533	322.733	322.733	324.450	324.450
121	72101510-998	Provisión y colocación de desagüe cloacal	ml	87	42.709	3.715.683	49.000	4.263.000	49.000	4.263.000	48.881	4.252.647	53.691	4.671.117	55.751	4.850.337	50.102	4.358.874	57.434	4.996.758	57.740	5.023.380
122	72101510-998	Provisión y colocación de desagüe cloacal	ml	72	57.446	4.136.112	66.000	4.752.000	65.800	4.737.600	65.747	4.733.784	72.217	5.199.624	75.525	5.437.800	67.390	4.852.080	77.252	5.562.144	77.663	5.591.736
123	72101510-998	Provisión y colocación de desagüe cloacal	ml	28	43.408	1.215.424	50.000	1.400.000	49.700	1.391.600	49.681	1.391.068	54.569	1.527.932	46.015	1.288.420	50.922	1.425.816	58.374	1.634.472	58.685	1.643.180
124	72101510-006	Provisión y Colocación de registro cloacal	un	22	537.389	11.822.558	615.000	13.530.000	616.000	13.552.000	615.040	13.530.880	675.566	14.862.452	712.712	15.679.664	630.414	13.869.108	722.669	15.898.718	726.513	15.983.286
125	72101510-006	Provisión y Colocación de registro cloacal	un	10	906.370	9.063.700	1.037.000	10.370.000	1.243.000	12.430.000	1.037.335	10.373.350	1.139.422	11.394.220	989.912	9.899.120	1.063.267	10.632.670	1.218.887	12.188.870	1.225.350	12.253.500
126	72101510-998	Provisión y colocación de caño	ml	1200	62.910	75.492.000	72.000	86.400.000	72.100	86.520.000	72.001	86.401.200	79.086	94.903.200	57.921	69.505.200	73.600	88.560.000	84.600	101.520.000	85.050	102.060.000
127	72101510-998	Provisión y colocación de tee	un	69	13.844	955.236	16.000	1.104.000	16.950	1.169.550	15.846	1.093.374	17.404	1.200.876	21.471	1.481.499	16.241	1.120.629	18.618	1.284.642	18.717	1.291.473
128	72101510-998	Provisión y colocación de codo	un	180	14.543	2.617.740	17.000	3.060.000	16.950	3.051.000	16.646	2.996.280	18.283	3.290.940	21.842	3.931.560	17.061	3.070.980	19.558	3.520.440	19.662	3.539.160
129	72101510-998	Provisión y colocación de unión sencilla	un	287	13.378	3.839.486	15.000	4.305.000	15.500	4.448.500	15.312	4.394.544	16.818	4.826.766	25.378	7.283.486	15.694	4.504.178	17.991	5.163.417	18.086	5.190.682
130	72101510-998	Provisión y colocación de unión doble	un	37	15.637	578.569	18.000	666.000	17.900	662.300	24.600	910.200	19.658	727.346	26.414	977.318	18.344	678.728	21.029	778.073	21.141	782.217
131	72101510-998	Provisión y colocación de caño	ml	12	72.009	864.108	82.000	984.000	90.400	1.084.800	82.415	988.980	90.524	1.086.288	57.167	686.004	84.474	1.013.688	96.836	1.162.032	97.351	1.168.212
132	72101510-998	Provisión y colocación de tee	un	10	24.297	242.870	28.000	280.000	28.250	282.500	27.797	277.970	30.532	305.320	45.287	452.870	28.491	284.910	32.660	326.600	32.834	328.340
133	72101510-998	Provisión y colocación de codo	un	16	20.617	329.872	24.000	384.000	23.600	377.600	23.597	377.552	25.918	414.688	35.885	574.160	24.186	386.976	27.725	443.600	27.873	445.968
134	72101510-998	Provisión y colocación de cruz	un	4	26.866	107.464	31.000	124.000	33.900	135.600	42.000	168.000	33.774	135.096	27.499	109.996	31.517	126.068	36.129	144.516	36.321	145.284
135	72101510-998	Provisión y colocación de unión doble	un	7	33.583	235.081	38.000	266.000	38.500	269.500	52.800	369.600	42.218	295.526	32.542	227.794	39.396	275.772	45.161	316.127	45.402	317.814
136	72101510-998	Provisión y colocación de válvula	un	6	197.584	1.185.504	226.000	1.356.000	282.500	1.695.000	240.000	1.440.000	248.388	1.490.328	120.825	724.950	231.787	1.390.722	265.707	1.594.242	267.120	1.602.720
137	72101510-998	Provisión y colocación de válvula reguladora	un	6	292.681	1.757.286	335.000	2.010.000	395.500	2.373.000	460.800	2.764.800	368.169	2.209.134	405.000	2.430.000	343.560	2.061.480	393.860	2.363.160	395.955	2.375.730
138	72101510-998	Provisión y colocación de válvula reguladora	un	16	347.124	5.553.984	397.000	6.352.000	400.000	6.400.000	546.000	8.736.000	436.379	6.982.064	326.250	5.220.000	407.213	6.515.408	466.805	7.468.880	469.288	7.508.608
139	72101510-998	Provisión y colocación de válvula solenoide	un	14	414.740	5.806.360	474.000	6.636.000	475.000	6.650.000	651.600	9.122.400	521.381	7.299.334	582.375	8.153.250	486.533	6.811.462	557.733	7.808.262	560.700	7.849.800
140	72101510-998	Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos	un	16	157.753	2.524.048	180.000	2.880.000	203.400	3.254.400	180.548	2.888.768	198.316	3.173.056	125.625	2.010.000	185.061	2.960.976	212.143	3.394.288	213.271	3.412.336
141	72101510-998	Provisión y colocación de válvula	un	12	875.009	10.500.108	1.001.000	12.012.000	1.243.000	14.916.000	1.001.442	12.017.304	1.099.997	13.199.964	1.126.621	13.519.452	1.026.477	12.317.724	1.176.693	14.120.316	1.182.952	14.195.424
142	72101510-998	Provisión y colocación de manómetro	un	14	92.625	1.296.750	106.000	1.484.000	135.600	1.898.400	145.200	2.032.800	116.442	1.630.188	215.000	3.010.000	108.659	1.521.226	124.560	1.743.840	125.223	1.753.122
143	72101510-998	Provisión y colocación de regulador de presión	un	12	235.617	2.827.404	289.000	3.228.000	339.000	4.068.000	369.600	4.435.200	296.200	3.554.400	337.077	4.044.924	276.403	3.316.836	316.652	3.802.224	318.538	3.822.456
144	72101510-998	Provision y colocacion de valvula	un	180	60.440	10.879.200	69.000	12.420.000	79.100	14.238.000	84.000	15.120.000	75.981	13.676.580	75.375	13.567.500	70.903	12.762.540	81.279	14.630.220	81.711	14.707.980
145	72101510-998	Provisión y colocación de manguera siflonada	un	40	76.696	3.067.840	88.000	3.520.000	101.700	4.068.000	120.000	4.800.000	96.416	3.856.640	113.500	4.540.000	89.972	3.598.880	103.139	4.125.560	103.687	4.147.480
146	72101510-998	Montaje de válvulas	un	160	116.633	18.661.280	133.000	21.280.000	135.600	21.696.000	133.487	21.357.920	146.623	23.459.680	133.486	21.357.760	136.823	21.891.680	156.846	25.095.360	157.680	25.228.800
147	72101510-998	Montaje de distribución	un	1	2.530.706	2.530.706	2.885.000	2.885.000	3.390.000	3.390.000	3.980.400	3.980.400	3.181.419	3.181.419	3.620.467	3.620.467	2.968.783	2.968.783	3.403.239	3.403.239	3.421.341	3.421.341
148	72101510-998	Montaje de tomas de gas	un	147	15.502	2.278.794	18.000	2.646.000	20.340	2.989.980	24.360	3.580.920	19.488	2.864.736	24.900	3.660.300	18.185	2.673.195	20.846	3.064.362	20.957	3.080.679
149	72101510-998	Provisión de cañería galvanizada de 3", 1" y 3/4"	ml	1200	91.196	109.435.200	104.000	124.800.000	124.300	149.160.000	104.400	125.280.000	122.834	147.400.800	120.486	144.583.200	106.983	128.379.600	122.639	147.166.800	123.291	147.949.200
150	92121702-002	Provisión de boca de incendio equipada	un	6	2.054.294	12.325.764	2.350.000	14.100.000	2.938.000	17.628.000	2.400.000	14.400.000	2.582.508	15.495.048	2.938.904	17.633.424	2.409.901	14.459.406	2.762.570	16.575.420	2.777.264	16.663.584
151	92121702-002	Provisión de detector de humo calor	un	120	100.539	12.064.680	115.000	13.800.000	146.900	17.628.000	158.208	18.984.960	126.391	15.166.920	143.833	17.259.960	117.943	14.153.160	135.203	16.224.360	135.922	16.310.640

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL BLOQUE F - PLURIANUAL 2024-2025-2026

ID. 438.536

Ítem	Código	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	AGFI INGENIERIA		CORPORACION LEMURIA		JULIO CESAR GOMEZ		HUGO CONSTANTINO GIOVINE		ASCENT S.A.		ITINERA S.A.		CX CONSTRUCCIONES S.A.		RICARDO DIAZ MARTINEZ		CONSTRUCTORA FENAR	
					Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
152	92121702-002	Provisión de central de PCI	global	1	22.000.000	22.000.000	19.012.000	19.012.000	21.470.000	21.470.000	19.024.135	19.024.135	20.896.387	20.896.387	22.593.260	22.593.260	19.499.737	19.499.737	22.353.357	22.353.357	22.472.258	22.472.258
153	92121702-002	Provisión de señalizaciones de emergencia	un	48	50.121	2.405.808	57.000	2.736.000	67.800	3.254.400	78.000	3.744.000	63.009	3.024.432	71.704	3.441.792	58.797	2.822.256	67.402	3.235.296	67.760	3.252.480
154	92121702-002	Instalacion de Pulsador de alarma	un	36	109.742	3.950.712	126.000	4.536.000	158.200	5.695.200	171.600	6.177.600	137.959	4.966.524	156.998	5.651.928	128.738	4.634.568	145.578	5.240.808	148.363	5.341.068
155	92121702-002	Instalacion de Luz de emergencia	un	50	92.760	4.638.000	106.000	5.300.000	135.600	6.780.000	145.200	7.260.000	116.611	5.830.550	132.704	6.635.200	108.817	5.440.850	124.742	6.237.100	125.405	6.270.250
156	72101607-003	Reparacion de fachada frontal	m2	180	698.068	125.652.240	798.000	143.640.000	720.000	129.600.000	798.935	143.808.300	814.877	146.677.860	948.734	170.772.120	818.907	147.403.260	938.747	168.974.460	943.740	169.873.200
157	72131701-023	Colocacion de Camineros exteriores	m2	120	205.544	24.665.280	235.000	28.200.000	282.500	33.900.000	235.246	28.229.520	258.395	31.007.400	280.000	33.600.000	241.125	28.935.000	276.412	33.169.440	277.882	33.345.840
158	72131601-9984	Provision y colocacion de Rampa para discapacitado y emergencia	global	1	205.078.054	205.078.054	163.960.000	163.960.000	169.500.000	169.500.000	164.062.445	164.062.445	172.485.362	172.485.362	174.316.346	174.316.346	168.164.004	168.164.004	192.773.371	192.773.371	193.763.234	193.763.234
159	72131601-013	Limpieza final	global	1	3.732.054	3.732.054	4.269.000	4.269.000	5.646.190	5.646.190	4.272.000	4.272.000	5.026.784	5.026.784	3.203.460	3.203.460	4.378.069	4.378.069	5.018.785	5.018.785	5.000.000	5.000.000

TOTAL		2.397.168.629		2.665.686.000		2.873.000.000		2.682.307.836		3.011.368.643		3.045.470.980		2.733.408.329		3.133.346.266		3.149.999.633

Dionisio S. Isasi
Farmacéutico
Reg. Prof. Nº 2564

C.P. María del Carmen Romero
Auditora Interna
FCQ

Prof. Econ. Cesar Rogado
Director Financiero Interino
FCQ - UNA

Arq. Liliana Piris
Jefa del área de mantenimiento
Depto. FCQ.
Reg. Mopc 2232

Abg. Arnaldo A. Aguilera
Asesoría Jurídica
FCQ - UNA