Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección de Adquisiciones

"Licitación Pública Nº 01/2011 para la Obra Mejoramiento Vial de las Calles Coronel Cnel . Escurra y Sucre "

Institución:Municipalidad de Asunción
Adjudicado: CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I

Cuadro Comparativo de Ofertas

				CHAVES CONSTRUCCIONES S.A.I		PROEL INGENIERIA		OCHO A S.A.		CONSORCIO SUCRE		BGF CONSTRUCTORA S.A.		LIDER S.R.L		CONSTRUCTORA VIAL URBANA		CONSORCIO GL	
Item	**Descripción**	**Código de Catálogo**	**Cant,**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
1	**DRENAJE**																		
1.1	Excavacion de suelo		130	20.026	2.603.380	22.681	2.948.530	29.516	3.837.080	14.398	1.871.740	31.320	4.071.600	30.000	3.900.000	40.460	5.259.800	25.978	3.377.140
1.2	Relleno y Compactacion con suelo del lugar		26	31.117	810.602	16.446	427.596	28.639	744.614	15.991	415.766	53.260	1.384.760	35.000	910.000	82.046	2.133.196	43.626	1.134.276
1.3	Retiro de Material excedente y limpieza del sitio de obra		130	33.263	4.324.190	16.777	2.181.010	114.677	14.908.010	21.673	2.817.490	38.820	5.046.600	15.000	1.950.000	32.115	4.174.950	27.514	3.576.820
1.4	Drenaje subterraneo caño PVC perf. 150mm		177	145.186	25.697.922	122.972	21.766.044	119.104	21.081.408	37.949	6.716.973	94.940	16.804.380	180.000	31.060.000	140.275	24.828.675	144.522	25.580.394
1.5	Drenaje subterraneo caño PVC perf. 100mm		80	112.055	8.964.400	95.050	7.604.000	114.419	9.153.520	32.638	2.611.040	42.050	3.364.000	150.000	12.000.000	136.528	10.922.240	120.931	9.674.480
1.6	Registro 60 x 60		8	758.428	6.067.424	323.251	2.586.008	414.758	3.318.064	296.214	2.369.712	311.360	2.490.880	850.000	6.800.000	662.620	5.300.960	269.099	2.152.792
1.7	Remocion y Reposicion de empedrado		232	22.401	5.197.032	49.424	11.466.368	63.251	14.674.232	50.720	11.767.040	34.460	7.994.720	16.000	3.712.000	33.219	7.706.808	29.610	6.869.520
2	**PROTECCION DE CANAL EXISTENTE**																		
2.1	Excavacion de suelo		122	20.026	2.443.172	22.681	2.767.082	29.516	3.600.952	14.399	1.756.678	31.320	3.821.040	30.000	3.660.000	40.460	4.936.120	25.978	3.169.316
2.2	Retiro de Material excedente y limpieza del sitio de obra		153	33.263	5.089.239	16.777	2.566.881	114.677	17.545.581	21.673	3.315.969	38.820	5.939.460	15.000	2.295.000	32.115	4.913.595	27.514	4.209.642
2.3	Hormigon ciclipeo de fondo del canal e=20cm		16	749.234	11.987.744	1.095.761	17.532.176	732.992	11.727.872	428.035	6.848.560	690.850	11.053.600	850.000	13.600.000	641.383	10.262.128	546.597	8.745.552
2.4	Muro de Contencion		142	454.365	64.519.830	462.790	65.716.180	407.124	57.811.608	334.944	47.562.048	282.180	40.069.560	400.000	56.800.000	335.571	47.651.082	291.042	41.327.964
2.5	Remocion y Reposicion de empedrado	72131701-004	20	22.401	448.020	49.424	988.480	63.251	1.265.020	50.705	1.014.100	34.460	689.200	16.000	320.000	33.219	664.380	29.610	592.200
2.6	Caño de drenaje con caño PVC 75mm con geotextil		40	68.652	2.746.080	94.334	3.773.360	109.735	4.389.400	37.758	1.510.320	32.330	1.293.200	130.000	5.200.000	104.895	4.195.800	78.454	3.138.160
2.7	Hormingon de Cascotes con alisada e=10cm		0.50	501.271	250.636	740.865	370.433	40.422	20.211	221.463	110.732	381.540	190.770	450.000	225.000	107.842	53.921	356.464	178.232
2.8	Relleno y Compactacion sobre vereda		71	77.260	5.485.460	25.846	1.835.066	61.573	4.371.683	34.154	2.424.934	53.260	3.781.460	35.000	2.485.000	82.046	5.825.266	56.264	3.994.744
3	**LOSAS TAPAS PREFABRICADAS DE 1,00 x 1,50 e=8cm**		12	1.573.083	18.876.996	1.779.718	21.356.616	143.551	1.722.612	691.464	8.297.568	1.685.170	20.222.040	800.000	9.600.000	1.938.973	23.267.676	1.509.941	18.119.292
4	**PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE**																		
4.1	Remocion y Reposicion de empedrado		420	22.401	9.408.420	49.424	20.758.080	63.251	26.565.420	50.723	21.303.660	34.460	14.473.200	16.000	6.720.000	33.219	13.951.980	29.610	12.436.200
4.3	Remocion y Reposicion de empedrado para restitucion de galibo		180	22.401	4.032.180	49.424	8.896.320	256.793	46.222.740	50.720	9.129.600	34.460	6.202.800	16.000	2.880.000	33.219	5.979.420	29.610	5.329.800
4.4	Excavacion de suelo		42	7.898	331.716	22.681	952.602	29.516	1.239.672	14.398	604.716	31.320	1.315.440	30.000	1.260.000	40.460	1.699.320	25.978	1.091.076
4.5	Retiro de Material excedente y limpieza del sitio de obra		53	33.263	1.762.939	16.777	889.181	114.677	6.077.881	21.670	1.148.510	38.820	2.057.460	75.000	795.000	32.115	1.702.095	27.514	1.458.242
4.6	Carpeta de Hormigon e=17cm		1.890	187.493	354.361.770	151.431	286.204.590	262.020	495.217.800	136.564	258.105.960	240.370	454.299.300	180.000	340.200.000	231.968	438.419.520	208.139	393.382.710
4.7	Viga de Borde		9	231.921	2.097.289	228.701	2.058.309	221.568	1.994.112	182.709	1.644.381	178.430	1.605.870	120.000	1.080.000	161.420	1.452.780	128.087	1.152.783

5	**REGULARIZACION ASFALTICA**																		
5.1	Remocion y Reposicion de empedrado		1.976	22.401	44.264.376	49.424	97.661.824	63.251	124.983.976	50.722	100.226.672	34.460	68.092.960	16.000	31.616.000	33.219	65.640.744	29.610	58.509.360
5.2	Excavacion de material no apto		40	7.898	315.920	22.681	907.240	23.117	924.680	19.179	767.160	31.320	1.252.800	30.000	1.200.000	40.460	1.618.400	25.978	1.039.120
5.3	Relleno y Compactacion con suelo mejorado		40	77.260	3.090.400	25.846	1.033.840	82.185	3.287.400	24.490	979.600	53.260	2.130.400	35.000	1.400.000	152.091	6.083.640	66.221	2.648.840
5.4	Nivelacion de tapas de registros cloacales		26	477.233	12.408.058	123.979	3.223.454	511.302	13.293.852	110.220	2.865.720	595.640	15.486.640	240.000	6.240.000	818.181	21.272.706	402.322	10.460.372
5.5	Nivelacion de tapas de valvula de agua corriente		13	477.233	6.204.029	111.092	1.444.196	142.112	1.847.456	99.875	1.298.375	142.640	1.854.320	180.000	2.340.000	436.064	5.668.832	168.975	2.196.675
5.6	Colocacion de cordones de hormigon prefabricado		533	50.558	26.441.834	47.324	24.750.452	61.649	32.242.427	31.029	16.228.167	36.270	18.969.210	25.000	13.075.000	50.930	26.636.390	44.093	23.060.639
5.7	60kg/m2		593	622.701	369.261.693	976.291	578.940.563	688.014	407.992.302	943.989	559.785.477	684.000	405.612.000	950.000	563.350.000	1.252.965	743.008.245	748.358	443.776.294
5.8	Retiro de Material excedente y limpieza del sitio de obra		99	33.263	3.293.037	16.777	1.660.923	114.677	11.353.023	21.674	2.145.726	38.820	3.843.180	15.000	1.485.000	32.115	3.179.385	27.514	2.723.886
Calle Sucre e/ Maldonado y M Lynch																			
1	**Mejoramiento de Canal existente**																		
1.1	Dado de Hormigon simple e=15cm ancho =35 cm		200	57.024	11.404.800	82.287	16.457.400	83.322	16.664.400	22.923	4.584.600	88.470	17.694.000	85.000	17.000.000	104.666	20.933.200	99.235	19.847.000
1.4	Mamposteria ladrillo 0,30 m,h = 15cm	72131701-004	30	196.826	5.904.780	201.284	6.038.520	145.328	4.359.840	45.500	1.365.000	129.310	3.879.300	160.000	4.800.000	114.635	3.439.050	139.758	4.192.740
1.5	Excavacion de fondo de canal		20	9.674	193.480	141.543	2.830.860	15.411	308.220	20.934	418.680	31.320	626.400	55.000	1.100.000	40.460	809.200	25.978	519.560
1.2	Retiro de Material excedente y limpieza del sitio de obra		153	33.263	5.089.239	16.777	2.566.881	114.677	17.545.581	21.673	3.315.969	38.820	5.939.460	15.000	2.295.000	32.115	4.913.595	27.514	4.209.642
1.3	Hormigon ciclipeo de fondo del canal e=20cm		16	749.234	11.987.744	1.095.761	17.532.176	732.992	11.727.872	428.035	6.848.560	690.850	11.053.600	850.000	13.600.000	641.383	10.262.128	546.597	8.745.552
1.6	Losas tapas prefabricadas de HºAª de 1,00 x 1,60 e = 10cm,fck = 180kg/cm2		12	1.573.083	18.876.996	1.779.718	21.356.616	1.676.828	20.121.936	762.781	9.153.372	1.685.170	20.222.040	950.000	11.400.000	1.938.973	23.267.676	1.509.941	18.119.292
2	**Regularizacion Asfaltica**																		
2.1	Remocion y Reposicion de empedrado		2.155	22.401	48.274.155	49.424	106.508.720	63.251	136.305.905	50.722	109.305.910	34.460	74.261.300	16.000	34.480.000	33.219	71.586.945	29.610	63.809.550
2.2	Excavacion de material no apto		43	7.898	339.614	22.681	975.283	23.117	994.031	19.179	824.697	31.320	1.346.760	30.000	1.290.000	40.460	1.739.780	25.978	1.117.054
2.3	Relleno y Compactacion con suelo mejorado		43	77.260	3.322.180	25.846	1.111.378	82.185	3.533.955	24.490	1.053.070	53.260	2.290.180	35.000	1.505.000	152.091	6.539.913	66.221	2.847.503
2.4	Nivelacion de tapas de registros cloacales		24	477.233	11.453.592	123.979	2.975.496	511.302	12.271.248	110.222	2.645.328	595.640	14.295.360	240.000	5.760.000	818.181	19.636.344	402.322	9.655.728
2.5	Nivelacion de tapas de valvula de agua corriente		12	477.233	5.726.796	111.092	1.333.104	142.112	1.705.344	99.858	1.198.296	142.640	1.711.680	180.000	2.160.000	436.064	5.232.768	168.975	2.027.700
2.6	Proteccion y Colocacion de cordones prefabricados		479	50.558	24.217.282	47.324	22.668.196	61.649	29.529.871	31.029	14.862.891	36.270	17.373.330	25.000	11.975.000	50.930	24.395.470	44.093	21.120.547
2.7	80kg/m2		862	622.701	536.768.262	976.291	841.562.842	657.877	567.089.974	943.988	813.717.656	684.000	589.608.000	930.000	801.660.000	1.252.965	1.080.055.830	761.350	656.283.700
2.8	Retiro de Material excedente y limpieza del sitio de obra		108	33.263	3.592.404	16.777	1.811.916	114.677	12.385.116	21.673	2.340.684	38.820	4.192.560	15.000	1.620.000	32.115	3.468.420	27.514	2.971.512
					1.689.937.112		**2.240.996.792**		**2.177.957.901**		**2.049.279.107**		**1.889.906.820**		**2.242.683.300**		**2.774.690.373**		**1.910.573.601**

Firma del Responsable de la UOC Nº 1
MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN