MUNICIPALIDAD DE NANAWA

Cuadro Comparativo de Ofertas

AMPLIACIÓN DE TECHO DE CHAPAS Y ESCENARIO, CERRAMIENTO (MURALLA) REJA Y TERMINACIONES - ESCUELA BÁSICA Nº 3745 VIRGEN DEL ROSARIO - ID 399656

Item N°	Descripción	CANT.	Unidad de Medida	OFERENTES									
				E.C.I. EMPRENDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS E INMOBILIARIOS – OSVALDO DARÍO MARTÍNEZ ROMERO		MLF PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES – MARÍA LIZ FLEITAS		CONSTRUSUR – GLORIA PATRICIA CANTERO BENÍTEZ		RC SERVICIOS GENERALES – ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO		J & R CONSTRUCTORA – JUAN RAMÓN DOLDÁN DOMÍNGUEZ	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparacion de la superficie	m2	112,00	7.600	851.200	7.535	843.920	7.853	879.536	7.932	888.384	7.813	875.056
2	Replanteo y marcacion	m2	112,00	8.000	896.000	7.881	882.672	8.213	919.856	8.296	929.152	8.172	915.264
3	Estructura de HºAº - Zapatas de 1,00 x 1,00 x 1,20	m3	4,80	2.030.000	9.744.000	1.931.698	9.272.150	2.013.033	9.662.558	2.033.367	9.760.162	2.002.866	9.613.757
4	Vigas de Fundación de 18 x 45 cm	ml	19,60	198.000	3.880.800	194.259	3.807.476	202.439	3.967.804	204.484	4.007.886	201.417	3.947.773
5	Pilares de 1,30 m	ml	7,20	2.010.000	14.472.000	1.915.928	13.794.682	1.996.599	14.375.513	2.016.767	14.520.722	1.986.515	14.302.908
6	Estructura metálica - Pilares reticulados	ml	28,00	315.000	8.820.000	308.368	8.634.304	321.352	8.997.856	324.598	9.088.744	319.729	8.952.412
7	Techo de chapas sobre estructura metálica reticulada	m2	120,00	330.000	39.600.000	320.292	38.435.040	333.779	40.053.480	337.150	40.458.000	332.093	39.851.160
8	Piso - Layota de 25 x 25 cm sobre carpeta alisada de cemento	m2	122,00	125.000	15.250.000	123.570	15.075.540	128.773	15.710.306	130.074	15.869.028	128.123	15.631.006
9	Relleno compactado e: 20 cm	m3	24,40	75.000	1.830.000	75.902	1.852.009	79.098	1.929.991	79.897	1.949.487	78.699	1.920.256
10	Contrapiso de Hº masa	m2	122,00	70.000	8.540.000	68.785	8.391.770	71.682	8.745.204	72.406	8.833.532	71.320	8.701.040
11	Escenario con muro de elavación 30 cm: base de fundación de viga de fundación, relleno compactado e: 60 cm y terminación piso alisado de cemento de layota (incluye tres escalones)	m2	58,00	210.000	12.180.000	208.449	12.090.042	217.226	12.599.108	219.420	12.726.360	216.129	12.535.482
12	Pintura de estructura metálica	m2	120,00	55.000	6.600.000	53.971	6.476.520	56.244	6.749.280	56.812	6.817.440	55.960	6.715.200
13	Instalación eléctrica	Gl.	1,00	3.500.000	3.500.000	3.440.005	3.440.005	3.584.847	3.584.847	3.621.058	3.621.058	3.566.742	3.566.742
14	Artefactos electricos	Gl.	1,00	3.400.000	3.400.000	3.380.487	3.380.487	3.522.824	3.522.824	3.558.408	3.558.408	3.505.032	3.505.032
15	Cartel de obras	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000	1.315.750	1.315.750	1.371.150	1.371.150	1.385.000	1.385.000	1.364.225	1.364.225
16	Limpieza final de la obra	Gl.	1,00	1.929.100	1.929.100	1.949.115	1.949.115	2.031.183	2.031.183	2.051.700	2.051.700	2.020.925	2.020.925
17	Replanteo y marcacion	ml	34,10	8.000	272.800	7.881	268.742	8.213	280.063	8.296	282.894	8.172	278.665
18	Reja metálica con baras verticales de 1m de altura con pintura sintética y base antióxido	ml	34,10	300.000	10.230.000	294.991	10.059.193	307.412	10.482.749	310.517	10.588.630	305.859	10.429.792
19	Reparación de portón existente	Gl.	1,00	3.500.000	3.500.000	3.623.669	3.623.669	3.776.245	3.776.245	3.814.389	3.814.389	3.757.173	3.757.173
20	Revoque interior y exterior	m2	84,00	60.000	5.040.000	60.396	5.073.264	62.939	5.286.876	63.575	5.340.300	62.621	5.260.164
21	Revoque de pilares y mochetas	m2	17,00	95.000	1.615.000	94.658	1.609.186	98.645	1.676.965	99.641	1.693.897	98.146	1.668.482
22	Pintura exterior al látex	m3	84,00	55.000	4.620.000	54.873	4.609.332	57.184	4.803.456	57.762	4.852.008	56.896	4.779.264
23	Limpieza final de la obra	Gl.	1,00	1.929.100	1.929.100	2.115.132	2.115.132	2.245.914	2.245.914	2.268.600	2.268.600	2.234.571	2.234.571
MONTO TOTAL GUARANÍES:					**160.000.000**		**157.000.000**		**163.652.765**		**165.305.781**		**162.826.349**

José Alejandro Enciso N.
Responsable de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE NANAWA
U.O.C.
Paraguay