MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

*MODALIDAD:* Concurso de Ofertas NOMBRE: CONSTRUCCION DE SALON EN TINGLADO EXISTENTE, REFACCION DE TECHO, Y OFICINA MUNICIPAL EN CAMBYRETA CENTRO
*Nº:* CO-01-2020 ID: 372.541

| Item | Código de Contratacion | Descripción | U.M. | Cantidad | ARQ. ARCELIA GUNTHER | | HABITARE SRL | | NELSON ACEVEDO | | LOS ANDES INGENIERIA SRL | | DJ INGENIERIA DE DIEGO MARCELO JARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| **1** | **Trabajos preliminares** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **2.483.090** | | **3.087.500** | | **2.420.701** | | **3.205.195** | | **3.205.195** |
| 1.1 | Limpieza y preparación del terreno | | Metros cuadrados | 210 | 1.900 | 399.000 | 2.500 | 525.000 | 1.898 | 398.580 | 2.375 | 498.750 | 2.375 | 498.750 |
| 1.2 | Cartel de Obra (2,50mx1,50m) | | Unidad | 1 | 840.000 | 840.000 | 980.000 | 980.000 | 695.750 | 695.750 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| 1.3 | Replanteo | | Metros cuadrados | 265 | 2.626 | 695.890 | 3.500 | 927.500 | 3.795 | 1.005.675 | 3.563 | 944.195 | 3.563 | 944.195 |
| 1.4 | Demolición de pared para puerta | | Metros cuadrados | 5 | 16.400 | 82.000 | 20.000 | 100.000 | 12.650 | 63.250 | 19.000 | 95.000 | 19.000 | 95.000 |
| 1.5 | Demolición de muro de piedra con sardinel de ladrillo. (Altura promedio 0,30 m) | | Metro lineal | 37 | 12.600 | 466.200 | 15.000 | 555.000 | 6.958 | 257.446 | 14.250 | 527.250 | 14.250 | 527.250 |
| **2** | **Movimiento de suelo** | | **Metros cúbicos** | **1** | | **2.495.560** | | **2.674.000** | | **1.931.412** | | **3.000.100** | **220.400** | **220.400** |
| 2.1 | Excavación para cimiento PBC 0,50 x 0,60 | | Metros cúbicos | 12 | 32.980 | 395.760 | 32.000 | 384.000 | 33.396 | 400.752 | 37.050 | 444.600 | 37.050 | 444.600 |
| 2.2 | Excavación para zapata de Hº Aº | | Metros cúbicos | 7 | 31.980 | 223.860 | 32.000 | 224.000 | 33.396 | 233.772 | 37.050 | 259.350 | 37.050 | 259.350 |
| 2.3 | Excavación para nivelación de mampostería 0,30 | | Metros cúbicos | 3. | 31.980 | 95.940 | 32.000 | 96.000 | 33.396 | 100.188 | 37.050 | 111.150 | 37.050 | 111.150 |
| 2.4 | Relleno y compactación por capas con tierra | | Metros cúbicos | 20 | 89.000 | 1.780.000 | 98.500 | 1.970.000 | 59.835 | 1.196.700 | 109.250 | 2.185.000 | 109.250 | 2.185.000 |
| **3** | **Fundacion** | | **Metros cúbicos** | **1** | | **2.897.500** | | **2.897.500** | | **3.424.988** | | **2.933.125** | | **2.933.125** |
| 3.1 | Cimiento PBC con cal, 40cm x 50cm | | Metros cúbicos | 9,5 | 305.000 | 2.897.500 | 305.000 | 2.897.500 | 360.525 | 3.424.988 | 308.750 | 2.933.125 | 308.750 | 2.933.125 |
| **4** | **Estructura de H° A°** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **18.597.730** | | **18.128.000** | | **18.827.946** | | **20.809.180** | | **20.809.180** |
| 4.1 | Zapata de Hº Aº | | Metros cúbicos | 2,3 | 1.600.000 | 3.680.000 | 1.600.000 | 3.680.000 | 1.707.750 | 3.927.825 | 1.710.000 | 3.933.000 | 1.710.000 | 3.933.000 |
| 4.2 | Encadenado inferior de Hº Aº de 15 x 20 cm. | | Metro lineal | 47,4 | 80.900 | 3.834.660 | 75.000 | 3.555.000 | 82.858 | 3.927.469 | 91.200 | 4.322.880 | 91.200 | 4.322.880 |
| 4.3 | Encadenado intermedio de Hº Aº de 15 x 30 cm. | | Metro lineal | 43 | 89.990 | 3.869.570 | 90.000 | 3.870.000 | 82.858 | 3.562.894 | 114.000 | 4.902.000 | 114.000 | 4.902.000 |
| 4.4 | Encadenado superior de Hº Aº de 15 x 20 cm. | | Metro lineal | 40 | 80.900 | 3.236.000 | 85.000 | 3.400.000 | 82.858 | 3.314.320 | 91.200 | 3.648.000 | 91.200 | 3.648.000 |
| 4.5 | Pilares H°A° (Incluye tronco). | | Metros cúbicos | 1,75 | 1.850.000 | 3.237.500 | 1.700.000 | 2.975.000 | 1.834.250 | 3.209.938 | 1.862.000 | 3.258.500 | 1.862.000 | 3.258.500 |
| 4.6 | Vigas de H°A° | | Metros cúbicos | 0,4 | 1.850.000 | 740.000 | 1.620.000 | 648.000 | 2.213.750 | 885.500 | 1.862.000 | 744.800 | 1.862.000 | 744.800 |
| **5** | **Muro de Nivelacion** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **5.131.568** | | **4.301.000** | | **6.821.513** | | **5.323.800** | | **5.323.800** |
| 5.1 | Nivelación de 0,30 m. con ladrillo común | | Metros cuadrados | 14,1 | 129.900 | 1.831.590 | 110.000 | 1.551.000 | 158.125 | 2.229.563 | 133.000 | 1.875.300 | 133.000 | 1.875.300 |
| 5.2 | Nivelación de 0,30 m. con ladrillo común | | Metros cuadrados | 22 | 149.999 | 3.299.978 | 125.000 | 2.750.000 | 208.725 | 4.591.950 | 156.750 | 3.448.500 | 156.750 | 3.448.500 |
| **6** | **Aislacion Hidrofuga** | | **Metro lineal** | **1** | | **936.000** | | **1.080.000** | | **1.153.680** | | **1.026.000** | | **1.026.000** |
| 6.1 | Aislación Hidrófuga horizontal con revoque | | Metro lineal | 48 | 19.500 | 936.000 | 22.500 | 1.080.000 | 24.035 | 1.153.680 | 21.375 | 1.026.000 | 21.375 | 1.026.000 |
| **7** | **Mamposteria** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **17.309.700** | | **19.215.000** | | **21.107.790** | | **20.448.750** | | **20.448.750** |
| 7.1 | Elevación de 0,15 con ladrillo hueco una cara vista | | Metros cuadrados | 210 | 76.800 | 16.128.000 | 85.000 | 17.850.000 | 94.875 | 19.923.750 | 91.200 | 19.152.000 | 91.200 | 19.152.000 |
| 7.2 | Elevación de 0,15 con ladrillo común en perímetro | | Metros cuadrados | 13 | 90.900 | 1.181.700 | 105.000 | 1.365.000 | 91.080 | 1.184.040 | 99.750 | 1.296.750 | 99.750 | 1.296.750 |
| **8** | **Revoques** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **7.069.430** | | **6.838.500** | | **7.824.025** | | **7.661.750** | **0** | **7.661.750** |
| 8.1 | Revoque Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación | | Metros cuadrados | 162 | 25.990 | 4.210.380 | 25.500 | 4.131.000 | 25.300 | 4.098.600 | 28.500 | 4.617.000 | 28.500 | 4.617.000 |
| 8.2 | Revoque Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + | | Metros cuadrados | 60 | 28.990 | 1.739.400 | 28.500 | 1.710.000 | 39.215 | 2.352.900 | 31.350 | 1.881.000 | 31.350 | 1.881.000 |
| 8.3 | Revoque de vigas y columnas= azotada 1:4:12 + | | Metros cuadrados | 35 | 31.990 | 1.119.650 | 28.500 | 997.500 | 39.215 | 1.372.525 | 33.250 | 1.163.750 | 33.250 | 1.163.750 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

*MODALIDAD:* Concurso de Ofertas
*Nº:* CO-01-2020
NOMBRE: CONSTRUCCION DE SALON EN TINGLADO EXISTENTE, REFACCION DE TECHO, Y OFICINA MUNICIPAL EN CAMBYRETA CENTRO
ID: 372.541

| Item | Código de Contratacion | Descripción | U.M. | Cantidad | ARQ. ARCELIA GUNTHER | | HABITARE SRL | | NELSON ACEVEDO | | LOS ANDES INGENIERIA SRL | | DJ INGENIERIA DE DIEGO MARCELO JARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| **9** | **Techo** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **14.310.000** | | **13.050.000** | | **12.523.500** | | **16.672.500** | | **16.672.500** |
| 9.1 | Techo de chapas N° 26 sobre estructura metálica | | Metros cuadrados | 90 | 159.000 | 14.310.000 | 145.000 | 13.050.000 | 139.150 | 12.523.500 | 185.250 | 16.672.500 | 185.250 | 16.672.500 |
| **10** | **Cielorraso** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **15.020.000** | | **18.000.000** | | **21.505.000** | | **19.380.000** | | **19.380.000** |
| 10.1 | Cielorraso de PVC suspendido | | Metros cuadrados | 200 | 75.100 | 15.020.000 | 90.000 | 18.000.000 | 107.525 | 21.505.000 | 96.900 | 19.380.000 | 96.900 | 19.380.000 |
| **11** | **Contrapiso** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **8.339.000** | | **8.742.500** | | **8.847.410** | | **10.701.089** | | **10.701.089** |
| 11.1 | Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 10 | | Metros cuadrados | 269 | 31.000 | 8.339.000 | 32.500 | 8.742.500 | 32.890 | 8.847.410 | 39.781 | 10.701.089 | 39.781 | 10.701.089 |
| **12** | **Piso** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **23.400.000** | **0** | **24.960.000** | | **27.693.380** | | **24.514.880** | | **24.514.880** |
| 12.1 | Carpeta para pisos cerámicos | | Metros cuadrados | 260 | 23.000 | 5.980.000 | 21.000 | 5.460.000 | 24.288 | 6.314.880 | 21.850 | 5.681.000 | 21.850 | 5.681.000 |
| 12.2 | Piso cerámico de alto tránsito (salón) | | Metros cuadrados | 200 | 67.000 | 13.400.000 | 75.000 | 15.000.000 | 82.225 | 16.445.000 | 72.438 | 14.487.600 | 72.438 | 14.487.600 |
| 12.3 | Piso cerámico de alto tránsito (exterior) | | Metros cuadrados | 60 | 67.000 | 4.020.000 | 75.000 | 4.500.000 | 82.225 | 4.933.500 | 72.438 | 4.346.280 | 72.438 | 4.346.280 |
| **13** | **Zocalos** | | **Metro lineal** | **1** | | **1.096.200** | | **1.450.000** | | **1.284.004** | | **1.446.404** | | **1.446.404** |
| 13.1 | Zócalo cerámico de 10 cm | | Metro lineal | 58 | 18.900 | 1.096.200 | 25.000 | 1.450.000 | 22.138 | 1.284.004 | 24.938 | 1.446.404 | 24.938 | 1.446.404 |
| **14** | **Revestimientos** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **1.677.000** | | **1.560.000** | | **1.940.510** | | **1.605.500** | | **1.605.500** |
| 14.1 | Revestimiento cerámico | | Metros cuadrados | 26 | 64.500 | 1.677.000 | 60.000 | 1.560.000 | 74.635 | 1.940.510 | 61.750 | 1.605.500 | 61.750 | 1.605.500 |
| **15** | **Instalacion Electrica** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **13.796.830** | | **13.860.000** | | **15.983.275** | | **15.444.625** | | **15.444.625** |
| 15.1 | Tablero + 10 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A | | Unidad Medida Global | 1 | 450.000 | 450.000 | 400.000 | 400.000 | 632.500 | 632.500 | 427.500 | 427.500 | 427.500 | 427.500 |
| 15.2 | Bocas llaves de luces | | Unidad | 30 | 84.990 | 2.549.700 | 80.000 | 2.400.000 | 101.200 | 3.036.000 | 90.250 | 2.707.500 | 90.250 | 2.707.500 |
| 15.3 | Bocas de Toma corriente simple | | Unidad | 15 | 84.990 | 1.274.850 | 80.000 | 1.200.000 | 101.200 | 1.518.000 | 87.400 | 1.311.000 | 87.400 | 1.311.000 |
| 15.4 | Provisión y colocación de ventiladores de techo según esquemas | | Unidad | 15 | 350.000 | 5.250.000 | 380.000 | 5.700.000 | 417.450 | 6.261.750 | 415.625 | 6.234.375 | 415.625 | 6.234.375 |
| 15.5 | Circuito ind. Linea embutida p/ ventiladores de techo + cableado | | Unidad | 2 | 129.990 | 259.980 | 120.000 | 240.000 | 189.750 | 379.500 | 142.500 | 285.000 | 142.500 | 285.000 |
| 15.6 | Línea eléctrica cable 4x16 mm (electroducto 1" desde pilastra hasta tablero principal) | | Metro lineal | 29 | 43.000 | 1.247.000 | 40.000 | 1.160.000 | 50.600 | 1.467.400 | 47.500 | 1.377.500 | 47.500 | 1.377.500 |
| 15.7 | Artefacto de luz tipo Panel de Adosar LED Cuadrado Blanco 30 x 30 Cm. Colocado. Luz Fría | | Unidad | 20 | 108.900 | 2.178.000 | 110.000 | 2.200.000 | 101.200 | 2.024.000 | 123.500 | 2.470.000 | 123.500 | 2.470.000 |
| 15.8 | Luces exteriores adosadas a la pared, con lámparas bajo consumo, incluye foco de bajo | | Unidad | 7 | 83.900 | 587.300 | 80.000 | 560.000 | 94.875 | 664.125 | 90.250 | 631.750 | 90.250 | 631.750 |
| **16** | **Desague Cloacal** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **2.488.600** | | **2.660.000** | | **2.972.750** | | **2.736.000** | | **2.736.000** |
| 16.1 | Registro 60x60x60 cm. | | Unidad | 2 | 329.000 | 658.000 | 350.000 | 700.000 | 354.200 | 708.400 | 365.750 | 731.500 | 365.750 | 731.500 |
| 16.2 | Provisión de materiales e instalación de desague | | Costo por Mil | 2 | 455.500 | 911.000 | 480.000 | 960.000 | 398.475 | 796.950 | 470.250 | 940.500 | 470.250 | 940.500 |
| 16.3 | Excavación y provisión de caño para desagüe | | Metro lineal | 40 | 22.990 | 919.600 | 25.000 | 1.000.000 | 36.685 | 1.467.400 | 26.600 | 1.064.000 | 26.600 | 1.064.000 |
| **17** | **Desague pluvial** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **2.453.750** | | **2.900.000** | | **3.500.255** | **0** | **2.755.000** | | **2.755.000** |
| 17.1 | Registro de desagüe boca abierta 40x40x40 cm | | Unidad | 6 | 159.900 | 959.400 | 180.000 | 1.080.000 | 185.955 | 1.115.730 | 171.000 | 1.026.000 | 171.000 | 1.026.000 |
| 17.2 | Desagüe pluvial con caño de Ø 100 mm, calce y | | Metro lineal | 65 | 22.990 | 1.494.350 | 28.000 | 1.820.000 | 36.685 | 2.384.525 | 26.600 | 1.729.000 | 26.600 | 1.729.000 |
| **18** | **Equipamiento Sanitario** | | **Unidad** | **1** | | **4.319.780** | **0** | **4.455.000** | | **3.640.670** | **0** | **4.626.500** | | **4.626.500** |
| 18.1 | Juego de baño B2 Tipo Deca Ravena (Lav. Inod.) + | | Unidad | 2 | 1.159.990 | 2.319.980 | 1.100.000 | 2.200.000 | 1.043.625 | 2.087.250 | 1.220.750 | 2.441.500 | 1.220.750 | 2.441.500 |
| 18.2 | Mingitorios de losa esmaltada, blanco (incluye | | Unidad | 1 | 523.000 | 523.000 | 600.000 | 600.000 | 411.125 | 411.125 | 584.250 | 584.250 | 584.250 | 584.250 |
| 18.3 | Pulsador para mingitorio con válvula automática | | Unidad | 1 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 395.000 | 271.975 | 271.975 | 375.250 | 375.250 | 375.250 | 375.250 |
| 18.4 | Grifería para lavatorio en baños, colocada | | Unidad | 2 | 299.000 | 598.000 | 350.000 | 700.000 | 361.790 | 723.580 | 332.500 | 665.000 | 332.500 | 665.000 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

*MODALIDAD:* Concurso de Ofertas NOMBRE: CONSTRUCCION DE SALON EN TINGLADO EXISTENTE, REFACCION DE TECHO, Y OFICINA MUNICIPAL EN CAMBYRETA CENTRO
*Nº:* CO-01-2020 ID: 372.541

| Item | Código de Contratacion | Descripción | U.M. | Cantidad | ARQ. ARCELIA GUNTHER | | HABITARE SRL | | NELSON ACEVEDO | | LOS ANDES INGENIERIA SRL | | DJ INGENIERIA DE DIEGO MARCELO JARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| 18.5 | Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico | | Unidad | 1 | 241.900 | 241.900 | 280.000 | 280.000 | 73.370 | 73.370 | 280.250 | 280.250 | 280.250 | 280.250 |
| 18.6 | Canilla de patio de bronce de 1/2" con pico para | | Unidad | 1 | 241.900 | 241.900 | 280.000 | 280.000 | 73.370 | 73.370 | 280.250 | 280.250 | 280.250 | 280.250 |
| **19** | **Provision de Agua** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **2.105.000** | | **2.215.000** | | **1.925.980** | **0** | **2.113.750** | | **2.113.750** |
| 19.1 | Instalación completa de agua fría en baños (según | | Unidad | 2 | 440.000 | 880.000 | 495.000 | 990.000 | 442.750 | 885.500 | 475.000 | 950.000 | 475.000 | 950.000 |
| 19.2 | Instalación ramal externo de cañería de agua 3/4" | | Metro lineal | 35 | 35.000 | 1.225.000 | 35.000 | 1.225.000 | 29.728 | 1.040.480 | 33.250 | 1.163.750 | 33.250 | 1.163.750 |
| **20** | **Aberturas** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **6.531.750** | | **7.366.250** | | **7.397.088** | **0** | **7.303.125** | | **7.303.125** |
| 20.1 | Puerta placa de cedro de 5 cm; hoja de 0,70 x 2,10 | | Unidad | 2 | 699.000 | 1.398.000 | 830.000 | 1.660.000 | 796.950 | 1.593.900 | 807.500 | 1.615.000 | 807.500 | 1.615.000 |
| 20.2 | Puerta placa de cedro de 5 cm; hoja de 0,80 x 2,10 | | Unidad | 1 | 779.000 | 779.000 | 925.000 | 925.000 | 910.800 | 910.800 | 902.500 | 902.500 | 902.500 | 902.500 |
| 20.3 | Puerta de vidrio templado de 10 mm. Medidas: | | Unidad | 1 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.391.500 | 1.391.500 | 1.377.500 | 1.377.500 | 1.377.500 | 1.377.500 |
| 20.4 | Puerta corrediza de chapa doblada N° 24; 2 hojas | | Metros cuadrados | 10,25 | 299.000 | 3.064.750 | 325.000 | 3.331.250 | 341.550 | 3.500.888 | 332.500 | 3.408.125 | 332.500 | 3.408.125 |
| **21** | **Carpintería metalica** | | **Unidad Medida Global** | **1** | | **11.672.550** | **0** | **12.447.500** | | **12.178.788** | **0** | **12.839.250** | | **12.839.250** |
| 21.1 | Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, | | Metro lineal | 40 | 57.500 | 2.300.000 | 60.000 | 2.400.000 | 75.900 | 3.036.000 | 66.500 | 2.660.000 | 66.500 | 2.660.000 |
| 21.2 | Bajada de desagüe pluvial de Chapa N° 24 | | Metro lineal | 35 | 52.500 | 1.837.500 | 60.000 | 2.100.000 | 63.250 | 2.213.750 | 57.000 | 1.995.000 | 57.000 | 1.995.000 |
| 21.3 | Ventana tipo balancín. Colocadas | | Metros cuadrados | 14,5 | 289.900 | 4.203.550 | 285.000 | 4.132.500 | 208.725 | 3.026.513 | 304.000 | 4.408.000 | 304.000 | 4.408.000 |
| 21.4 | Paño de vidrio traslúcido fijo sobre ángulos | | Metros cuadrados | 7,5 | 237.800 | 1.783.500 | 290.000 | 2.175.000 | 296.010 | 2.220.075 | 275.500 | 2.066.250 | 275.500 | 2.066.250 |
| 21.5 | Ventana tipo balancín de 0,60 x 0,40 m. Colocadas | | Unidad | 2 | 249.000 | 498.000 | 220.000 | 440.000 | 208.725 | 417.450 | 285.000 | 570.000 | 285.000 | 570.000 |
| 21.6 | Cenefa de chapa N° 27 desarrollo 50 cm | | Metro lineal | 20 | 52.500 | 1.050.000 | 60.000 | 1.200.000 | 63.250 | 1.265.000 | 57.000 | 1.140.000 | 57.000 | 1.140.000 |
| **22** | **Alfeizar de ventanas y mochetas** | | **Metro lineal** | **1** | | **1.404.000** | | **1.820.000** | | **2.368.080** | **0** | **1.852.500** | | **1.852.552** |
| 22.1 | Alféizar de revoque 1:3 (cemento-arena) en | | Metro lineal | 21 | 13.500 | 283.500 | 17.500 | 367.500 | 22.770 | 478.170 | 17.813 | 374.063 | 17.813 | 374.073 |
| 22.2 | Alféizar de revoque 1:3 (cemento-arena) en | | Metro lineal | 83 | 13.500 | 1.120.500 | 17.500 | 1.452.500 | 22.770 | 1.889.910 | 17.813 | 1.478.438 | 17.813 | 1.478.479 |
| **23** | **Pintura** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **11.565.600** | | **11.675.250** | | **15.240.214** | **0** | **13.265.325** | | **13.265.475** |
| 23.1 | Pintura látex interior en paredes revocadas, sin | | Metros cuadrados | 162 | 14.900 | 2.413.800 | 14.500 | 2.349.000 | 22.011 | 3.565.782 | 16.625 | 2.693.250 | 16.625 | 2.693.250 |
| 23.2 | Pintura látex exterior sin enduido. Incluye fachada | | Metros cuadrados | 225 | 15.800 | 3.555.000 | 15.000 | 3.375.000 | 22.011 | 4.952.475 | 18.763 | 4.221.563 | 18.763 | 4.221.675 |
| 23.3 | Pintura con esmalte sintético en aberturas | | Metros cuadrados | 27 | 21.500 | 580.500 | 22.500 | 607.500 | 21.505 | 580.635 | 21.850 | 589.950 | 21.850 | 589.950 |
| 23.4 | Pintura con base p/ galvanizado y esmalte | | Metro lineal | 75 | 18.900 | 1.417.500 | 21.250 | 1.593.750 | 22.770 | 1.707.750 | 20.188 | 1.514.063 | 20.188 | 1.514.100 |
| 23.5 | Tratamiento de ladrillos vistos con siliconada | | Metros cuadrados | 232 | 14.400 | 3.340.800 | 15.000 | 3.480.000 | 17.710 | 4.108.720 | 17.100 | 3.967.200 | 17.100 | 3.967.200 |
| 23.6 | Pintura de aberturas al barniz | | Metros cuadrados | 12 | 21.500 | 258.000 | 22.500 | 270.000 | 27.071 | 324.852 | 23.275 | 279.300 | 23.275 | 279.300 |
| **24** | **Vidrios** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **2.090.000** | | **2.420.000** | | **3.061.300** | **0** | **2.351.250** | | **2.351.250** |
| 24.1 | Vidrio de 3 mm. Colocado (balancines) | | Metros cuadrados | 22 | 95.000 | 2.090.000 | 110.000 | 2.420.000 | 139.150 | 3.061.300 | 106.875 | 2.351.250 | 106.875 | 2.351.250 |
| **25** | **Obras Exteriores** | | **Metros cuadrados** | **1** | | **7.999.200** | | **7.600.000** | | **7.792.400** | **0** | **9.120.000** | **0** | **9.120.000** |
| 25.1 | Piso de canto rodado tipo piedra lavada in situ | | Costo por Mil | 80 | 99.990 | 7.999.200 | 95.000 | 7.600.000 | 97.405 | 7.792.400 | 114.000 | 9.120.000 | 114.000 | 9.120.000 |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

U.O.C. UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Gaona Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

*"Cambyretá en marcha"*
*Periodo de Gobierno 2015-2020*

# Cuadro Comparativo de Ofertas

*MODALIDAD:* Concurso de Ofertas NOMBRE: CONSTRUCCION DE SALON EN TINGLADO EXISTENTE, REFACCION DE TECHO, Y OFICINA MUNICIPAL EN CAMBYRETA CENTRO
*Nº:* CO-01-2020 ID: 372.541

| Item | Código de Contratacion | Descripción | U.M. | Cantidad | ARQ. ARCELIA GUNTHER | | HABITARE SRL | | NELSON ACEVEDO | | LOS ANDES INGENIERIA SRL | | DJ INGENIERIA DE DIEGO MARCELO JARA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total | Precio Unitario | Precio Total |
| **26** | **Varios** | | **Unidad Medida Global** | 1 | | **10.901.840** | **0** | **11.614.000** | | **11.284.433** | **0** | **12.053.363** | | **12.053.363** |
| 26.1 | Divisores en oficina de madera aglomerada en | | Metros cuadrados | 25 | 123.000 | 3.075.000 | 130.000 | 3.250.000 | 126.500 | 3.162.500 | 142.500 | 3.562.500 | 142.500 | 3.562.500 |
| 26.2 | Remoción de paredes de placas de madera | | Metros cuadrados | 40 | 8.200 | 328.000 | 9.500 | 380.000 | 6.325 | 253.000 | 9.500 | 380.000 | 9.500 | 380.000 |
| 26.3 | Placa de bronce colocada de (0,60 x 0,40 m) | | Unidad | 1 | 1.299.000 | 1.299.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 2.024.000 | 2.024.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 |
| 26.4 | Reposición de machimbre de PVC sobre | | Metros cuadrados | 52 | 35.600 | 1.851.200 | 40.000 | 2.080.000 | 31.625 | 1.644.500 | 38.000 | 1.976.000 | 38.000 | 1.976.000 |
| 26.5 | Reparación de revoque de losa en sanitarios | | Metros cuadrados | 8,5 | 30.000 | 255.000 | 25.500 | 216.750 | 37.950 | 322.575 | 28.500 | 242.250 | 28.500 | 242.250 |
| 26.6 | Colocación de canilla metálica en sanitarios | | Unidad | 1 | 99.000 | 99.000 | 120.000 | 120.000 | 101.200 | 101.200 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 26.7 | Colocación de tapa para inodoro (Blanco) en | | Unidad | 1 | 44.000 | 44.000 | 55.000 | 55.000 | 44.275 | 44.275 | 52.250 | 52.250 | 52.250 | 52.250 |
| 26.8 | Reposición de balancines metálicos (60 x 40 cm). | | Unidad | 2 | 239.000 | 478.000 | 280.000 | 560.000 | 151.800 | 303.600 | 266.000 | 532.000 | 266.000 | 532.000 |
| 26.9 | Colocación de artefacto de luz tipo panel de | | Unidad | 10 | 104.000 | 1.040.000 | 110.000 | 1.100.000 | 82.225 | 822.250 | 123.500 | 1.235.000 | 123.500 | 1.235.000 |
| 26.10 | Bocas de tomas y luces. Sector secretaria | | Unidad | 14 | 84.900 | 1.188.600 | 80.000 | 1.120.000 | 101.200 | 1.416.800 | 90.250 | 1.263.500 | 90.250 | 1.263.500 |
| 26.11 | Limpieza y encerado de piso calcáreo rojo | | Metros cuadrados | 78,5 | 7.900 | 620.150 | 8.500 | 667.250 | 5.060 | 397.210 | 8.075 | 633.888 | 8.075 | 633.888 |
| 26.12 | Revestimiento con cerámica esmaltada en acceso | | Metros cuadrados | 1,1 | 89.900 | 98.890 | 100.000 | 110.000 | 82.225 | 90.448 | 99.750 | 109.725 | 99.750 | 109.725 |
| 26.13 | Revoque sobre ladrillos comunes en fachada. | | Metros cuadrados | 15 | 35.000 | 525.000 | 37.000 | 555.000 | 46.805 | 702.075 | 35.150 | 527.250 | 35.150 | 527.250 |
| **27** | **Limpieza** | | **Unidad Medida Global** | 1 | | **850.000** | | **1.050.000** | | **632.500** | **0** | **1.140.000** | | **1.140.000** |
| 27.1 | Limpieza Final | | Unidad Medida Global | 1 | 850.000 | 850.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 632.500 | 632.500 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 | 1.140.000 |
| | **TOTAL** | | | | | **198.941.678** | | **208.067.000** | | **225.283.589** | | **226.328.961** | | **223.549.463** |

Ing. Marizol Gallas
Asesora de U.O.C.
Municipalidad de Cambyretá

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES U.O.C. Municipalidad de Cambyretá

Lic. Gladis E. Pereira
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Cambyretá

Abog. Sixto Garay Valenzuela
Asesor Jurídico
Municipalidad de Cambyretá