DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

		LM CONSTRUCCIONES DEL ING. NELSON MONGES					WES INGENIERIA					ALMAPI S.R.L.					CONSTRUVIP DE PEDRO VILLALBA				
ITEM	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Instalación del Obrador / Residente de Obra / Documentación Global	20.000.000	1	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	20.000.000	13.656.240	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	13.656.240	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
2	Alquiler de cabina sanitaria	760.000	3	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.379.000	1.276.365	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.829.095	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
3	Reparación de rejilla de desague pluvial	146.400	2	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	292.800	192.725	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	385.450	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
4	Reparación de bajadas de desague pluvial	73.200	10	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	732.000	61.715	10	WES INGENIERIA	PARAGUAY	617.150	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
5	Reparación de bordes de canal de desague pluvial	73.200	18	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.317.600	49.770	18	WES INGENIERIA	PARAGUAY	895.860	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
6	Construcción de guardabira alisado de cemento	75.100	48	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	3.604.800	63.960	48	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.071.520	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
7	Construcción de cordón de hormigón prefabricado	32.400	46	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.490.400	31.415	46	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.445.090	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
8	Construcción de contrapiso de cascotes	25.000	34	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	850.000	30.920	34	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.051.280	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
9	Construcción de pedaños de mamposter la	71.100	3	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	213.300	87.500	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	262.500	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
10	Construcción de piso de baldosones de hormigón prefabricado	45.300	36	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.630.800	64.685	36	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.328.660	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
11	Provisión y colocación de cielorraso de machimbre	135.900	9	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.087.200	191.465	8	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.531.720	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
12	Provisión y colocación de tapa de H° A°	69.800	9	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	438.200	35.195	9	WES INGENIERIA	PARAGUAY	316.755	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
13	Instalación de equipo fluorescente completo de 2x40 W	151.900	3	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	455.700	71.640	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	214.920	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
14	Instalación de tubos fluorescentes de 40 W con accesorios	49.000	6	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	294.000	71.640	6	WES INGENIERIA	PARAGUAY	429.840	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
15	Instalación de lámparas y artros en reflectores de pared existentes	42.000	30	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.260.000	50.390	30	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.511.700	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
16	Pintura de cerrella superior y viga de H° A°	16.000	5 56	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	8.896.000	22.425	556	WES INGENIERIA	PARAGUAY	12.468.300	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
17	Pintura de viga cerrella inferior H °A°	12.300	151	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.857.300	21.035	151	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.176.285	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
18	Pintura de acceso principal: viga cerrella superior	12.300	112	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.377.600	18.950	112	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.122.400	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
19	Pintura de acceso principal: viga cerrella inferior	12.300	132	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.623.600	18.950	132	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.501.400	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
20	Pintura de acceso principal: viga soporte de portón	12.300	44	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	541.200	18.950	44	WES INGENIERIA	PARAGUAY	833.800	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
21	Pintura de acceso principal: vigas interiores y cielorraso de H °A°	16.000	231	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	3.696.000	18.950	231	WES INGENIERIA	PARAGUAY	4.377.450	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
22	Pintura de accesos secundarios: viga cerrella	12.300	75	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	922.500	18.950	75	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.421.250	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
23	Pintura de accesos secundarios: viga soporte de portón	12.300	44	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	541.200	18.950	44	WES INGENIERIA	PARAGUAY	833.800	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
24	Pintura de pilares de H° A°	17.200	544	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	9.356.800	18.950	544	WES INGENIERIA	PARAGUAY	10.308.800	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
25	Pintura de ladrillos vistos	12.600	1.515	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	19.089.000	13.650	1.515	WES INGENIERIA	PARAGUAY	10.770.750	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
26	Pintura de reja metálica - altura de piso: 12,4 m.	22.100	502	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	11.094.200	25.540	502	WES INGENIERIA	PARAGUAY	12.821.080	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
27	Pintura de reja metálica - altura de piso: 3,47 m.	20.900	435	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	9.091.500	22.760	435	WES INGENIERIA	PARAGUAY	9.900.600	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
28	Pintura de portones metálicos	20.900	200	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	4.180.000	22.760	200	WES INGENIERIA	PARAGUAY	4.552.000	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
29	Pintura de acceso principal: ventanas 1er. Piso	20.900	107	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.236.300	22.760	107	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.435.320	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
30	Pintura de ventanas balaconres metálicas - altura de piso: 12,4 m.	22.100	179	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	3.955.900	22.760	179	WES INGENIERIA	PARAGUAY	4.074.540	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
31	Pintura de ventanas balaconres metálicas - altura de piso: 3,47 m.	20.900	131	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.737.900	22.760	131	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.981.560	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
32	Pintura bajadas y gárgolas de desague pluvial	22.100	105	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.320.500	12.455	105	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.307.775	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
33	Pintura de rejilla de desague pluvial	20.900	12	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	250.800	22.760	12	WES INGENIERIA	PARAGUAY	273.120	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
34	Pintura de letrero metálico	20.900	21	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	438.900	22.760	21	WES INGENIERIA	PARAGUAY	477.960	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
35	Pintura con barniz accesos secundarios: cielorraso de machimbre	17.000	140	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.380.000	17.100	140	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.406.600	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
36	Provisión y colocación de cordón de hormigón prefabricado	32.400	8	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	259.200	31.415	8	WES INGENIERIA	PARAGUAY	251.320	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
37	Provisión y colocación de piso de baldosones de H° A°	45.300	31	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	951.300	64.685	31	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.356.385	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
38	Instalación de lámparas y artros en reflectores de pared existentes	42.000	30	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.260.000	50.390	30	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.511.700	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
39	Pintura exterior cerrella superior y viga de H° A° - Altura del piso: 12,00 m.	16.000	185	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.960.000	18.950	185	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.505.750	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
40	Pintura exterior viga cerrella inferior H °A°	12.30 0	83	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.020.900	18.950	83	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.572.850	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
41	Pintura exterior pilares de H° A°	16.000	130	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.080.000	18.950	130	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.463.500	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
42	Pintura de ladrillos vistos	12.600	541	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	6.816.600	13.060	541	WES INGENIERIA	PARAGUAY	7.065.460	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
43	Pintura reja metálica - Altura de piso: 12,40 m.	22.100	167	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	3.690.700	22.760	167	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.800.920	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
44	Pintura reja metálica - Altura de piso: 3,47 m.	20.900	167	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	3.490.300	22.760	167	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.800.920	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
45	Pintura ventanas balaconres metálicas - Altura de piso: 12,4 m.	22.100	59	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.303.900	25.540	59	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.506.860	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
46	Pintura ventanas balaconres metálicas - Altura de piso: 3,47 m.	20.900	59	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.233.100	22.760	59	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.342.840	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
47	Pintura bajadas y gárgolas de desague pluvial	22.100	21	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	464.100	12.455	21	WES INGENIERIA	PARAGUAY	261.555	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
48	Pintura rejilla de desague pluvial	20.900	10	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	209.000	22.760	10	WES INGENIERIA	PARAGUAY	227.600	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
49	Limpieza de registros, canal de desague pluvial y guardabarde piedra	6.100	63	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	384.300	20.860	63	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.314.180	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
50	Limpieza de veredа de baldosones de H°S°	18.300	63	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.152.900	20.860	63	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.314.180	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
51	Reparación de rejilla de planchuela de 1"	146.400	2	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	292.800	192.725	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	385.450	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
52	Reparación de revoque bajo mamposter ía vista	20.000	2	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	40.000	19.195	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	38.390	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
53	Construcción de guardabira alisado de cemento	75.100	97	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	7.759.700	63.960	97	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.367.630	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
54	Provisión y colocación de tapa de H° A°	69.800	6	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	292.600	35.195	6	WES INGENIERIA	PARAGUAY	211.170	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
55	Instalación de lámparas y artros en reflectores de pared existentes	42.000	14	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	588.000	50.390	14	WES INGENIERIA	PARAGUAY	705.460	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
56	Pintura de cerrella superior y viga de H° A°	16.000	1 85	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.960.000	18.960	185	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.513.150	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
57	Pintura de viga cerrella inferior H °A°	12.300	83	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.020.900	18.960	83	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.574.175	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
58	Pintura de pilares de H° A°	16.000	130	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.080.000	18.960	130	WES INGENIERIA	PARAGUAY	2.468.700	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
59	Pintura de ladrillos vistos	12.600	541	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	6.816.600	13.060	541	WES INGENIERIA	PARAGUAY	7.065.460	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
60	Pintura de reja metálica - altura de piso: 12,4 m.	22.100	167	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	3.690.700	22.760	167	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.800.920	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
61	Pintura de reja metálica - altura de piso: 3,47 m.	20.900	167	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	3.490.300	22.760	167	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.800.920	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
62	Pintura de ventanas balaconres	22.100	59	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.303.900	22.760	59	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.342.840	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
63	Pintura de ventanas balaconres metálicas	22.100	59	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.303.900	22.760	59	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.342.840	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
64	Pintura de bajadas y gárgolas de desague pluvial	22.100	21	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	464.100	12.455	21	WES INGENIERIA	PARAGUAY	261.555	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
65	Pintura de rejillas de planchuela de 1"	16.200	6	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	97.200	22.760	6	WES INGENIERIA	PARAGUAY	136.560	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
66	Reparación de revoque de pilares	20.000	3	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	60.000	129.045	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	387.135	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
67	Reparación de rejillas metálicas existentes	146.400	1	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	146.400	192.725	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	192.725	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
68	Reparación de registros varios existentes	61.000	4	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	244.000	192.725	4	WES INGENIERIA	PARAGUAY	770.900	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
69	Reparación de registro pluviales	61.000	3	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	183.000	87.500	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	262.500	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
70	Reparación de caño roto de 100 mm.	27.000	5	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	135.000	28.635	5	WES INGENIERIA	PARAGUAY	143.175	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
71	Reparación de ladrillos rotos en paredes	40.200	2	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	80.400	68.020	2	WES INGENIERIA	PARAGUAY	136.040	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
72	Construcción de nicho de mamposter ía para termocorriente exterior	266.600	1	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	266.600	116.205	1	WES INGENIERIA	PARAGUAY	516.205	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
73	Construcción mamposter ía para protección mecánica de cañería	60.300	5	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	301.500	74.885	5	WES INGENIERIA	PARAGUAY	374.425	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
74	Construcción de guardabira alisado de cemento	75.100	97	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	7.284.700	63.960	97	WES INGENIERIA	PARAGUAY	6.207.030	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
75	Provisión y colocación de caño para protección de cables	122.000	3	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	366.000	28.635	3	WES INGENIERIA	PARAGUAY	85.905	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
76	Instalación de equipo fluorescente completo de 2x60 W	151.900	4	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	607.600	71.640	4	WES INGENIERIA	PARAGUAY	286.560	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
77	Instalación de lámparas y artros en reflectores de pared existentes	42.000	28	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.176.000	50.390	28	WES INGENIERIA	PARAGUAY	1.410.920	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
78	Pintura de cerrella superior y viga de H° A°	16.000	5 56	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	8.896.000	22.425	556	WES INGENIERIA	PARAGUAY	12.468.300	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
79	Pintura de viga cerrella inferior H °A°	12.300	217	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	2.669.100	18.950	217	WES INGENIERIA	PARAGUAY	4.112.150	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
80	Pintura de acceso único: viga cerrella	12.300	160	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	1.968.000	18.950	160	WES INGENIERIA	PARAGUAY	3.032.000	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
81	Pintura de pilares de H° A°	16.000	544	CONSTRUCCIO NES Hg. Jaci	PARAGUAY	8.704.000	18.950	544	WES INGENIERIA	PARAGUAY	10.308.800	.....	.....	.....	.....	.....	DESCALIFICADA	.....	.....	.....	.....

92	Pintura de ladrillos vistos	12.600	1.583	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	18.945.800	13.060	1.583	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	20.672.980	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
93	Pintura de reja metálica - altura de piso: 12.4 m	22.100	502	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	11.094.200	22.760	502	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	11.425.520	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
94	Pintura de reja metálica - altura de piso: 3.47 m	20.900	469	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	9.802.100	22.760	469	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	10.674.440	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
95	Pintura de ventanas balancines metálicas - altura de piso: 12.4 m	20.900	179	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	3.761.100	22.760	179	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	4.074.040	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
96	Pintura de ventanas balancines metálicas - altura de piso: 3.47 m	20.900	167	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	3.490.300	22.760	167	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	3.800.920	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
97	Pintura de tejadete y gárg.das de desague pluvial	22.100	111	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	2.453.100	12.455	111	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.382.505	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
98	Pintura de rejilla de desague pluvial	20.900	14	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	292.600	22.760	14	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	318.640	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
99	Pintura de acceso único: cielorraso de machimbre	17.000	84	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.428.000	17.160	84	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.443.960	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
90	Limpieza final de la obra	610.000	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	610.000	957.150	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	957.150	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
91	Reparación de sardineles en canteros - sector portería	52.800	7	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	369.600	68.020	7	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	476.140	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
92	Reparación de piso de baldosones	51.400	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	51.400	64.685	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	64.685	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
93	Reparación de empedrado	32.400	315	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	10.206.000	57.985	315	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	18.260.275	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
94	Construcción de contrapiso de cascotes	25.600	246	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	6.150.000	30.600	246	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	7.606.320	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
95	Construcción de piso de baldosones de hormigón pretensado	45.300	246	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	11.143.800	64.685	246	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	15.912.510	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
96	Construcción de mureto 0,15 m. de ladrillo común revocado	41.700	24	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.000.800	68.020	24	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.632.480	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
97	Construcción de muro de cimiento de piedra bruta	265.000	9	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	2.385.000	356.740	9	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	3.030.660	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
98	Construcción de mampostería armada	197.200	49	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	9.667.700	71.460	49	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	3.501.540	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
99	Construcción de mampostería de 0,30	119.400	6	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	716.400	132.600	6	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	797.580	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
100	Revoque aliscado de cemento	29.900	6	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	179.400	16.365	6	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	98.190	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
101	Construcción de rejilla de fr fundido	1.949.000	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	3.697.600	574.765	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.149.530	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
102	Provisión y colocación de caño prefabricado de H° alivado	160.500	63	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	11.580.500	146.850	63	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	9.251.550	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
103	Provisión y colocación de barrera para acceso vehicular en portería	10.248.000	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	20.496.000	1.354.701	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.709.510	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
104	Instalación de tubos fluorecentes de 40 W con accesorios	49.000	3	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	147.000	71.640	3	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	214.920	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
105	Instalación de equipo fluorescente completo de 2x40 W	151.900	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	303.800	71.640	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	143.280	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
106	Provisión y colocación de canaletas de PVC para instalaciones eléctricas	17.100	14	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	239.400	31.395	14	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	439.530	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
107	Provisión y colocación de tapas para tomas y llaves de encendido en oficinas	73.200	6	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	439.200	20.470	6	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	122.820	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
108	Provisión y colocación de tapa para tablero seccional	122.000	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	122.000	56.860	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	56.860	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
109	Provisión y colocación de lámparas tipo aluminado en plafones de H°A°exteriores	585.600	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.171.200	50.360	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	100.760	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
110	Instalación de cisternas plásticas altas	73.900	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	73.900	67.290	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	67.290	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
111	Pintura de cornella superior y viga de H°A°	16.000	616	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	9.856.000	18.950	616	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	11.673.200	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
112	Pintura de viga cornella inferior	12.300	102	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.254.600	18.950	102	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.932.900	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
113	Pintura de pilares de H°A°	12.300	76	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	934.800	18.950	76	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.440.200	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
114	Pintura de ladrillos vistos	12.600	36	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	453.600	13.060	36	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	470.160	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
115	Pintura de cielo raso de H°A°	12.300	35	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	307.500	18.910	35	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	472.750	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
116	Pintura de paredes interiores - oficinas	12.300	47	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	578.100	16.825	47	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	790.775	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
117	Pintura de ventanas y puertas metálicas en oficinas	20.900	105	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	2.194.500	22.760	105	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.389.800	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
118	Pintura de portones de acceso vehicular y peatonal	20.900	88	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.839.200	22.760	88	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.002.880	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
119	Pintura de puertas placas de madera	19.600	8	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	156.800	15.105	8	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	120.840	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
120	Limpieza canal de desague pluvial	6.100	136	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	829.600	34.765	136	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	4.729.040	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
121	Limpieza final de la obra	610.000	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	610.000	957.150	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	957.150	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
122	Poda de árboles	366.000	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	366.000	417.150	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	417.150	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
123	Reparación de piso de baldosones	45.300	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	45.300	64.685	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	64.685	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
124	Reparación de piso de granito en oficina	104.800	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	209.600	127.045	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	254.090	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
125	Provisión y colocación de vidrio de 2mm.	85.400	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	85.400	104.320	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	104.320	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
126	Provisión y colocación de tirantes de tapacho	366.000	3	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.098.000	158.395	3	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	475.185	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
127	Instalación de equipo fluorescente completo de 1x40 W	151.900	14	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	2.126.600	71.640	14	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.002.960	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
128	Instalación de tapas para tomas y llaves de encendido en oficina	73.200	3	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	219.600	20.470	3	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	61.410	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
129	Pintura de viga cornella de H°A°	12.300	122	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.500.600	18.950	122	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.311.900	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
130	Pintura de pilares de H°visto	12.300	36	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	316.800	18.950	36	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	492.700	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
131	Pintura interior de oficina de guarda	12.300	30	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	369.000	16.825	30	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	504.750	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
132	Pintura de cielo raso de H°A°	12.300	16	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	196.800	18.910	16	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	302.560	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
133	Pintura de aberturas metálicas	20.900	26	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	543.400	25.540	26	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	664.040	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
134	Pintura de ladrillos vistos	12.600	63	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	793.800	13.060	63	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	822.780	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
135	Pintura de maderamen del pergolado	19.600	53	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.038.800	15.105	53	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	800.565	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
136	Pintura de tablones de madera de la bascula	19.600	31	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	607.600	15.105	31	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	468.255	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
137	Limpieza final de la obra	610.000	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	610.000	957.150	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	957.150	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
138	Poda y extracción de raiz de enredadera en tangorjado	366.000	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	366.000	417.150	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	417.150	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
139	Reparación de sardineles en escaleras y cantero	52.800	5	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	264.000	68.020	5	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	340.100	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
140	Reparación de revoque de cielorraso de H°A°	20.00 0	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	40.000	19.105	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	38.390	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
141	Provisión y colocación de tapa de H°A°	163.000	1	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	163.000	112.140	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	112.140	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
142	Instalación de tubos fluorecentes de 40 W	49.000	11	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	539.000	71.640	11	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	788.040	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
143	Instalación de tapas para tomas y llaves de encendido en oficinas	24.400	8	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	195.200	20.470	8	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	163.760	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
144	Instalación de tapas plásticas de medidor color negro	70.000	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	140.000	57.680	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	115.360	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
145	Instalación de cisternas plásticas altas	73.900	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	147.800	67.290	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	134.580	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
146	Pintura de viga cornella de H°A°	12.300	43	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	528.900	18.950	43	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	814.850	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
147	Pintura de cielo raso de H°A°	12.300	16	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	196.800	21.035	16	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	336.560	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
148	Pintura de paredes interiores	12.300	56	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	688.800	16.825	56	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	942.200	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
149	Pintura de ladrillos vistos	12.600	52	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	655.200	13.060	52	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	679.120	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
150	Pintura de aberturas metálicas	20.900	20	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	418.000	16.825	20	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	336.500	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
151	Pintura de tejadas plvalales	19.000	3	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	57.000	12.455	3	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	37.365	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
152	Pintura de parasol	20.900	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	41.800	22.760	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	45.520	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
153	Pintura de puertas placas de madera en bafios	19.600	5	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	98.000	15.105	5	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	75.525	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
154	Demolición y retiro de piso cerámico en terraza	12.200	24	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	292.800	12.620	24	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	302.880	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
155	Reparación de revoque de cielorraso de H°A°	20.00 0	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	40.000	19.105	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	38.390	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
156	Reparación de puertas metálicas de dos hojas	183.000	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	366.000	347.625	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	695.250	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
157	Provisión y colocación de piso granito similar al existente	104.900	4	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	419.200	127.045	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	508.180	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
158	Provisión y colocación de zócalo de granito similar al existente	36.900	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	73.800	67.895	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	135.790	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
159	Provisión y colocación de piso de laysta nacional en terraza	40.800	24	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	979.200	58.375	24	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.401.000	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
160	Provisión y colocación de cerradura para puerta metálica	244.000	2	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	488.000	347.625	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	695.250	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
161	Provisión y colocación de rejilla metálica en gárgolas desague pluvial	79.200	6	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	475.800	192.725	6	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.156.350	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
162	Instalación equipo fluorescente completo de 2x40 W	151.900	12	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.974.700	71.640	13	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	931.320	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
163	Instalación de tapas para tomas y llaves de encendido	24.400	9	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	195.200	20.470	8	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	163.760	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
164	Pintura exterior de viga cornetuda H°A°	12.300	1 09	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.340.700	18.950	109	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.065.550	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
165	Pintura de cielo raso de H°A°	12.300	50	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	615.000	18.950	50	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	947.500	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
166	Pintura de pilares de H°A°	16.000	13	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	208.000	18.950	13	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	246.350	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
167	Pintura de escalera exterior	12.300	49	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	602.700	18.950	49	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	928.550	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
168	Pintura de paredes interiores	12.300	95	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	1.564.500	16.825	95	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	252.375	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
169	Pintura de ladrillos vistos	12.600	19	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	239.400	13.060	19	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	248.140	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....
170	Pintura de barandas metálicas	20.900	7	CONSTRUCCIO	PARAGUAY	146.300	22.760	7	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	159.320	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....	SCSCALIFICADA	.....	.....	.....	.....

171	Pintura de aberturas metálicas	20.900	23	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	480.700	22.760	23	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	521.460	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
172	Maderamen del pergolado	19.600	14	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	274.400	17.160	14	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	240.660	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
173	Demolición y retiro de piso cerámico en terraza	18.300	21	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	384.300	12.600	21	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	265.020	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
174	Reparación de revoque	20.000	2	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	40.000	19.305	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	38.390	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
175	Provisión y colocación de piso de lajota nacional en terraza	40.800	21	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	856.800	58.375	21	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.225.875	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
176	Provisión y colocación de membrana asfáltica con aluminio en terraza mirador	48.900	9	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	440.100	35.450	9	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	319.050	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
177	Instalación de equipo fluorescente completo de 2X36	151.900	4	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	607.600	71.640	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	286.560	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
178	Instalación de tapas para tomas y llaves de encendido	24.400	6	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	146.400	20.470	6	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	122.820	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
179	Instalación de llaves en tablero seccional	36.600	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	36.600	65.445	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	65.445	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
180	Pintura de viga cenefa de H°A°	12.300	18	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	221.400	18.950	18	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	341.100	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
181	Pintura de pilares de H°A°	12.300	16	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	196.800	18.950	16	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	303.200	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
182	Pintura de cielo raso de H°A°	12.300	9	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	99.400	18.950	9	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	153.300	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
183	Pintura de pared interior	12.300	11	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	135.300	16.605	11	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	185.075	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
184	Pintura de ladrillos vistos	12.600	11	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	138.600	13.060	11	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	143.660	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
185	Pintura de aberturas metálicas	20.900	22	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	459.800	16.825	22	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	370.150	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
186	Pintura de barandas metálicas	20.900	7	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	146.300	16.825	7	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	117.775	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
187	Pintura de parasol	20.900	9	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	188.100	16.825	9	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	151.425	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
188	Pintura de pasamano escalera	30.500	11	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	335.500	16.825	11	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	185.075	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
189	Pintura de escalera marinera metálica	20.900	4	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	83.600	16.825	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	67.300	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
190	Limpieza y aislación de cantero	50.100	18	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	901.800	34.765	18	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	625.770	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
191	Limpieza de bajadas pluviales	24.400	6	LM CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	146.400	34.765	6	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	208.590	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
192	Desagote y limpieza de cámara séptica y pozo ciego	732.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	732.000	682.385	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	682.385	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
193	Limpieza final de la obra	610.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	610.000	957.150	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	957.150	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
194	Poda y extracción de raiz de árboles	183.000	3	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	549.000	695.250	3	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.085.750	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
195	Poda y extracción de raiz de arbustos	610.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	610.000	417.150	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	417.150	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
196	Retiro de ducha en baño de damas	18.300	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	18.300	69.525	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	69.525	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
197	Reparación de cielorraso de isopor existente	18.300	267	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	4.886.100	13.905	267	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	3.712.635	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
198	Reparación de piso cadclinex rojo en cornedor	55.700	2	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	111.400	91.800	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	183.600	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
199	Reparación de piso cerámico rojo en cocina	115.900	3	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	347.700	91.800	3	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	274.800	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
200	Reparación de mesada de materiale azulejada con azulejos	61.100	10	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	611.000	74.065	10	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	740.650	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
201	Reparación de revoque en paredes exteriores e interiores	20.000	3	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	60.000	19.195	3	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	57.585	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
202	Reparación de zócalos en cocina	36.600	6	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	221.400	64.895	6	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	389.370	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
203	Reparación de mueble - mostrador de madera	5.185.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	5.185.000	1.087.920	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.087.920	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
204	Reparación de puerta de sanitario baño de damas	305.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	305.000	376.385	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	376.385	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
205	Reparación de tablero general eléctrico	1.220.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.220.000	564.425	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	564.425	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
206	Instalación de canales de piedra de desague pluvial	81.800	54	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	4.417.200	37.265	54	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.012.310	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
207	Instalación de canaletas y caños de bajada de desague pluvial	1.690.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.690.000	41.715	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	41.715	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
208	Reacondicionamiento y reparación de desengrasador de cocina	427.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	427.000	69.525	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	69.525	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
209	Reacondicionamiento y reparación de cámara séptica	610.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	610.000	350.280	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	350.280	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
210	Reacondicionamiento y reparación de sistema de desague cloacal en bloques de baños sexados	427.000	2	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	854.000	347.625	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	695.250	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
211	Construcción de techo de chapa con estructura metálica	305.000	5	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.525.000	123.795	5	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	618.975	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
212	Construcción de pozo absorbente	3.064.400	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	3.064.400	2.424.510	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.424.510	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
213	Provisión y colocación de puertas de madera	414.900	10	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	4.148.000	407.025	10	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	4.070.250	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
214	Provisión y colocación de vidrios en puertas y ventanas	85.400	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	85.400	104.320	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	104.320	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
215	Provisión y colocación de planchas de isopor para cielorraso	12.200	20	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	244.000	37.530	20	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	750.600	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
216	Instalación de tubos fluorescentes de 40 W	49.000	34	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.666.000	71.640	34	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.435.760	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
217	Instalación de tapas plásticas de inodoro color negro	70.000	4	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	280.000	57.680	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	230.720	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
218	Instalación de cisternas plásticas altas	73.900	4	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	295.600	67.260	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	269.160	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
219	Instalación de canillas para lavatorios	85.300	2	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	170.600	122.520	2	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	245.040	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
220	Instalación de espejo en baño caballeros	229.400	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	229.400	191.045	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	191.045	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
221	Instalación de espejo en baño damas	94.300	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	94.300	61.770	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	61.770	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
222	Instalació de pasadores en puertas de sanitarios	12.200	4	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	48.800	44.560	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	178.360	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
223	Pintura de paredes revocadas	12.200	266	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	4.809.200	18.950	266	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	7.409.450	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
224	Pintura de cielo raso de isopor	12.300	267	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	3.284.100	16.825	267	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	4.492.275	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
225	Pintura de paredes interiores	12.300	345	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	4.243.500	16.825	345	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	5.804.625	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
226	Pintura de cielorraso de madera machihembrada	19.600	28	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	548.800	17.160	28	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	480.320	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
227	Pintura de puertas ventanas y placas de madera	19.600	54	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.058.400	15.305	54	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	826.470	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
228	Pintura de balaustres metálicos	20.900	46	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	961.400	22.760	46	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.046.960	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
229	Pintura de estructura metálica reticulada	20.900	100	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	2.090.000	22.760	100	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.276.000	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
230	Pintura de canaletas y bajadas pluviales	19.000	110	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	2.090.000	12.455	110	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.370.050	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
231	Limpieza de artefactos sanitarios	610.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	610.000	521.440	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	521.440	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
232	Limpieza de canaletas de desague pluvial	24.400	52	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.268.800	17.385	52	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	904.020	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
233	Desagote y limpieza de cámara séptica y pozo ciego	732.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	732.000	682.385	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	682.385	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
234	Limpieza final de la obra	610.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	610.000	957.150	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	957.150	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
235	Retiro de alfombra existente en consultorio	12.200	16	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	195.200	40.305	16	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	645.300	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
236	Reparación de revoque en baranda y losa de escalera	20.000	4	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	80.000	19.195	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	76.780	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
237	Reparación de sardinel en escalones de acceso	52.800	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	52.800	68.020	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	68.020	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
238	Instalación de lámparas y artículos en reflectores de pared existentes	42.000	5	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	210.000	50.360	5	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	251.950	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
239	Instalación de tubos fluorescentes de 40 W	49.000	4	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	196.000	71.640	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	286.560	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
240	Instalación de equipo fluorescente completo de 2x20 W	151.900	4	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	607.600	54.460	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	217.840	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
241	Pintura de viga cenefa superior	12.300	119	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.463.700	18.950	119	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	2.255.050	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
242	Pintura de viga cenefa inferior	12.300	52	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	639.600	18.950	52	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	985.400	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
243	Pintura de pilares de H°A°	12.300	84	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.033.200	18.950	84	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.591.800	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
244	Pintura de baranda de escalera	12.300	71	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	873.300	18.950	71	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.345.450	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
245	Pintura de cielorraso de H°A°y aguas interiores	1 2.300	169	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	2.447.700	18.950	169	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	3.771.050	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
246	Pintura de ladrillos vistos	12.600	137	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.726.200	13.060	137	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.789.220	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
247	Pintura de paredes interiores	12.300	404	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	4.969.200	16.825	404	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	6.797.300	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
248	Pintura de puertas de madera y ventana mostrador de lavacopadora	17.000	28	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	476.000	15.305	28	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	422.940	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
249	Pintura de balaustres metálicos	20.900	73	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	1.525.700	22.760	73	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	1.661.480	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
250	Pintura de pasamano escalera	30.500	26	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	793.000	22.760	26	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	591.760	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
251	Pintura de bajadas pluviales	14.700	7	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	102.900	12.455	7	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	87.185	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
252	Destranque y limpieza de rejillas pluviales y caños de conexión	18.300	4	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	73.200	34.765	4	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	139.060	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....
253	Limpieza final de la obra	610.000	1	CONSTRUCCIÓN OBRA GRIS	PARAGUAY	610.000	957.150	1	WEIS INGENIERIA	PARAGUAY	957.150	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....	SEISCALIFICADO	.....	.....	.....	.....

Ing. Charles Quevedo
Responsable de la U.O.C.