Municipalidad de Simón Bolivar
RUC 80015840 - 7

INTENDENCIA

Avda. Francisco Cuenca - Tel.: 021-3386349 - Simón Bolivar - Paraguay
municipalidaddesimonbolivar@hotmail.com - WWW.municipalidadsimonbolivar.gov.py

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 12/10/2021

CE Nº 11/2021

ID Nº 403076

		Empresa 1: Construcciones Mercosur con RUC. Nº 3658782-6, teléfono número (0984)144511,					Empresa 2: Trece Representaciones con RUC. Nº 5259393-2, teléfono número (0975)311837, correo electrónico: narvajamirnahotmail.com					Empresa 3: Serviconstructora con RUC. Nº 3745287-8, teléfono número (0975)484843, correo electrónico: marciamoragray@gmail.com				
Item:	Descripción: Reposición de Tubos de Hº en los Alivianaderos del Arroyo Yacú del distrito de Simón Bolivar	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra	Obra	Nacional	1	1.400.000	1.400.000	Obra	Nacional	1	1.380.000	1.380.000	Obra	Nacional	1	1.420.000	1.420.000
2	Replanteo y marcación	Obra	Nacional	1	500.000	500.000	Obra	Nacional	1	495.000	495.000	Obra	Nacional	1	600.000	600.000
3	Excavacion de Fosa para alcantarillado	Obra	Nacional	1	1.000.000	1.000.000	Obra	Nacional	1	980.000	980.000	Obra	Nacional	1	1.300.000	1.300.000
4	Provision y colocacion de tubos de o,80 prefabricado sobre base	Obra	Nacional	8	950.000	7.600.000	Obra	Nacional	8	945.000	7.560.000	Obra	Nacional	8	960.000	7.680.000
5	Cabecera de H	Obra	Nacional	12	1.250.000	15.125.000	Obra	Nacional	12,1	1.230.000	14.883.000	Obra	Nacional	12,1	1.300.000	15.730.000
6	Limpieza final de obra y retiro de escombros	Obra	Nacional	1	500.000	500.000	Obra	Nacional	1	480.000	480.000	Obra	Nacional	1	600.000	600.000
SUB TOTAL						25.625.000					25.298.000					26.730.000
TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO						123.783.000					122.838.890					127.852.700

Municipalidad de Simón Bolivar
RUC 80015840 - 7

INTENDENCIA

Avda. Francisco Cuenca - Tel.: 021-3386349 - Simón Bolivar - Paraguay
municipalidaddesimonbolivar@hotmail.com - WWW.municipalidadsimonbolivar.gov.py

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Fecha: 12/10/2021

CE Nº 11/2021

ID Nº 403076

		Empresa 1: Construcciones Mercosur con RUC. Nº 3658782-6, teléfono número (0984)144511,					Empresa 2: Trece Representaciones con RUC. Nº 5259393-2, teléfono número (0975)311837, correo electrónico: narvajamirnahotmail.com					Empresa 3: Serviconstructora con RUC. Nº 3745287-8, teléfono número (0975)484843, correo electrónico: marciamoragray@gmail.com				
Item:	Descripción: Colocación de Tubos Tipo Celular de Hº en los Alivianaderos del Arroyo Yacú del distrito de Simón Bolivar	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Cartel de obra	Obra	Nacional	1	1.400.000	1.400.000	Obra	Nacional	1	1.380.000	1.380.000	Obra	Nacional	1	1.420.000	1.420.000
2	Limpieza y desbroce	Obra	Nacional	61	1.500	91.500	Obra	Nacional	61	1.495	91.195	Obra	Nacional	61	1.600	97.600
3	Replanteo y marcacion	Obra	Nacional	61	1.500	91.500	Obra	Nacional	61	1.495	91.195	Obra	Nacional	61	1.600	97.600
4	Excavacion para base de tubo celular	Obra	Nacional	1	2.500.000	2.500.000	Obra	Nacional	1	2.450.000	2.450.000	Obra	Nacional	1	2.600.000	2.600.000
5	Base de H para tubo celular	Obra	Nacional	27	350.000	9.275.000	Obra	Nacional	26,5	349.000	9.248.500	Obra	Nacional	26,5	355.000	9.407.500
6	Provision y colocacion de tubo celular de 1,50 x 1 mts de boca, incl. Juntas	Obra	Nacional	14	3.950.000	55.300.000	Obra	Nacional	14	3.930.000	55.020.000	Obra	Nacional	14	4.050.000	56.700.000
7	Cabecera de H A	Obra	Nacional	1	28.000.000	28.000.000	Obra	Nacional	1	27.800.000	27.800.000	Obra	Nacional	1	29.000.000	29.000.000
8	Limpieza final de la obra	Obra	Nacional	1	1.000.000	1.000.000	Obra	Nacional	1	980.000	980.000	Obra	Nacional	1	1.200.000	1.200.000
	SUB TOTAL					97.658.000					97.060.890					100.522.700