ANEXO B - 02 - 08

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

MUNICIPALIDAD DE QUIINDY

Cuadro Comparativo de Ofertas

	ID 383571	empresa 1 A3L CONSTRUCTORA					Empresa 2 JME CONSTRUCCIONES					Empresa 3 GRUPO B&R S.A.				
Nº	Descripcion															
1	Preparacion de obra	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub iter	Unidad															
1.1	Limpieza, replanteo y preparacion del terreno	37.889	6,50	obras	pya	246.279	38.687	6,50	obras	pya	251.466	39.484	6,50	obras	pya	256.646
1.2	Cartel de Obras	621.934	1,00	obras	pya	621.934	635.027	1,00	obras	pya	635.027	648.120	1,00	obras	pya	648.120
Nº	Descripcion															
2	Colocacion de hormigon armado	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub iter	Unidad															
2.1	Base con doble parrilla 20x20 de varillas de 10mm de espesor, cara inferior y superior	2.347.134	0,85	obras	pya	1.995.064	2.396.547	0,85	obras	pya	2.037.065	2.445.960	0,85	obras	pya	2.079.066
2.2	Base con doble parrilla 20x25 de varillas de 8mm de espesor, cara inferior y superior	2.267.334	0,55	obras	pya	1.247.034	2.315.067	0,55	obras	pya	1.273.287	2.362.800	0,55	obras	pya	1.299.540
2.3	Envoltorio de base de hormigon armado con chapa tipo metalico Nº 18	1.507.966	1,00	obras	pya	1.507.966	1.539.713	1,00	obras	pya	1.539.713	1.571.460	1,00	obras	pya	1.571.460
Nº	Descripcion															
3	Colocacion de pisos - contrapisos	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub iter	Unidad															
3.1	Carpeta para piso sobre base de H°A°	25.270	6,50	obras	pya	164.255	25.802	6,50	obras	pya	167.713	26.334	6,50	obras	pya	171.171
3.2	Porcelanato 50x50 cm. Pulido	154.026	5,00	obras	pya	770.130	157.269	5,00	obras	pya	786.345	160.512	5,00	obras	pya	802.560
3.3	Guarda perimetral en porcelanato imitación madera, color marrón oscuro	170.741	5,40	obras	pya	922.001	174.335	5,40	obras	pya	941.409	177.930	5,40	obras	pya	960.822
3.4	Alisada de cemento con ranuras antideslizantes	457.900	0,80	obras	pya	366.320	467.540	0,80	obras	pya	374.032	477.180	0,80	obras	pya	381.744
Nº	Descripcion															
4	Aberturas	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total	P. Unitario	Cantidad	Marca	Proced.	P. total
ub iter	Unidad															
4.1	Para mamparas, soporte de cenefa y techo	1.681.500	1,00	obras	pya	1.681.500	1.716.900	1,00	obras	pya	1.716.900	1.752.300	1,00	obras	pya	1.752.300

U.O.C

4.2	Vidrio templado incoloro de 10 mm para paños fijos, con perfilería U y tubo de aluminio 100x100 cm., ambos color fosco	734.350	10,00	obras	pya	7.343.500	749.810	10,00	obras	pya	7.498.100	765.270	10,00	obras	pya	7.652.700
4.3	Vidrio templado incoloro de 10 mm para puerta (Altura de la puerta 2,10 mt. Y ancho 0,90 mt) batiente con cerradura, manijón tipo H de aleación aluminio de 100 cm y freno Dormán.	1.729.000	1,89	obras	pya	3.267.810	1.765.400	1,89	obras	pya	3.336.606	1.801.800	1,89	obras	pya	3.405.402
4.4	Ventana para mantenimiento de equipos con cerradura, con dos hojas corredizas de cristal templado de 8 mm color gris (fume), con perfilería color fosco.	1.550.875	1,20	obras	pya	1.861.050	1.583.525	1,20	obras	pya	1.900.230	1.616.175	1,20	obras	pya	1.939.410
4.5	Abertura de placa cementicia de 8mm.	1.311.000	3,50	obras	pya	4.588.500	1.338.600	3,50	obras	pya	4.685.100	1.366.200	3,50	obras	pya	4.781.700
Nº	**Descripcion**															
5	**Construccion / Colocacion de techo / tinglado**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub iter	**Unidad**															
5.1	Cobertura de chapa de zinc acanalada N° 24, sobre estructura de caño metálico 3"x2" con espesor de 2 mm.	489.250	7,00	obras	pya	3.424.750	499.550	7,00	obras	pya	3.496.850	509.850	7,00	obras	pya	3.568.950
5.2	Babeta de chapa galvanizada N° 24 para protección de unión entre pared y techo de chapa, con refuerzo de tramafix en las uniones	2.137.500	1,00	obras	pya	2.137.500	2.182.500	1,00	obras	pya	2.182.500	2.227.500	1,00	obras	pya	2.227.500
5.3	Cielo razo de durlock verde antihumedad.	316.350	5,00	obras	pya	1.581.750	323.010	5,00	obras	pya	1.615.050	329.670	5,00	obras	pya	1.648.350
Nº	**Descripcion**															
6	**Servicio de pintura**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub iter	**Unidad**															
6.1	Pintura de texturado de paredes al latex.	29.783	35,00	obras	pya	1.042.405	30.410	35,00	obras	pya	1.064.350	31.037	35,00	obras	pya	1.086.295
6.2	Pintura de cielo raso.	30.970	6,50	obras	pya	201.305	31.622	6,50	obras	pya	205.543	32.274	6,50	obras	pya	209.781
6.3	Pintura sintetica tipo deportiva de rampa.	133.601	0,80	obras	pya	106.881	136.414	0,80	obras	pya	109.131	139.227	0,80	obras	pya	111.382
6.4	Pintura sintetica de envoltorio de base de H°A°.	83.505	1,50	obras	pya	125.258	85.263	1,50	obras	pya	127.895	87.021	1,50	obras	pya	130.532
6.5	Enduido de paredes	70.221	35,00	obras	pya	2.457.735	71.699	35,00	obras	pya	2.509.465	73.187	35,00	obras	pya	2.561.545
6.6	Enduido de cielo raso	70.854	6,50	obras	pya	460.551	72.346	6,50	obras	pya	470.249	73.837	6,50	obras	pya	479.941
6.7	Texturado de paredes interior - exterior	65.075	35,00	obras	pya	2.277.625	66.445	35,00	obras	pya	2.325.575	67.815	35,00	obras	pya	2.373.525
Nº	**Descripcion**															
7	**Instalaciones sanitarias**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub iter	**Unidad**															

7.1	Canaleta embutida de chapa galvanizada N° 24 de desarrollo N° 40.	131.654	2,50	obras	pya	329.135	134.426	2,50	obras	pya	336.065	137.197	2,50	obras	pya	342.993
7.2	Caño de bajada de desagüe pluvial de PVC de diámetro 100 mm	61.572	3,50	obras	pya	215.502	62.869	3,50	obras	pya	220.042	64.165	3,50	obras	pya	224.578
7.3	Desague pluvial bajo vereda con caño PVC 100 hasta la calle	47.738	3,50	obras	pya	167.083	48.743	3,50	obras	pya	170.601	49.748	3,50	obras	pya	174.118
7.4	Conexión al pozo ciego con registro	346.750	1,00	obras	pya	346.750	354.050	1,00	obras	pya	354.050	361.350	1,00	obras	pya	361.350
Nº	**Descripcion**															
8	**Aislacion**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub iten	**Unidad**															
8.1	Con membrana aislante para techo de doble aluminio de 10 mm, con foil de aluminio puro en una de sus caras, resistente a los rayos UV y que evite la condensación.	77.710	6,5	obras	pya	505.115	79.346	6,5	obras	pya	515.749	80.982	6,5	obras	pya	526.383
Nº	**Descripcion**															
9	**Construccion e instalaciones electricas**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub iten	**Unidad**															
9.1	Acometida eléctrica con ducto de entrada y conexión al tablero eléctrico, tablero para 8tm, llave termomagnetica para corte general 32A, llave 20A; llave 10A; (2) toma corriente; ups on line torre LCD 3 kva 220/240 con batería incorporada; (3) Paneles de luces LED 20x20 de 18W embutida en cielo raso	9.158.000	1,0	obras	pya	9.158.000	9.350.800	1,0	obras	pya	9.350.800	9.543.600	1,0	obras	pya	9.543.600
9.2	Instalaciones Electricas: (1) acondicionamiento termico con instalacion de equipos de acondicionador de ambiente; Instalacion de equipos de para toma corriente; (4) instalacion de equipos seguridad con resolución 1280x720, Instalacion de dvr tipo full HD, Pentahibrido HDCVI/TVI/AHD de 4 canales, puerto VGA/HDMI, instalacion electrica de equipos de seguridad segun diseño	10.735.000	1,0	obras	pya	10.735.000	10.961.000	1,0	obras	pya	10.961.000	11.187.000	1,0	obras	pya	11.187.000

MUNICIPALIDAD DE QUINDY
Unidad Operativa de

9.3	Instalaciones Electricas: Malla expandida diagonal mayor promedio 12 mm, en la base de la caja tecnica con extructura metalica reforzada de equipo informatico; letra acrílica termoformado traslucido, con iluminación LED en todas las letras, con transformador y encendido controlado por fotocelula	6.847.916	1,0	obras	pya	6.847.916	6.992.083	1,0	obras	pya	6.992.083	7.136.250	1,0	obras	pya	7.136.250
Nº	**Descripcion**															
10	**Restauracion y/o reparacion de edificios**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub iter	**Unidad**															
10.1	Demolicion de muralla sector de obra de caseta	29.640	2,80	obras	pya	82.992	30.264	2,80	obras	pya	84.739	30.888	2,80	obras	pya	86.486
10.2	Retiro de vereda existente c/ recuperacion	24.130	28,60	obras	pya	690.118	24.638	28,60	obras	pya	704.647	25.146	28,60	obras	pya	719.176
10.3	Muro pbc muralla nueva	224.834	1,35	obras	pya	303.526	229.567	1,35	obras	pya	309.915	234.300	1,35	obras	pya	316.305
10.4	Mamposteria elevacion tipo nivelacion ladrillo comun	69.350	1,35	obras	pya	93.623	70.810	1,35	obras	pya	95.594	72.270	1,35	obras	pya	97.565
10.5	Mamposteria elevacion 0,15 ladrillo comun	76.316	1,50	obras	pya	114.474	77.923	1,50	obras	pya	116.885	79.530	1,50	obras	pya	119.295
10.6	Reposicion de revoque con hidrofugos y envarillado	40.375	13,50	obras	pya	545.063	41.225	13,50	obras	pya	556.538	42.075	13,50	obras	pya	568.013
10.7	Relleno de suelo y compactado en el sector de la caseta	28.740	1,35	obras	pya	38.799	29.345	1,35	obras	pya	39.616	29.950	1,35	obras	pya	40.433
10.8	Contrapiso de cascotes p/ vereda simil al existente	30.362	28,60	obras	pya	868.353	31.001	28,60	obras	pya	886.629	31.640	28,60	obras	pya	904.904
10.9	Colocacion de pisos de piedra tipo canto rodado	100.541	28,60	obras	pya	2.875.473	102.658	28,60	obras	pya	2.936.019	104.775	28,60	obras	pya	2.996.565
10.10	Colocacion de pisos tipo guarda obra en tres lados	130.625	2,10	obras	pya	274.313	133.375	2,10	obras	pya	280.088	136.125	2,10	obras	pya	285.863
Nº	**Descripcion**															
11	**Limpieza de obra**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**	**P. Unitario**	**Cantidad**	**Marca**	**Proced.**	**P. total**
ub iter	**Unidad**															
11.1	Limpieza final y retiro de materiales de la zona de obras	1.245.780	1,0	obras	pya	1.245.780	1.272.011	1,0	obras	pya	1.272.011	1.298.238	1,0	obras	pya	1.298.238
	TOTAL GENERAL					**75.836.115**					**77.432.665**					**79.029.214**

Miguela Nathalia Mora
Firma de la Encargada