Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2023 CON ID N° 433553 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TUYUTI, CERRO LEON Y 12 DE JUNIO, CAMPO GRANDE DE LA CIUDAD DE LUQUE ? AD REFERENDUM 2024"

GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES RUC N° 1252443-3 CORREO: constructoraguida@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obras estándar	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcación y replanteo	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	NACIONAL	1.501	2.828	1.201	3.396.428	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	NACIONAL	41.662	848,4	33.330	28.277.172	-8.332	-20,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	NACIONAL	66.442	2.828	53.154	150.319.512	-13.288	-20,00%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	NACIONAL	42.014	700	33.611	23.527.700	-8.403	-20,00%
6	Enripiado de piedra	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	NACIONAL	2.163	2.828	1.731	4.895.268	-432	-19,97%
7	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	NACIONAL	54.949	280	43.959	12.308.520	-10.990	-20,00%
8	Badén de Hº	M3	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	NACIONAL	1.981.320	21,53	1.585.056	34.126.256	-396.264	-20,00%
9	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	GUIDA CONSTRUCCIONES CIVILES	NACIONAL	2.113.472	1	1.690.778	1.690.778	-422.694	-20,00%
	TOTAL							**259.405.922**		

Abog. Maria Victoria Jiménez D.
Jefe de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. A[illegible] Fernández
Dirección de Obras Públicas Municipal
[illegible]

Dra. Paola Barrera Cocurull
Dpto. [illegible] Gabinete
Muni[illegible] Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Unidad Operativa de Contrataciones
U.O.C

Dr. Armando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2023 CON ID N° 433553 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TUYUTI, CERRO LEON Y 12 DE JUNIO, CAMPO GRANDE DE LA CIUDAD DE LUQUE ? AD REFERENDUM 2024"

N.A. CONSTRUCCIONES RUC N° 1527085-8 CORREO: nicolas_aguilera66@hotmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obras estándar	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	450.150	864.288	-112.538	-20,00%
2	Marcación y replanteo	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	2.828	1.201	3.396.428	-300	-19,99%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	848,4	33.330	28.277.172	-8.332	-20,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	2.828	53.154	150.319.512	-13.288	-20,00%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	700	33.612	23.528.400	-8.402	-20,00%
6	Empiado de piedra	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	2.828	1.731	4.895.268	-432	-19,97%
7	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	54.949	280	43.960	12.308.800	-10.989	-20,00%
8	Badén de Hº	M3	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.981.320	21,53	1.585.056	34.126.256	-396.264	-20,00%
9	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	N.A. CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.113.472	1	1.690.778	1.690.778	-422.694	-20,00%
	TOTAL							**259.406.902**		

Ing. María Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dr. Fernando Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2023 CON ID N° 433553 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TUYUTI, CERRO LEON Y 12 DE JUNIO, CAMPO GRANDE DE LA CIUDAD DE LUQUE ? AD REFERENDUM 2024"

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC N°1256450-8 CORREO: roman.ibars@gmail.com

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obras estándar	M2	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	NACIONAL	562.688	1,92	500.000	960.000	-62.688	-11,14%
2	Marcación y replanteo	M2	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.501	2.828	1.300	3.676.400	-201	-13,39%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	NACIONAL	41.662	848,4	34.000	28.845.600	-7.662	-18,39%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	NACIONAL	66.442	2.828	53.000	149.884.000	-13.442	-20,23%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	NACIONAL	42.014	700	35.000	24.500.000	-7.014	-16,69%
6	Enripiado de piedra	M2	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.163	2.828	2.000	5.656.000	-163	-7,54%
7	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	NACIONAL	54.949	280	51.000	14.280.000	-3.949	-7,19%
8	Badén de Hº	M3	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	NACIONAL	1.981.320	21,53	1.750.000	37.677.500	-231.320	-11,68%
9	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de mat	GL	ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES	NACIONAL	2.113.472	1	1.800.000	1.800.000	-313.472	-14,83%
	TOTAL							**267.279.500**		

Abog. Maria Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Municipalidad de Luque

Dr. Armando Mallorado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2023 CON ID N° 433553 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TUYUTI, CERRO LEON Y 12 DE JUNIO, CAMPO GRANDE DE LA CIUDAD DE LUQUE ? AD REFERENDUM 2024"

CORPORACION LEMURIA S.A. RUC N° 80048624-2 CORREO: info@clemsa.com.py

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obras estándar	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	562.688	1,92	478.285	918.307	-84.403	-15,00%
2	Marcación y replanteo	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	1.501	2.828	1.501	4.244.828	0	0,00%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	41.662	848,4	35.413	30.044.389	-6.249	-15,00%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	66.442	2.828	56.476	159.714.128	-9.966	-15,00%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	42.014	700	35.712	24.998.400	-6.302	-15,00%
6	Enripiado de piedra	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	2.163	2.828	1.839	5.200.692	-324	-14,98%
7	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	54.949	280	46.707	13.077.960	-8.242	-15,00%
8	Bordillo de H°	M3	CORPORACION LEMURIA S.A	NACIONAL	1.981.320	21,53	1.684.122	36.259.147	-297.198	-15,00%
9	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CORPORACION LEMURIA S A	NACIONAL	2.113.472	1	1.796.451	1.796.451	-317.021	-15,00%
	TOTAL							276.254.302		

Abog. Maria Victoria Jiménez
Jefa de Dpto. Asuntos Judiciales
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Ing. Juan Carlos Gómez
Dirección de Obras Municipales
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Duarte Cowirat
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Dirección de Compras
LUQUE

Abogada Patricia Jiménez
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N° 03/2023 CON ID N° 433553 - "PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TUYUTI, CERRO LEON Y 12 DE JUNIO, CAMPO GRANDE DE LA CIUDAD DE LUQUE ? AD REFERENDUM 2024"

LD CONSTRUCTORA RUC N° 1256450-8 CORREO: CONSTRUCCIONESLORENADUARTE@GMAIL.COM

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de
1	Cartel de Obras estándar	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	562.688	1,92	464.200	891.264	-98.488	-17,50%
2	Marcación y replanteo	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.501	2.828	1.237	3.498.236	-264	-17,59%
3	Caja para empedrado e= 0,30	M3	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	41.662	848,4	34.371	29.160.356	-7.291	-17,50%
4	Pavimento tipo Empedrado (piedra +arena + MDO)	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	66.442	2.828	54.814	155.013.992	-11.628	-17,50%
5	Cordones de Hº pre fabricados (10X40X50)	ml	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	42.014	700	34.661	24.262.700	-7.353	-17,50%
6	Enripiado de piedra	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.163	2.828	1.784	5.045.152	-379	-17,52%
7	Remoción y reposición de empedrado existente	M2	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	54.949	280	45.333	12.693.240	-9.616	-17,50%
8	Base de Hº	M3	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	1.981.320	21,53	1.634.589	35.192.701	-346.731	-17,50%
9	Limpieza final de obra 0,8% (Incluye retiro de escombros,retiro de mat	GL	LD CONSTRUCTORA	NACIONAL	2.113.472	1	1.742.358	1.742.358	-371.114	-17,56%
	TOTAL							**267.500.000**		

Abog. María Victoria Villalba
Jefa de Dpto. Adm. Jurídico
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Dra. Tania Esmyra Candia
Dirección de Gabinete
Municipalidad de Luque

Dr. Gustavo Maldonado
Director de la U.O.C de la
Municipalidad Luque