Ítems del llamado Construcción de obras para el INTN con ID: 393987

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CX CONSTRUCCIONES S.A.			TES INGENIERÍA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
1	Preparacion de obra				29.988.920		24.010.000			23.964.000	
1.1	Casilla de obrados, armado incluye sanitarios, depósito y servicios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	30,00	487.500	14.625.000	350.000	10.500.000	-28,21%	390.000	11.700.000	-20,00%
1.2	Confección y colocación cartel de obra, impreso digital c/ bastidor 20x20. Medida 1,40x2,80 m.	Unidad	1,00	585.000	585.000	550.000	550.000	-5,98%	468.000	468.000	-20,00%
1.3	Vallado de obra. Incluye armado, desarmado con materiales	Metros cuadrados	160,00	78.962	12.633.920	70.000	11.200.000	-11,35%	63.000	10.080.000	-20,21%
1.4	Trazado, replanteo y marcación	Metros cuadrados	200,00	3.900	780.000	3.500	700.000	-10,26%	3.120	624.000	-20,00%
1.5	Limpieza del terreno, con acarreo, carga de basuras a contenedor	Metros cuadrados	200,00	6.825	1.365.000	5.300	1.060.000	-22,34%	5.460	1.092.000	-20,00%
2	CASETA GUARDIA SOBRE AVENIDA ARTIGAS				6.342.700		4.820.452			5.074.160	
2.1	Pintura para pared.Latex acrílico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion	Metros cuadrados	69,20	45.500	3.148.600	34.580	2.392.936	-24,00%	36.400	2.518.880	-35,00%
2.2	Pintura para pared.Latex acrilico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion	Metros cuadrados	41,60	45.500	1.892.800	34.580	1.438.528	-24,00%	36.400	1.514.240	-20,00%
2.3	Pintura de cielorraso,dos capas con retoque de enduido.Color a definir con la fiscalizacion	Metros cuadrados	28,60	45.500	1.301.300	34.580	988.988	-24,00%	36.400	1.041.040	-20,00%
3	PATIO Y ESTACIONAMIENTO				59.286.500		45.057.740			47.029.200	
3.1	Cordón de veredas internas,Incluye reparación y pintura	Metro lineal	190,30	26.000	4.947.800	19.760	3.760.328	-24,00%	20.800	3.958.240	-20,00%
3.2	Provision y colocacion de toten simbolo del INTN corporeo,material metalico ,con pintura de terminacion color institucional.Altura:1.50m-Diseño sujeto a aprobacion por la fiscalización.Ver imagen en las espesificaciones tecnicas	Unidad	1,00	13.000.000	13.000.000	9.880.000	9.880.000	-24,00%	10.000.000	10.000.000	-23,08%
3.3	Instalacion de iluminacion para totem, provision y colocaci6n de artefactos lumfnicos para exterior. LED tipo proyector.	Unidad	2,00	910.000	1.820.000	691.600	1.383.200	-24,00%	728.000	1.456.000	-20,00%
3.4	Jardinerfa. Pasto y arbustos. Trabajos de desmontes y 12movimiento de suelo para colocacion de nuevos pastos	Metros cuadrados	200,00	42.250	8.450.000	32.110	6.422.000	-24,00%	33.800	6.760.000	-20,00%
3.5	Provision y Colocacion de nuevos panes de pasto tipo 13 JESUI.	Metros cuadrados	200,00	42.250	8.450.000	32.110	6.422.000	-24,00%	33.800	6.760.000	-20,00%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CX CONSTRUCCIONES S.A.			TES INGENIERÍA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
3.6	Provision y Colocacion de nuevos arbustos bajos con flores de estacion. Isla en acceso al Bloque de 14 Administracion. Incluye piedras tipo canto rodado, de borde a las islas de jardinerfa. Ver Especificaciones Tecnicas.	Unidad	60,00	52.000	3.120.000	39.520	2.371.200	-24,00%	41.600	2.496.000	-20,00%
3.7	Pintura de senalizacion de estacionamiento y cruce peatonal. 4 cruces peatonales, 41 Hneas de 15 estacionamiento, delineamiento para estacionamiento de motocicletas.	Unidad Medida Global	1,00	6.500.000	6.500.000	4.940.000	4.940.000	-24,00%	5.200.000	5.200.000	-20,00%
3.8	Pintura de Muralla hacia CONATEL, en estacionamiento. Latex acrflico exterior a 2 capas, 16 con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalizacion.	Metros cuadrados	189,00	45.500	8.599.500	34.580	6.535.620	-24,00%	36.400	6.879.600	-20,00%
3.9	Construccion de rampa de hormigon armado para 17discapacitado con junta de dilatacion cada 1,5 m. Rampa de acceso principal a DTIC con barandas.	Metros cuadrados	8,80	234.000	2.059.200	177.840	1.564.992	-24,00%	187.200	1.647.360	-20,00%
3.10	Construccion de rampa de hormigon, de acceso. 18Costado a DTIC.	Metros cuadrados	15,00	156.000	2.340.000	118.560	1.778.400	-24,00%	124.800	1.872.000	-20,00%
4	RE ADECUACIONES VARIAS SOBRE LA AVENIDA ARTIGAS				46.273.500		34.473.788			37.018.800	
4.1	Reparación de rejas y portones. Incluye reparar la automatización del portón corredizo	Unidad Medida Global	1,00	3.250.000	3.250.000	2.421.250	2.421.250	-25,50%	2.600.000	2.600.000	-20,00%
4.2	Pintura de portones y rejas con esmalte sintético. Color gris grafito oscuro.	Metros cuadrados	398,25	39.000	15.531.750	29.055	11.571.154	-25,50%	31.200	12.425.400	-20,00%
4.3	Mantenimiento y reparación de la rampa de acceso vehicular	Metros cuadrados	58,00	65.000	3.770.000	48.425	2.808.650	-25,50%	52.000	3.016.000	-20,00%
4.4	Reparación de salidas de canaletas a cielo abierto, bocas de salida y tapas del desagüe pluvial	Unidad Medida Global	1,00	1.950.000	1.950.000	1.452.750	1.452.750	-25,50%	1.560.000	1.560.000	-20,00%
4.5	Señalización de la boca de salida de la canaleta a cielo abierto en su unión con el cordón y cuneta de la calle con colores amarillo y negro o rojo y negro	Unidad	3,00	156.000	468.000	116.220	348.660	-25,50%	124.800	374.400	-20,00%
4.6	Reparación de los cordones de veredas y las cunetas al inicio de la vereda y en el acceso principal	Metro lineal	85,80	65.000	5.577.000	48.425	4.154.865	-25,50%	52.000	4.461.600	-20,00%
4.7	Señalización en el piso de los lugares para estacionamiento.	Unidad	29,00	156.000	4.524.000	116.220	3.370.380	-25,50%	124.800	3.619.200	-20,00%
4.8	Señalización en el piso del lugar para carro de bombero frente a la boca de incendio siamesa (BIS)	Unidad	2,00	156.000	312.000	116.220	232.440	-25,50%	124.800	249.600	-20,00%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Legulzamón P.
DAF - INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CX CONSTRUCCIONES S.A.			TES INGENIERÍA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
4.9	Señalización en el piso de flechas indicadoras del sentido de entrada y salida al predio	Unidad	2,00	156.000	312.000	116.220	232.440	-25,50%	124.800	249.600	-20,00%
4.10	Señalización de franjas peatonales en el piso.	Metro lineal	7,00	78.000	546.000	58.110	406.770	-25,50%	62.400	436.800	-20,00%
4.11	Reparación y Mantenimiento de Tótem de Acceso, sobre vereda Avda. Artigas antes de la caseta del guardia. Dos colores gris oscuro y gris claro. Ver imagen en las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	4.368.000	4.368.000	3.254.160	3.254.160	-25,50%	3.494.400	3.494.400	-20,00%
4.12	Pintura de pórtico de acceso. (revocolor y látex). Ver Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	61,50	58.500	3.597.750	43.583	2.680.355	-25,50%	46.800	2.878.200	-20,00%
4.13	"Carteles indicadores de: Estacionamiento Exclusivo para clientes (1), Exclusivo funcionarios(1) y Exclusivo Carro de bomberos (1). Ver diseño en las EETT."	Unidad	3,00	585.000	1.755.000	435.825	1.307.475	-25,50%	468.000	1.404.000	-20,00%
4.14	Repintado de carteles existentes	Unidad	2,00	156.000	312.000	116.220	232.440	-25,50%	124.800	249.600	-20,00%
5	VEREDA T MURALLA SOBRE CALLE GRAL. ROA				75.203.050		56.778.345			60.162.440	
5.1	Reparacion y mantenimiento general dela vereda existente y cordones de vereda	Unidad Medida Global	1,00	1.950.000	1.950.000	1.472.250	1.472.250	-24,50%	1.560.000	1.560.000	-20,00%
5.2	Poda de arboles que están por la muralla	Unidad	2,00	650.000	1.300.000	490.750	981.500	-24,50%	520.000	1.040.000	-20,00%
5.3	Reparacion de muralla	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	981.500	981.500	-24,50%	1.040.000	1.040.000	-20,00%
5.4	Provision y colocacion de arpon metalico de seguridad tipo espiral	Metro lineal	61,00	195.000	11.895.000	147.225	8.980.725	-24,50%	156.000	9.516.000	-20,00%
5.5	Mantenimiento de Port6n de Acceso a la torre de	Unidad Medida Global	1,00	260.000	260.000	196.300	196.300	-24,50%	208.000	208.000	-20,00%
5.6	Construcci6n de vereda. Pavimento continuo de hormig6n tratad superficialmente con endurecedor o colorante, para m2 exteriores, a continuaci6n del acceso al Puesto de Calibraci6n. Previo colchon de arena.o	Metros cuadrados	167,00	192.400	32.130.800	145.262	24.258.754	-24,50%	153.920	25.704.640	-20,00%
5.7	Cordon cuneta de hormig6n prefabricado a lo largo de la vereda	Metro lineal	83,50	305.500	25.509.250	230.653	19.259.526	-24,50%	244.400	20.407.400	-20,00%
5.8	Reparacion de registros, incluye levantar y construir tapa nueva de Hormigon Armada	Unidad	3,00	286.000	858.000	215.930	647.790	-24,50%	228.800	686.400	-20,00%
6	ACCESO PUESTO DE CALIBRACION				64.740.000		52.115.700			51.792.000	

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CX CONSTRUCCIONES S.A.			TES INGENIERÍA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
6.1	Mantenimiento y reparación total del portón metálico, incluye volver a instalar la automatización, y la pintura con esmalte sintético color gris grafito oscuro con logo INTN	Unidad Medida Global	1,00	3.640.000	3.640.000	2.930.200	2.930.200	-19,50%	2.912.000	2.912.000	-20,00%
6.2	Construcción de Murito de Contención de Hormigón para contener terreno y proteger a los rieles del portón	Metro lineal	10,00	286.000	2.860.000	230.230	2.302.300	-19,50%	228.800	2.288.000	-20,00%
6.3	Reparación de la rampa de Hormigón de acceso ubicada antes del portón.	Metros cuadrados	50,00	260.000	13.000.000	209.300	10.465.000	-19,50%	208.000	10.400.000	-20,00%
6.4	Reparación de los caminos de Hormigón de entrada y salida al Puesto.	Metros cuadrados	10,00	260.000	2.600.000	209.300	2.093.000	-19,50%	208.000	2.080.000	-20,00%
6.5	Provisión y colocación de canaletas y bajadas del techo del Puesto de Calibración.	Metro lineal	30,00	104.000	3.120.000	83.720	2.511.600	-19,50%	83.200	2.496.000	-20,00%
6.6	Pulido y pintura de piso de las plataformas y área de circulación con epoxi de alto transito, color gris y delimitación en amarillo de las plataformas.	Metros cuadrados	300,00	104.000	31.200.000	83.720	25.116.000	-19,50%	83.200	24.960.000	-20,00%
6.7	Provisión y colocación de guardarriel de seguridad al borde con la cancha	Metro lineal	12,00	260.000	3.120.000	209.300	2.511.600	-19,50%	208.000	2.496.000	-20,00%
6.8	Reparación de toda la cartelería del Puesto de Calibración.	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.046.500	1.046.500	-19,50%	1.040.000	1.040.000	-20,00%
6.9	Provisión y Colocación de Tótem para ONM. Ver imagen ilustrativa en Especificaciones Técnicas.	Unidad	1,00	3.900.000	3.900.000	3.139.500	3.139.500	-19,50%	3.120.000	3.120.000	-20,00%
7	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - AREA EXTERIOR Y FACHADA				242.754.720		195.417.975			191.444.976	
7.1	Pintura para pared. Látex acrílico exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	481,50	45.500	21.908.250	36.628	17.636.382	-19,50%	36.400	17.526.600	-20,00%
7.2	Limpieza de pared de ladrillo visto, impermeabilización, revestimiento con ladrillejos cerámicos de 1era calidad y pintura de terminación con resina acrílica.	Metros cuadrados	255,00	149.500	38.122.500	120.348	30.688.740	-19,50%	119.600	30.498.000	-20,00%
7.3	Pintura de cielorraso en galería de acceso vehicular, dos capas con retoque de enduido/revoque, color blanco látex acrílico.	Metros cuadrados	85,00	45.500	3.867.500	36.628	3.113.380	-19,50%	36.400	3.094.000	-20,00%
7.4	Revestimiento de cantero en hall de acceso con porcelanato.	Metros cuadrados	4,70	184.600	867.620	148.603	698.434	-19,50%	147.680	694.096	-20,00%
7.5	Pintura de rampa para discapacitados	Unidad Medida Global	1,00	156.000	156.000	125.580	125.580	-19,50%	124.800	124.800	-20,00%

Abg. Luis R. Franco

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Ing. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CX CONSTRUCCIONES S.A.			TES INGENIERÍA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
7.6	Lavamanos de granito natural. Incluye instalación de agua corriente, griferías, canilla con pulsador automático, desagüe y accesorios para su puesta en marcha. Ver detalle en Especificaciones Técnicas. En acceso a Recepción General.	Unidad Medida Global	1,00	2.600.000	2.600.000	2.093.000	2.093.000	-19,50%	2.080.000	2.080.000	-20,00%
7.7	"Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en hall de acceso (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y abrillantado mecánico en obra."	Metros cuadrados	22,50	195.000	4.387.500	156.975	3.531.938	-19,50%	156.000	3.510.000	-20,00%
7.8	Colocación de umbral de granito natural en hall de acceso, ancho: 30 cm. Como borde de terminación. Según ubicación en planos.	Metro lineal	10,00	253.500	2.535.000	204.068	2.040.680	-19,50%	202.800	2.028.000	-20,00%
7.9	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.	Metro lineal	10,10	253.500	2.560.350	204.068	2.061.087	-19,50%	202.800	2.048.280	-20,00%
7.10	Guarda obra de piso de baldosones de hormigón de 40 x 40 cm, previo contrapiso de cascotes. Según ubicación en planos.	Metros cuadrados	100,00	153.790	15.379.000	123.801	12.380.100	-19,50%	123.032	12.303.200	-20,00%
7.11	Muro de ladrillos comunes de 0,15 y revocado y pintado con látex en guarda obra con cimiento PBC y pilares 30x30, altura de alfeizar	Metros cuadrados	80,00	715.000	57.200.000	575.575	46.046.000	-19,50%	572.000	45.760.000	-20,00%
7.12	Reubicar equipos acondicionadores de aire tipo Split. Incluye bajar equipos en guarda obra, prolongación de desagües, instalación eléctrica y otros.	Unidad	6,00	585.000	3.510.000	470.925	2.825.550	-19,50%	468.000	2.808.000	-20,00%
7.13	Carpintería de Aluminio - Sustitución de paños fijos y hojas corredizas de cristal templado color humo, con perfilerías de aluminio anodizado. Previo desmonte de las existentes.	Metros cuadrados	62,70	1.430.000	89.661.000	1.151.150	72.177.105	-19,50%	1.100.000	68.970.000	-23,08%
8	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - RECEPCION GENERAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE				84.921.200		63.690.900			67.696.960	
8.1	Revestimiento de pared con granito natural	Metros cuadrados	5,00	1.150.500	5.752.500	862.875	4.314.375	-25,00%	920.400	4.602.000	-20,00%
8.2	Revestimiento de pared con porcelanato símil madera.	Metros cuadrados	10,00	184.600	1.846.000	138.450	1.384.500	-25,00%	147.680	1.476.800	-20,00%
8.3	Colocación de umbral de granito natural, ancho: 30 cm. Según ubicación en planos.	Metro lineal	19,50	253.500	4.943.250	190.125	3.707.438	-25,00%	202.800	3.954.600	-20,00%
8.4	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.	Metro lineal	38,00	253.500	9.633.000	190.125	7.224.750	-25,00%	202.800	7.706.400	-20,00%
8.5	Pulido y encerado de piso existente, de granito reconstituido	Metros cuadrados	85,00	58.500	4.972.500	43.875	3.729.375	-25,00%	46.800	3.978.000	-20,00%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CX CONSTRUCCIONES S.A.			TES INGENIERÍA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
8.6	Colocación de placa de granito natural existente en recepción general.	Unidad	1,00	650.000	650.000	487.500	487.500	-25,00%	520.000	520.000	-20,00%
8.7	Colocación de logo institucional en acero inoxidable, con letras corpóreas. Medida: 70 cm aprox. De longitud y ancho, según diseño. Con luces led para iluminación interna.	Unidad	1,00	975.000	975.000	731.250	731.250	-25,00%	780.000	780.000	-20,00%
8.8	Cartelería interior colgante indicadoras, para denominación de ambientes. Medidas: 70 cm x 20 cm	Unidad	10,00	598.000	5.980.000	448.500	4.485.000	-25,00%	478.400	4.784.000	-20,00%
8.9	Señales de adosar en puertas o muros indicadoras de Oficinas Direcciones.	Unidad	5,00	455.000	2.275.000	341.250	1.706.250	-25,00%	364.000	1.820.000	-20,00%
8.10	Provisión y Colocación de Cielorraso de yeso acartonado, con doble altura	Metros cuadrados	100,00	169.000	16.900.000	126.750	12.675.000	-25,00%	135.200	13.520.000	-20,00%
8.11	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	200,00	45.500	9.100.000	34.125	6.825.000	-25,00%	36.400	7.280.000	-20,00%
8.12	Pintura cielorraso. Látex acrílico exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	146,90	45.500	6.683.950	34.125	5.012.963	-25,00%	36.400	5.347.160	-20,00%
8.13	Instalación Eléctrica. Iluminación hall de acceso y recepción. Provisión y colocación de artefactos eléctricos adosados a cielorraso, con luces led.	Unidad	30,00	195.000	5.850.000	146.250	4.387.500	-25,00%	156.000	4.680.000	-20,00%
8.14	Iluminación de placa de granito con reflectores dirigidos. Adosados al cielorraso.	Unidad	3,00	260.000	780.000	195.000	585.000	-25,00%	208.000	624.000	-20,00%
8.15	Iluminación de cantero en hall de acceso a recepción. Provisión y colocación de reflector con luces led.	Unidad	3,00	260.000	780.000	195.000	585.000	-25,00%	208.000	624.000	-20,00%
8.16	Provisión y Colocación de Mueble para recepción. En granito natural y revestido de madera, con paño de vidrio de cristal templado para protección. Ver Especificaciones Técnicas.	Unidad	1,00	7.800.000	7.800.000	5.850.000	5.850.000	-25,00%	6.000.000	6.000.000	-23,08%
9	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - OFICINAS DIRECCION GENERAL Y DIRECCIÓN DAF				109.705.635		82.279.282			87.764.508	
9.1	Desmonte de alfombra	Metros cuadrados	92,00	19.500	1.794.000	14.625	1.345.500	-25,00%	15.600	1.435.200	-20,00%
9.2	Demolición de piso y azulejos en SSHH	Metros cuadrados	26,00	19.500	507.000	14.625	380.250	-25,00%	15.600	405.600	-20,00%
9.3	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	5,00	78.000	390.000	58.500	292.500	-25,00%	62.400	312.000	-20,00%
9.4	Desmonte de aberturas de madera	Unidad	9,00	195.000	1.755.000	146.250	1.316.250	-25,00%	156.000	1.404.000	-37,50%
9.5	Desmonte de cortinas horizontales y/o verticales	Unidad	7,00	104.000	728.000	78.000	546.000	-25,00%	83.200	582.400	-20,00%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CX CONSTRUCCIONES S.A.			TES INGENIERÍA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
9.6	Provisión y Colocación de Cortinas doble visión, color a elección con la fiscalización de obras.	Unidad	2,00	1.801.800	3.603.600	1.351.350	2.702.700	-25,00%	1.441.440	2.882.880	-20,00%
9.7	Provisión y colocación de Cortina Antisolar Vertical para oficinas, incluye soporte/riel.	Metros cuadrados	15,00	325.000	4.875.000	243.750	3.656.250	-25,00%	260.000	3.900.000	-20,00%
9.8	Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas, incluye soporte/riel. Tela Polyester.	Metros cuadrados	55,00	162.500	8.937.500	121.875	6.703.125	-25,00%	130.000	7.150.000	-20,00%
9.9	Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas. Soporte/riel existente a reutilizar. Tela Polyester.	Metros cuadrados	8,20	91.000	746.200	68.250	559.650	-25,00%	72.800	596.960	-20,00%
9.10	Carpeta para asiento de piso de porcelanato y piso vinílico, previa reposición de contrapiso	Metros cuadrados	64,00	34.190	2.188.160	25.643	1.641.152	-25,00%	27.352	1.750.528	-20,00%
9.11	Provisión y colocación de piso/pared de porcelanato.	Metros cuadrados	26,00	184.600	4.799.600	138.450	3.599.700	-25,00%	147.680	3.839.680	-20,00%
9.12	Provisión y colocación de piso vinílico símil madera en oficinas y sala de reuniones.	Metros cuadrados	92,00	257.140	23.656.880	192.855	17.742.660	-25,00%	205.712	18.925.504	-20,00%
9.13	Zócalo de madera	Metro lineal	48,00	39.650	1.903.200	29.738	1.427.424	-25,00%	31.720	1.522.560	-20,00%
9.14	Provisión y colocación de puertas placas de madera de cedro.	Unidad	9,00	665.600	5.990.400	499.200	4.492.800	-25,00%	532.480	4.792.320	-20,00%
9.15	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	294,14	45.500	13.383.370	34.125	10.037.528	-25,00%	36.400	10.706.696	-20,00%
9.16	Pintura cielorraso. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	221,00	45.500	10.055.500	34.125	7.541.625	-25,00%	36.400	8.044.400	-20,00%
9.17	Lustre de revestido de madera	Metros cuadrados	18,75	45.500	853.125	34.125	639.844	-25,00%	36.400	682.500	-20,00%
9.18	Cambio de cerraduras y picaportes de puertas de madera	Unidad	24,00	325.000	7.800.000	243.750	5.850.000	-25,00%	260.000	6.240.000	-20,00%
9.19	Pintura de puertas de madera con barniz	Metros cuadrados	45,00	32.500	1.462.500	24.375	1.096.875	-25,00%	26.000	1.170.000	-20,00%
9.20	Instalación de agua corriente, fría en baños (inodoro y lavamanos). Incluye todos los accesorios.	Unidad	2,00	780.000	1.560.000	585.000	1.170.000	-25,00%	624.000	1.248.000	-20,00%
9.21	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" cromada con campana	Unidad	2,00	234.000	468.000	175.500	351.000	-25,00%	187.200	374.400	-20,00%
9.22	Instalación de desagüe cloacal en baños (cisterna y lavamanos)	Unidad	2,00	410.800	821.600	308.100	616.200	-25,00%	328.640	657.280	-20,00%
9.23	Provisión y colocación de mesada de granito con bacha de losa esmaltada en color blanco hielo, con canilla de mono comando, cromada de 1/2" para mesada	Unidad	2,00	1.950.000	3.900.000	1.462.500	2.925.000	-25,00%	1.560.000	3.120.000	-20,00%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CX CONSTRUCCIONES S.A.			TES INGENIERÍA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
9.24	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja incorporada de losa esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Unidad	2,00	676.000	1.352.000	507.000	1.014.000	-25,00%	540.800	1.081.600	-20,00%
9.25	Provisión y colocación de accesorios sanitarios externos, dispensador de jabón líquido, porta papel higiénico, porta toallas, brazo para rollo de papel de manos	Unidad	8,00	130.000	1.040.000	97.500	780.000	-25,00%	104.000	832.000	-20,00%
9.26	Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir en cielorraso, con luces led.	Unidad	2,00	195.000	390.000	146.250	292.500	-25,00%	156.000	312.000	-20,00%
9.27	Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de pared, con luces led.	Unidad	2,00	195.000	390.000	146.250	292.500	-25,00%	156.000	312.000	-20,00%
9.28	Provisión y colocación de Espejo Tipo Float en Sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	4,00	455.000	1.820.000	341.250	1.365.000	-25,00%	364.000	1.456.000	-20,00%
9.29	"Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en Secretaría General (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y encerado mecánicos en obra."	Metros cuadrados	10,00	182.000	1.820.000	136.500	1.365.000	-25,00%	145.600	1.456.000	-20,00%
9.30	Cambio de cañerías de desagüe de la pileta de cocinita en cafetería de Secretaría General, previo retiro de la cañería existente	Metro lineal	6,00	65.000	390.000	48.750	292.500	-25,00%	52.000	312.000	-20,00%
9.31	Colocación de un desengrasador Nº 70 bajo pileta de cocinita en cafetería de la Secretaría General	Unidad	1,00	325.000	325.000	243.750	243.750	-25,00%	260.000	260.000	-20,00%
10	BLOQUE AUDITORIO - AREA INTERIOR				78.964.600		63.566.852			62.814.400	
10.1	Lijado y barnizado de piso de madera, previa reparación partes deterioradas	Metros cuadrados	215,00	113.100	24.316.500	91.046	19.574.890	-19,50%	90.000	19.350.000	-20,42%
10.2	Alfombra tipo caminero de 10mm, con sujeción móvil (quita y pone)	Metros cuadrados	34,00	130.000	4.420.000	104.650	3.558.100	-19,50%	104.000	3.536.000	-20,00%
10.3	Rampa de acceso al escenario, con pasamanos de acero inoxidable.	Metro lineal	10,00	975.000	9.750.000	784.875	7.848.750	-19,50%	780.000	7.800.000	-20,00%
10.4	Provisión y Colocación de telón de fondo. Material: tela de pana. Color a definir con la fiscalización de obras.	Metros cuadrados	32,00	325.000	10.400.000	261.625	8.372.000	-19,50%	260.000	8.320.000	-20,00%
10.5	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	238,00	45.500	10.829.000	36.628	8.717.464	-19,50%	36.400	8.663.200	-20,00%

Abg. Luis R. Franco

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						CX CONSTRUCCIONES S.A.			TES INGENIERÍA		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
10.6	Pintura cielorraso. Látex acrílico interior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	215,00	45.500	9.782.500	36.628	7.875.020	-19,50%	36.400	7.826.000	-20,00%
10.7	Reposición de instalación lumínica	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.046.500	1.046.500	-19,50%	1.000.000	1.000.000	-23,08%
10.8	Lustre de puertas de madera, Incluir marco y contramarco, del auditorio	Metros cuadrados	28,00	45.500	1.274.000	36.628	1.025.584	-19,50%	36.400	1.019.200	-20,00%
10.9	Provisión y colocación de puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico (1,60 x 2,10 m) ciega, marcos cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, de dos hojas rebatibles	Unidad	2,00	3.446.300	6.892.600	2.774.272	5.548.544	-19,50%	2.650.000	5.300.000	-23,11%
11	TRABAJOS VARIOS				77.200.000		56.986.000			61.600.000	
11.1	Techo De Chapas Traslucidas De Policarbonato, Pilares Y Estructura Metalica	Metros cuadrados	240,00	300.000	72.000.000	220.000	52.800.000	-26,67%	240.000	57.600.000	-20,00%
11.2	Limpieza final y desmovilización	Unidad Medida Global	1,00	5.200.000	5.200.000	4.186.000	4.186.000	-19,50%	4.000.000	4.000.000	-23,08%
				Precio Total Gs.	875.380.825		679.197.034			696.361.444	

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

Ítems del llamado Construcción de obras para el INTN con ID: 393987

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DIBEC CONSTRUCCIONES			INGAPEX INGENIERIA		
						Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
1	Preparacion de obra				29.988.920		23.995.200			23.980.000	
1.1	Casilla de obrados, armado incluye sanitarios, depósito y servicios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	30,00	487.500	14.625.000	390.000	11.700.000	-20,00%	390.000	11.700.000	-20,00%
1.2	Confección y colocación cartel de obra, impreso digital c/ bastidor 20x20. Medida 1,40x2,80 m.	Unidad	1,00	585.000	585.000	236.000	236.000	-59,66%	470.000	470.000	-19,66%
1.3	Vallado de obra. Incluye armado, desarmado con materiales	Metros cuadrados	160,00	78.962	12.633.920	63.170	10.107.200	-20,00%	63.000	10.080.000	-20,21%
1.4	Trazado, replanteo y marcación	Metros cuadrados	200,00	3.900	780.000	4.300	860.000	10,26%	3.150	630.000	-19,23%
1.5	Limpieza del terreno, con acarreo, carga de basuras a contenedor	Metros cuadrados	200,00	6.825	1.365.000	5.460	1.092.000	-20,00%	5.500	1.100.000	-19,41%
2	CASETA GUARDIA SOBRE AVENIDA ARTIGAS				6.342.700		5.074.160			5.157.800	
2.1	Pintura para pared.Latex acrilico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion	Metros cuadrados	69,20	45.500	3.148.600	36.400	2.518.880	-20,00%	37.000	2.560.400	-18,68%
2.2	Pintura para pared.Latex acrilico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion	Metros cuadrados	41,60	45.500	1.892.800	36.400	1.514.240	-20,00%	37.000	1.539.200	-18,68%
2.3	Pintura de cielorraso,dos capas con retoque de enduido.Color a definir con la fiscalizacion	Metros cuadrados	28,60	45.500	1.301.300	36.400	1.041.040	-20,00%	37.000	1.058.200	-18,68%
3	PATIO Y ESTACIONAMIENTO				59.286.500		51.091.030			47.704.200	
3.1	Cordón de veredas internas,incluye reparación y pintura	Metro lineal	190,30	26.000	4.947.800	29.900	5.689.970	15,00%	21.000	3.996.300	-19,23%
3.2	Provision y colocacion de toten simbolo del INTN corporeo,material metalico ,con pintura de terminacion color institucional.Altura:1.50m-Diseño sujeto a aprobacion por la fiscalización.Ver imagen en las espesificaciones tecnicas	Unidad	1,00	13.000.000	13.000.000	10.400.000	10.400.000	-20,00%	10.500.000	10.500.000	-19,23%
3.3	Instalacion de iluminacion para totem, provision y colocaci6n de artefactos lumfnicos para exterior. LED tipo proyector.	Unidad	2,00	910.000	1.820.000	925.000	1.850.000	1,65%	730.000	1.460.000	-19,78%
3.4	Jardinerfa. Pasto y arbustos. Trabajos de desmontes y 12movimiento de suelo para colocacion de nuevos pastos	Metros cuadrados	200,00	42.250	8.450.000	33.800	6.760.000	-20,00%	34.000	6.800.000	-19,53%
3.5	Provision y Colocacion de nuevos panes de pasto tipo 13 JESUI.	Metros cuadrados	200,00	42.250	8.450.000	33.800	6.760.000	-20,00%	34.000	6.800.000	-19,53%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Mónica Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DIBEC CONSTRUCCIONES			DIBITECH ENGINEERING		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
3.6	Provision y Colocacion de nuevos arbustos bajos con flores de estacion. Isla en acceso al Bloque de 14 Administracion. Incluye piedras tipo canto rodado, de borde a las islas de jardinerfa. Ver Especificaciones Tecnicas.	Unidad	60,00	52.000	3.120.000	41.600	2.496.000	-20,00%	42.000	2.520.000	-19,23%
3.7	Pintura de senalizacion de estacionamiento y cruce peatonal. 4 cruces peatonales, 41 Hneas de 15 estacionamiento, delineamiento para estacionamiento de motocicletas.	Unidad Medida Global	1,00	6.500.000	6.500.000	6.250.000	6.250.000	-3,85%	5.200.000	5.200.000	-20,00%
3.8	Pintura de Muralla hacia CONATEL, en estacionamiento. Latex acrflico exterior a 2 capas, 16 con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalizacion.	Metros cuadrados	189,00	45.500	8.599.500	36.400	6.879.600	-20,00%	36.500	6.898.500	-19,78%
3.9	Construccion de rampa de hormigon armado para 17discapacitado con junta de dilatacion cada 1,5 m. Rampa de acceso principal a DTIC con barandas.	Metros cuadrados	8,80	234.000	2.059.200	224.200	1.972.960	-4,19%	188.000	1.654.400	-19,66%
3.10	Construccion de rampa de hormigon, de acceso. 18Costado a DTIC.	Metros cuadrados	15,00	156.000	2.340.000	135.500	2.032.500	-13,14%	125.000	1.875.000	-19,87%
4	RE ADECUACIONES VARIAS SOBRE LA AVENIDA ARTIGAS				46.273.500		40.719.000			37.193.975	
4.1	Reparación de rejas y portones. Incluye reparar la automatización del portón corredizo	Unidad Medida Global	1,00	3.250.000	3.250.000	2.950.000	2.950.000	-9,23%	2.600.000	2.600.000	-20,00%
4.2	Pintura de portones y rejas con esmalte sintético. Color gris grafito oscuro.	Metros cuadrados	398,25	39.000	15.531.750	31.200	12.425.400	-20,00%	31.500	12.544.875	-19,23%
4.3	Mantenimiento y reparación de la rampa de acceso vehicular	Metros cuadrados	58,00	65.000	3.770.000	72.500	4.205.000	11,54%	52.000	3.016.000	-20,00%
4.4	Reparación de salidas de canaletas a cielo abierto, bocas de salida y tapas del desagüe pluvial	Unidad Medida Global	1,00	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	0,00%	1.580.000	1.580.000	-18,97%
4.5	Señalización de la boca de salida de la canaleta a cielo abierto en su unión con el cordón y cuneta de la calle con colores amarillo y negro o rojo y negro	Unidad	3,00	156.000	468.000	124.800	374.400	-20,00%	125.000	375.000	-19,87%
4.6	Reparación de los cordones de veredas y las cunetas al inicio de la vereda y en el acceso principal	Metro lineal	85,80	65.000	5.577.000	59.000	5.062.200	-9,23%	52.000	4.461.600	-20,00%
4.7	Señalización en el piso de los lugares para estacionamiento.	Unidad	29,00	156.000	4.524.000	124.800	3.619.200	-20,00%	125.000	3.625.000	-19,87%
4.8	Señalización en el piso del lugar para carro de bombero frente a la boca de incendio siamesa (BIS)	Unidad	2,00	156.000	312.000	124.800	249.600	-20,00%	125.000	250.000	-19,87%

Abg. [illegible]
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Ing. Olinda Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DIBEC CONSTRUCCIONES			RICHTECH ENGINEERING		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
4.9	Señalización en el piso de flechas indicadoras del sentido de entrada y salida al predio	Unidad	2,00	156.000	312.000	124.800	249.600	-20,00%	125.000	250.000	-19,87%
4.10	Señalización de franjas peatonales en el piso.	Metro lineal	7,00	78.000	546.000	62.400	436.800	-20,00%	63.000	441.000	-19,23%
4.11	Reparación y Mantenimiento de Tótem de Acceso, sobre vereda Avda. Artigas antes de la caseta del guardia. Dos colores gris oscuro y gris claro. Ver imagen en las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	4.368.000	4.368.000	4.665.000	4.665.000	6,80%	3.500.000	3.500.000	-19,87%
4.12	Pintura de pórtico de acceso. (revocolor y látex). Ver Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	61,50	58.500	3.597.750	46.800	2.878.200	-20,00%	47.000	2.890.500	-19,66%
4.13	"Carteles indicadores de: Estacionamiento Exclusivo para clientes (1), Exclusivo funcionarios(1) y Exclusivo Carro de bomberos (1). Ver diseño en las EETT."	Unidad	3,00	585.000	1.755.000	468.000	1.404.000	-20,00%	470.000	1.410.000	-19,66%
4.14	Repintado de carteles existentes	Unidad	2,00	156.000	312.000	124.800	249.600	-20,00%	125.000	250.000	-19,87%
5	VEREDA T MURALLA SOBRE CALLE GRAL. ROA				75.203.050		63.671.145			60.396.500	
5.1	Reparacion y mantenimiento general dela vereda existente y cordones de vereda	Unidad Medida Global	1,00	1.950.000	1.950.000	2.150.000	2.150.000	10,26%	1.560.000	1.560.000	-20,00%
5.2	Poda de arboles que están por la muralla	Unidad	2,00	650.000	1.300.000	531.000	1.062.000	-18,31%	520.000	1.040.000	-20,00%
5.3	Reparacion de muralla	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.205.000	1.205.000	-7,31%	1.040.000	1.040.000	-20,00%
5.4	Provision y colocacion de arpon metalico de seguridad tipo espiral	Metro lineal	61,00	195.000	11.895.000	156.000	9.516.000	-20,00%	156.000	9.516.000	-20,00%
5.5	Mantenimiento de Port6n de Acceso a la torre de	Unidad Medida Global	1,00	260.000	260.000	235.500	235.500	-9,42%	208.000	208.000	-20,00%
5.6	Construcci6n de vereda. Pavimento continuo de hormig6n tratad superficialmente con endurecedor o colorante, para m2 exteriores, a continuaci6n del acceso al Puesto de Calibraci6n. Previo colchon de arena.o	Metros cuadrados	167,00	192.400	32.130.800	153.920	25.704.640	-20,00%	155.000	25.885.000	-19,44%
5.7	Cordon cuneta de hormig6n prefabricado a lo largo de la vereda	Metro lineal	83,50	305.500	25.509.250	276.527	23.090.005	-9,48%	245.000	20.457.500	-19,80%
5.8	Reparacion de registros, incluye levantar y construir tapa nueva de Hormigon Armada	Unidad	3,00	286.000	858.000	236.000	708.000	-17,48%	230.000	690.000	-19,58%
6	ACCESO PUESTO DE CALIBRACION				64.740.000		52.971.000			52.580.000	

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DIBEC CONSTRUCCIONES			HIGHTECH ENGINEERING		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
6.1	Mantenimiento y reparación total del portón metálico, incluye volver a instalar la automatización, y la pintura con esmalte sintético color gris grafito oscuro con logo INTN	Unidad Medida Global	1,00	3.640.000	3.640.000	3.950.000	3.950.000	8,52%	2.950.000	2.950.000	-18,96%
6.2	Construcción de Murito de Contención de Hormigón para contener terreno y proteger a los rieles del portón	Metro lineal	10,00	286.000	2.860.000	228.800	2.288.000	-20,00%	230.000	2.300.000	-19,58%
6.3	Reparación de la rampa de Hormigón de acceso ubicada antes del portón.	Metros cuadrados	50,00	260.000	13.000.000	208.000	10.400.000	-20,00%	210.000	10.500.000	-19,23%
6.4	Reparación de los caminos de Hormigón de entrada y salida al Puesto.	Metros cuadrados	10,00	260.000	2.600.000	224.200	2.242.000	-13,77%	210.000	2.100.000	-19,23%
6.5	Provisión y colocación de canaletas y bajadas del techo del Puesto de Calibración.	Metro lineal	30,00	104.000	3.120.000	102.500	3.075.000	-1,44%	85.000	2.550.000	-18,27%
6.6	Pulido y pintura de piso de las plataformas y área de circulación con epoxi de alto transito, color gris y delimitación en amarillo de las plataformas.	Metros cuadrados	300,00	104.000	31.200.000	75.000	22.500.000	-27,88%	85.000	25.500.000	-18,27%
6.7	Provisión y colocación de guardarriel de seguridad al borde con la cancha	Metro lineal	12,00	260.000	3.120.000	255.000	3.060.000	-1,92%	210.000	2.520.000	-19,23%
6.8	Reparación de toda la cartelería del Puesto de Calibración.	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.121.000	1.121.000	-13,77%	1.040.000	1.040.000	-20,00%
6.9	Provisión y Colocación de Tótem para ONM. Ver imagen ilustrativa en Especificaciones Técnicas.	Unidad	1,00	3.900.000	3.900.000	4.335.000	4.335.000	11,15%	3.120.000	3.120.000	-20,00%
7	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - AREA EXTERIOR Y FACHADA				242.754.720		167.091.936			195.302.500	
7.1	Pintura para pared. Látex acrílico exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	481,50	45.500	21.908.250	36.400	17.526.600	-20,00%	37.000	17.815.500	-18,68%
7.2	Limpieza de pared de ladrillo visto, impermeabilización, revestimiento con ladrillejos cerámicos de 1era calidad y pintura de terminación con resina acrílica.	Metros cuadrados	255,00	149.500	38.122.500	119.600	30.498.000	-20,00%	120.000	30.600.000	-19,73%
7.3	Pintura de cielorraso en galería de acceso vehicular, dos capas con retoque de enduido/revoque, color blanco látex acrílico.	Metros cuadrados	85,00	45.500	3.867.500	36.400	3.094.000	-20,00%	37.000	3.145.000	-18,68%
7.4	Revestimiento de cantero en hall de acceso con porcelanato.	Metros cuadrados	4,70	184.600	867.620	147.680	694.096	-20,00%	150.000	705.000	-18,74%
7.5	Pintura de rampa para discapacitados	Unidad Medida Global	1,00	156.000	156.000	124.800	124.800	-20,00%	125.000	125.000	-19,87%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DIBEC CONSTRUCCIONES			NIGHT TECH ENGINEERING		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
7.6	Lavamanos de granito natural. Incluye instalación de agua corriente, griferías, canilla con pulsador automático, desagüe y accesorios para su puesta en marcha. Ver detalle en Especificaciones Técnicas. En acceso a Recepción General.	Unidad Medida Global	1,00	2.600.000	2.600.000	2.850.000	2.850.000	9,62%	2.080.000	2.080.000	-20,00%
7.7	"Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en hall de acceso (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y abrillantado mecánico en obra."	Metros cuadrados	22,50	195.000	4.387.500	163.696	3.683.160	-16,05%	160.000	3.600.000	-17,95%
7.8	Colocación de umbral de granito natural en hall de acceso, ancho: 30 cm. Como borde de terminación. Según ubicación en planos.	Metro lineal	10,00	253.500	2.535.000	265.500	2.655.000	4,73%	205.000	2.050.000	-19,13%
7.9	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.	Metro lineal	10,10	253.500	2.560.350	202.800	2.048.280	-20,00%	205.000	2.070.500	-19,13%
7.10	Guarda obra de piso de baldosones de hormigón de 40 x 40 cm, previo contrapiso de cascotes. Según ubicación en planos.	Metros cuadrados	100,00	153.790	15.379.000	123.165	12.316.500	-19,91%	125.000	12.500.000	-18,72%
7.11	Muro de ladrillos comunes de 0,15 y revocado y pintado con látex en guarda obra con cimiento PBC y pilares 30x30, altura de alfeizar	Metros cuadrados	80,00	715.000	57.200.000	350.000	28.000.000	-51,05%	575.000	46.000.000	-19,58%
7.12	Reubicar equipos acondicionadores de aire tipo Split. Incluye bajar equipos en guarda obra, prolongación de desagües, instalación eléctrica y otros.	Unidad	6,00	585.000	3.510.000	672.750	4.036.500	15,00%	470.000	2.820.000	-19,66%
7.13	Carpintería de Aluminio - Sustitución de paños fijos y hojas corredizas de cristal templado color humo, con perfilerías de aluminio anodizado. Previo desmonte de las existentes.	Metros cuadrados	62,70	1.430.000	89.661.000	950.000	59.565.000	-33,57%	1.145.000	71.791.500	-19,93%
8	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - RECEPCION GENERAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE				84.921.200		71.576.660			68.965.800	
8.1	Revestimiento de pared con granito natural	Metros cuadrados	5,00	1.150.500	5.752.500	920.400	4.602.000	-20,00%	925.000	4.625.000	-19,60%
8.2	Revestimiento de pared con porcelanato símil madera.	Metros cuadrados	10,00	184.600	1.846.000	153.400	1.534.000	-16,90%	150.000	1.500.000	-18,74%
8.3	Colocación de umbral de granito natural, ancho: 30 cm. Según ubicación en planos.	Metro lineal	19,50	253.500	4.943.250	202.800	3.954.600	-20,00%	205.000	3.997.500	-19,13%
8.4	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.	Metro lineal	38,00	253.500	9.633.000	202.800	7.706.400	-20,00%	205.000	7.790.000	-19,13%
8.5	Pulido y encerado de piso existente, de granito reconstituido	Metros cuadrados	85,00	58.500	4.972.500	46.800	3.978.000	-20,00%	47.000	3.995.000	-19,66%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Maria Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DIBEC CONSTRUCCIONES			HIGH TECH ENGINEERING		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
8.6	Colocación de placa de granito natural existente en recepción general.	Unidad	1,00	650.000	650.000	520.000	520.000	-20,00%	520.000	520.000	-20,00%
8.7	Colocación de logo institucional en acero inoxidable, con letras corpóreas. Medida: 70 cm aprox. De longitud y ancho, según diseño. Con luces led para iluminación interna.	Unidad	1,00	975.000	975.000	1.098.500	1.098.500	12,67%	780.000	780.000	-20,00%
8.8	Cartelería interior colgante indicadoras, para denominación de ambientes. Medidas: 70 cm x 20 cm	Unidad	10,00	598.000	5.980.000	478.400	4.784.000	-20,00%	480.000	4.800.000	-19,73%
8.9	Señales de adosar en puertas o muros indicadoras de Oficinas Direcciones.	Unidad	5,00	455.000	2.275.000	364.000	1.820.000	-20,00%	365.000	1.825.000	-19,78%
8.10	Provisión y Colocación de Cielorraso de yeso acartonado, con doble altura	Metros cuadrados	100,00	169.000	16.900.000	135.200	13.520.000	-20,00%	140.000	14.000.000	-17,16%
8.11	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	200,00	45.500	9.100.000	36.400	7.280.000	-20,00%	37.000	7.400.000	-18,68%
8.12	Pintura cielorraso. Látex acrílico exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	146,90	45.500	6.683.950	36.400	5.347.160	-20,00%	37.000	5.435.300	-18,68%
8.13	Instalación Eléctrica. Iluminación hall de acceso y recepción. Provisión y colocación de artefactos eléctricos adosados a cielorraso, con luces led.	Unidad	30,00	195.000	5.850.000	156.000	4.680.000	-20,00%	160.000	4.800.000	-17,95%
8.14	Iluminación de placa de granito con reflectores dirigidos. Adosados al cielorraso.	Unidad	3,00	260.000	780.000	295.000	885.000	13,46%	208.000	624.000	-20,00%
8.15	Iluminación de cantero en hall de acceso a recepción. Provisión y colocación de reflector con luces led.	Unidad	3,00	260.000	780.000	299.000	897.000	15,00%	208.000	624.000	-20,00%
8.16	Provisión y Colocación de Mueble para recepción. En granito natural y revestido de madera, con paño de vidrio de cristal templado para protección. Ver Especificaciones Técnicas.	Unidad	1,00	7.800.000	7.800.000	8.970.000	8.970.000	15,00%	6.250.000	6.250.000	-19,87%
9	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - OFICINAS DIRECCION GENERAL Y DIRECCIÓN DAF				109.705.635		102.112.074			88.846.530	
9.1	Desmonte de alfombra	Metros cuadrados	92,00	19.500	1.794.000	15.600	1.435.200	-20,00%	16.000	1.472.000	-17,95%
9.2	Demolición de piso y azulejos en SSHH	Metros cuadrados	26,00	19.500	507.000	15.600	405.600	-20,00%	16.000	416.000	-17,95%
9.3	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	5,00	78.000	390.000	62.400	312.000	-20,00%	63.000	315.000	-19,23%
9.4	Desmonte de aberturas de madera	Unidad	9,00	195.000	1.755.000	156.000	1.404.000	-20,00%	160.000	1.440.000	-17,95%
9.5	Desmonte de cortinas horizontales y/o verticales	Unidad	7,00	104.000	728.000	118.000	826.000	13,46%	84.000	588.000	-19,23%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DIBEC CONSTRUCCIONES			HIGHTECH ENGINEERING		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
9.6	Provisión y Colocación de Cortinas doble visión, color a elección con la fiscalización de obras.	Unidad	2,00	1.801.800	3.603.600	2.072.000	4.144.000	15,00%	1.450.000	2.900.000	-19,52%
9.7	Provisión y colocación de Cortina Antisolar Vertical para oficinas, incluye soporte/riel.	Metros cuadrados	15,00	325.000	4.875.000	265.500	3.982.500	-18,31%	260.000	3.900.000	-20,00%
9.8	Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas, incluye soporte/riel. Tela Polyester.	Metros cuadrados	55,00	162.500	8.937.500	186.800	10.274.000	14,95%	130.000	7.150.000	-20,00%
9.9	Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas. Soporte/riel existente a reutilizar. Tela Polyester.	Metros cuadrados	8,20	91.000	746.200	104.600	857.720	14,95%	73.000	598.600	-19,78%
9.10	Carpeta para asiento de piso de porcelanato y piso vinílico, previa reposición de contrapiso	Metros cuadrados	64,00	34.190	2.188.160	39.300	2.515.200	14,95%	28.000	1.792.000	-18,10%
9.11	Provisión y colocación de piso/pared de porcelanato.	Metros cuadrados	26,00	184.600	4.799.600	196.458	5.107.908	6,42%	150.000	3.900.000	-18,74%
9.12	Provisión y colocación de piso vinílico símil madera en oficinas y sala de reuniones.	Metros cuadrados	92,00	257.140	23.656.880	205.712	18.925.504	-20,00%	210.000	19.320.000	-18,33%
9.13	Zócalo de madera	Metro lineal	48,00	39.650	1.903.200	45.500	2.184.000	14,75%	32.000	1.536.000	-19,29%
9.14	Provisión y colocación de puertas placas de madera de cedro.	Unidad	9,00	665.600	5.990.400	765.400	6.888.600	14,99%	535.000	4.815.000	-19,62%
9.15	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	294,14	45.500	13.383.370	36.400	10.706.696	-20,00%	37.000	10.883.180	-18,68%
9.16	Pintura cielorraso. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	221,00	45.500	10.055.500	36.400	8.044.400	-20,00%	37.000	8.177.000	-18,68%
9.17	Lustre de revestido de madera	Metros cuadrados	18,75	45.500	853.125	41.300	774.375	-9,23%	37.000	693.750	-18,68%
9.18	Cambio de cerraduras y picaportes de puertas de madera	Unidad	24,00	325.000	7.800.000	373.500	8.964.000	14,92%	260.000	6.240.000	-20,00%
9.19	Pintura de puertas de madera con barniz	Metros cuadrados	45,00	32.500	1.462.500	37.300	1.678.500	14,77%	26.000	1.170.000	-20,00%
9.20	Instalación de agua corriente, fría en baños (inodoro y lavamanos). Incluye todos los accesorios.	Unidad	2,00	780.000	1.560.000	624.000	1.248.000	-20,00%	625.000	1.250.000	-19,87%
9.21	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" cromada con campana	Unidad	2,00	234.000	468.000	187.200	374.400	-20,00%	190.000	380.000	-18,80%
9.22	Instalación de desagüe cloacal en baños (cisterna y lavamanos)	Unidad	2,00	410.800	821.600	472.400	944.800	15,00%	330.000	660.000	-19,67%
9.23	Provisión y colocación de mesada de granito con bacha de losa esmaltada en color blanco hielo, con canilla de mono comando, cromada de 1/2" para mesada	Unidad	2,00	1.950.000	3.900.000	1.560.000	3.120.000	-20,00%	1.560.000	3.120.000	-20,00%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Marta Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DIBEC CONSTRUCCIONES			DIBEC ENGINEERING		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
9.24	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja incorporada de losa esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Unidad	2,00	676.000	1.352.000	777.400	1.554.800	15,00%	550.000	1.100.000	-18,64%
9.25	Provisión y colocación de accesorios sanitarios externos, dispensador de jabón líquido, porta papel higiénico, porta toallas, brazo para rollo de papel de manos	Unidad	8,00	130.000	1.040.000	112.100	896.800	-13,77%	105.000	840.000	-19,23%
9.26	Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir en cielorraso, con luces led.	Unidad	2,00	195.000	390.000	191.160	382.320	-1,97%	160.000	320.000	-17,95%
9.27	Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de pared, con luces led.	Unidad	2,00	195.000	390.000	182.900	365.800	-6,21%	160.000	320.000	-17,95%
9.28	Provisión y colocación de Espejo Tipo Float en Sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	4,00	455.000	1.820.000	364.000	1.456.000	-20,00%	365.000	1.460.000	-19,78%
9.29	"Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en Secretaría General (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y encerado mecánicos en obra."	Metros cuadrados	10,00	182.000	1.820.000	163.696	1.636.960	-10,06%	150.000	1.500.000	-17,58%
9.30	Cambio de cañerías de desagüe de la pileta de cocinita en cafetería de Secretaría General, previo retiro de la cañería existente	Metro lineal	6,00	65.000	390.000	70.800	424.800	8,92%	55.000	330.000	-15,38%
9.31	Colocación de un desengrasador Nº 70 bajo pileta de cocinita en cafetería de la Secretaría General	Unidad	1,00	325.000	325.000	277.191	277.191	-14,71%	260.000	260.000	-20,00%
10	BLOQUE AUDITORIO - AREA INTERIOR				78.964.600		67.208.800			64.972.695	
10.1	Lijado y barnizado de piso de madera, previa reparación partes deterioradas	Metros cuadrados	215,00	113.100	24.316.500	90.480	19.453.200	-20,00%	94.673	20.354.695	-16,29%
10.2	Alfombra tipo caminero de 10mm, con sujeción móvil (quita y pone)	Metros cuadrados	34,00	130.000	4.420.000	147.500	5.015.000	13,46%	105.000	3.570.000	-19,23%
10.3	Rampa de acceso al escenario, con pasamanos de acero inoxidable.	Metro lineal	10,00	975.000	9.750.000	780.000	7.800.000	-20,00%	780.000	7.800.000	-20,00%
10.4	Provisión y Colocación de telón de fondo. Material: tela de pana. Color a definir con la fiscalización de obras.	Metros cuadrados	32,00	325.000	10.400.000	260.000	8.320.000	-20,00%	260.000	8.320.000	-20,00%
10.5	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	238,00	45.500	10.829.000	36.400	8.663.200	-20,00%	38.000	9.044.000	-16,48%

Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						DIBEC CONSTRUCCIONES			[illegible]		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
10.6	Pintura cielorraso. Látex acrílico interior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	215,00	45.500	9.782.500	36.400	7.826.000	-20,00%	38.000	8.170.000	-16,48%
10.7	Reposición de Instalación lumínica	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.475.000	1.475.000	13,46%	1.050.000	1.050.000	-19,23%
10.8	Lustre de puertas de madera, Incluir marco y contramarco, del auditorio	Metros cuadrados	28,00	45.500	1.274.000	41.300	1.156.400	-9,23%	38.000	1.064.000	-16,48%
10.9	Provisión y colocación de puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico (1,60 x 2,10 m) ciega, marcos cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, de dos hojas rebatibles	Unidad	2,00	3.446.300	6.892.600	3.750.000	7.500.000	8,81%	2.800.000	5.600.000	-18,75%
11	TRABAJOS VARIOS				77.200.000		52.160.000			64.200.000	
11.1	Techo De Chapas Traslucidas De Policarbonato, Pilares Y Estructura Metalica	Metros cuadrados	240,00	300.000	72.000.000	200.000	48.000.000	-33,33%	250.000	60.000.000	-16,67%
11.2	Limpieza final y desmovilización	Unidad Medida Global	1,00	5.200.000	5.200.000	4.160.000	4.160.000	-20,00%	4.200.000	4.200.000	-19,23%
				Precio Total Gs.	875.380.825		697.671.005			705.300.000	

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Marta Isabel Rojas
INTN

Ítems del llamado Construcción de obras para el INTN con ID: 393987

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						ING. DIEGO SZKLARKIEWICZ			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
1	Preparacion de obra				29.988.920		24.430.000			24.920.845	
1.1	Casilla de obrados, armado incluye sanitarios, depósito y servicios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	30,00	487.500	14.625.000	390.000	11.700.000	-20,00%	405.113	12.153.390	-16,90%
1.2	Confección y colocación cartel de obra, impreso digital c/ bastidor 20x20. Medida 1,40x2,80 m.	Unidad	1,00	585.000	585.000	600.000	600.000	2,56%	486.135	486.135	-16,90%
1.3	Vallado de obra. Incluye armado, desarmado con materiales	Metros cuadrados	160,00	78.962	12.633.920	65.000	10.400.000	-17,68%	65.617	10.498.720	-16,90%
1.4	Trazado, replanteo y marcación	Metros cuadrados	200,00	3.900	780.000	3.150	630.000	-19,23%	3.241	648.200	-16,90%
1.5	Limpieza del terreno, con acarreo, carga de basuras a contenedor	Metros cuadrados	200,00	6.825	1.365.000	5.500	1.100.000	-19,41%	5.672	1.134.400	-16,89%
2	CASETA GUARDIA SOBRE AVENIDA ARTIGAS				6.342.700		5.074.160			5.270.853	
2.1	Pintura para pared.Latex acrilico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion	Metros cuadrados	69,20	45.500	3.148.600	36.400	2.518.880	-20,00%	37.811	2.616.521	-16,90%
2.2	Pintura para pared.Latex acrilico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion	Metros cuadrados	41,60	45.500	1.892.800	36.400	1.514.240	-20,00%	37.811	1.572.938	-16,90%
2.3	Pintura de cielorraso,dos capas con retoque de enduido.Color a definir con la fiscalizacion	Metros cuadrados	28,60	45.500	1.301.300	36.400	1.041.040	-20,00%	37.811	1.081.395	-16,90%
3	PATIO Y ESTACIONAMIENTO				59.286.500		50.297.100			49.267.276	
3.1	Cordón de veredas internas,incluye reparación y pintura	Metro lineal	190,30	26.000	4.947.800	25.000	4.757.500	-3,85%	21.606	4.111.622	-16,90%
3.2	Provision y colocacion de toten simbolo del INTN corporeo,material metalico ,con pintura de terminacion color institucional.Altura:1.50m-Diseño sujeto a aprobacion por la fiscalización.Ver imagen en las espesificaciones tecnicas	Unidad	1,00	13.000.000	13.000.000	10.500.000	10.500.000	-19,23%	10.803.000	10.803.000	-16,90%
3.3	Instalacion de iluminacion para totem, provision y colocaci6n de artefactos lumfnicos para exterior. LED tipo proyector.	Unidad	2,00	910.000	1.820.000	750.000	1.500.000	-17,58%	756.210	1.512.420	-16,90%
3.4	Jardinerfa. Pasto y arbustos. Trabajos de desmontes y 12movimiento de suelo para colocacion de nuevos pastos	Metros cuadrados	200,00	42.250	8.450.000	34.000	6.800.000	-19,53%	35.110	7.022.000	-16,90%
3.5	Provision y Colocacion de nuevos panes de pasto tipo 13 JESUI.	Metros cuadrados	200,00	42.250	8.450.000	35.000	7.000.000	-17,16%	35.110	7.022.000	-16,90%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Marta Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						ING. DIEGO SZCLANKIERVICZ			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
3.6	Provision y Colocacion de nuevos arbustos bajos con flores de estacion. Isla en acceso al Bloque de 14 Administracion. Incluye piedras tipo canto rodado, de borde a las islas de jardinerfa. Ver Especificaciones Tecnicas.	Unidad	60,00	52.000	3.120.000	45.000	2.700.000	-13,46%	43.212	2.592.720	-16,90%
3.7	Pintura de senalizacion de estacionamiento y cruce peatonal. 4 cruces peatonales, 41 Hneas de 15 estacionamiento, delineamiento para estacionamiento de motocicletas.	Unidad Medida Global	1,00	6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.000.000	-7,69%	5.401.500	5.401.500	-16,90%
3.8	Pintura de Muralla hacia CONATEL, en estacionamiento. Latex acrflico exterior a 2 capas, 16 con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalizacion.	Metros cuadrados	189,00	45.500	8.599.500	36.400	6.879.600	-20,00%	37.811	7.146.279	-16,90%
3.9	Construccion de rampa de hormigon armado para 17discapacitado con junta de dilatacion cada 1,5 m. Rampa de acceso principal a DTIC con barandas.	Metros cuadrados	8,80	234.000	2.059.200	200.000	1.760.000	-14,53%	194.454	1.711.195	-16,90%
3.10	Construccion de rampa de hormigon, de acceso. 18Costado a DTIC.	Metros cuadrados	15,00	156.000	2.340.000	160.000	2.400.000	2,56%	129.636	1.944.540	-16,90%
4	RE ADECUACIONES VARIAS SOBRE LA AVENIDA ARTIGAS				46.273.500		39.933.875			38.453.309	
4.1	Reparación de rejas y portones. Incluye reparar la automatización del portón corredizo	Unidad Medida Global	1,00	3.250.000	3.250.000	3.000.000	3.000.000	-7,69%	2.700.750	2.700.750	-16,90%
4.2	Pintura de portones y rejas con esmalte sintético. Color gris grafito oscuro.	Metros cuadrados	398,25	39.000	15.531.750	31.500	12.544.875	-19,23%	32.409	12.906.884	-16,90%
4.3	Mantenimiento y reparación de la rampa de acceso vehicular	Metros cuadrados	58,00	65.000	3.770.000	60.000	3.480.000	-7,69%	54.015	3.132.870	-16,90%
4.4	Reparación de salidas de canaletas a cielo abierto, bocas de salida y tapas del desagüe pluvial	Unidad Medida Global	1,00	1.950.000	1.950.000	1.600.000	1.600.000	-17,95%	1.620.450	1.620.450	-16,90%
4.5	Señalización de la boca de salida de la canaleta a cielo abierto en su unión con el cordón y cuneta de la calle con colores amarillo y negro o rojo y negro	Unidad	3,00	156.000	468.000	150.000	450.000	-3,85%	129.636	388.908	-16,90%
4.6	Reparación de los cordones de veredas y las cunetas al inicio de la vereda y en el acceso principal	Metro lineal	85,80	65.000	5.577.000	55.000	4.719.000	-15,38%	54.015	4.634.487	-16,90%
4.7	Señalización en el piso de los lugares para estacionamiento.	Unidad	29,00	156.000	4.524.000	125.000	3.625.000	-19,87%	129.636	3.759.444	-16,90%
4.8	Señalización en el piso del lugar para carro de bombero frente a la boca de incendio siamesa (BIS)	Unidad	2,00	156.000	312.000	125.000	250.000	-19,87%	129.636	259.272	-16,90%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						ING. DIEGO SZKLARKIEWICZ			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
4.9	Señalización en el piso de flechas indicadoras del sentido de entrada y salida al predio	Unidad	2,00	156.000	312.000	125.000	250.000	-19,87%	129.636	259.272	-16,90%
4.10	Señalización de franjas peatonales en el piso.	Metro lineal	7,00	78.000	546.000	75.000	525.000	-3,85%	64.818	453.726	-16,90%
4.11	Reparación y Mantenimiento de Tótem de Acceso, sobre vereda Avda. Artigas antes de la caseta del guardia. Dos colores gris oscuro y gris claro. Ver imagen en las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	4.368.000	4.368.000	4.000.000	4.000.000	-8,42%	3.629.808	3.629.808	-16,90%
4.12	Pintura de pórtico de acceso. (revocolor y látex). Ver Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	61,50	58.500	3.597.750	60.000	3.690.000	2,56%	48.614	2.989.761	-16,90%
4.13	"Carteles indicadores de: Estacionamiento Exclusivo para clientes (1), Exclusivo funcionarios(1) y Exclusivo Carro de bomberos (1). Ver diseño en las EETT."	Unidad	3,00	585.000	1.755.000	500.000	1.500.000	-14,53%	486.135	1.458.405	-16,90%
4.14	Repintado de carteles existentes	Unidad	2,00	156.000	312.000	150.000	300.000	-3,85%	129.636	259.272	-16,90%
5	VEREDA T MURALLA SOBRE CALLE GRAL. ROA				75.203.050		63.383.500			62.493.710	
5.1	Reparacion y mantenimiento general dela vereda existente y cordones de vereda	Unidad Medida Global	1,00	1.950.000	1.950.000	1.900.000	1.900.000	-2,56%	1.620.450	1.620.450	-16,90%
5.2	Poda de arboles que están por la muralla	Unidad	2,00	650.000	1.300.000	520.000	1.040.000	-20,00%	540.150	1.080.300	-16,90%
5.3	Reparacion de muralla	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.050.000	-19,23%	1.080.300	1.080.300	-16,90%
5.4	Provision y colocacion de arpon metalico de seguridad tipo espiral	Metro lineal	61,00	195.000	11.895.000	156.000	9.516.000	-20,00%	162.045	9.884.745	-16,90%
5.5	Mantenimiento de Port6n de Acceso a la torre de	Unidad Medida Global	1,00	260.000	260.000	250.000	250.000	-3,85%	216.060	216.060	-16,90%
5.6	Construcci6n de vereda. Pavimento continuo de hormig6n tratad superficialmente con endurecedor o colorante, para m2 exteriores, a continuaci6n del acceso al Puesto de Calibraci6n. Previo colchon de arena.o	Metros cuadrados	167,00	192.400	32.130.800	160.000	26.720.000	-16,84%	159.884	26.700.628	-16,90%
5.7	Cordon cuneta de hormig6n prefabricado a lo largo de la vereda	Metro lineal	83,50	305.500	25.509.250	265.000	22.127.500	-13,26%	253.871	21.198.229	-16,90%
5.8	Reparacion de registros, incluye levantar y construir tapa nueva de Hormigon Armada	Unidad	3,00	286.000	858.000	260.000	780.000	-9,09%	237.666	712.998	-16,90%
6	ACCESO PUESTO DE CALIBRACION				64.740.000		55.190.000			53.798.940	

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Maria Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						ING. DIEGO SZKARBKEVICZ			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
6.1	Mantenimiento y reparación total del portón metálico, incluye volver a instalar la automatización, y la pintura con esmalte sintético color gris grafito oscuro con logo INTN	Unidad Medida Global	1,00	3.640.000	3.640.000	3.000.000	3.000.000	-17,58%	3.024.840	3.024.840	-16,90%
6.2	Construcción de Murito de Contención de Hormigón para contener terreno y proteger a los rieles del portón	Metro lineal	10,00	286.000	2.860.000	240.000	2.400.000	-16,08%	237.666	2.376.660	-16,90%
6.3	Reparación de la rampa de Hormigón de acceso ubicada antes del portón.	Metros cuadrados	50,00	260.000	13.000.000	220.000	11.000.000	-15,38%	216.060	10.803.000	-16,90%
6.4	Reparación de los caminos de Hormigón de entrada y salida al Puesto.	Metros cuadrados	10,00	260.000	2.600.000	220.000	2.200.000	-15,38%	216.060	2.160.600	-16,90%
6.5	Provisión y colocación de canaletas y bajadas del techo del Puesto de Calibración.	Metro lineal	30,00	104.000	3.120.000	90.000	2.700.000	-13,46%	86.424	2.592.720	-16,90%
6.6	Pulido y pintura de piso de las plataformas y área de circulación con epoxi de alto transito, color gris y delimitación en amarillo de las plataformas.	Metros cuadrados	300,00	104.000	31.200.000	90.000	27.000.000	-13,46%	86.424	25.927.200	-16,90%
6.7	Provisión y colocación de guardarriel de seguridad al borde con la cancha	Metro lineal	12,00	260.000	3.120.000	220.000	2.640.000	-15,38%	216.060	2.592.720	-16,90%
6.8	Reparación de toda la cartelería del Puesto de Calibración.	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.050.000	-19,23%	1.080.300	1.080.300	-16,90%
6.9	Provisión y Colocación de Tótem para ONM. Ver imagen ilustrativa en Especificaciones Técnicas.	Unidad	1,00	3.900.000	3.900.000	3.200.000	3.200.000	-17,95%	3.240.900	3.240.900	-16,90%
7	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - AREA EXTERIOR Y FACHADA				242.754.720		199.738.100			232.991.630	
7.1	Pintura para pared. Látex acrílico exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	481,50	45.500	21.908.250	36.400	17.526.600	-20,00%	37.811	18.205.997	-16,90%
7.2	Limpieza de pared de ladrillo visto, impermeabilización, revestimiento con ladrillejos cerámicos de 1era calidad y pintura de terminación con resina acrílica.	Metros cuadrados	255,00	149.500	38.122.500	135.000	34.425.000	-9,70%	149.500	38.122.500	0,00%
7.3	Pintura de cielorraso en galería de acceso vehicular, dos capas con retoque de enduido/revoque, color blanco látex acrílico.	Metros cuadrados	85,00	45.500	3.867.500	36.400	3.094.000	-20,00%	37.811	3.213.935	-16,90%
7.4	Revestimiento de cantero en hall de acceso con porcelanato.	Metros cuadrados	4,70	184.600	867.620	150.000	705.000	-18,74%	153.403	720.994	-16,90%
7.5	Pintura de rampa para discapacitados	Unidad Medida Global	1,00	156.000	156.000	150.000	150.000	-3,85%	129.636	129.636	-16,90%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						ING. DIEGO SZKLARKIEWICZ			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
7.6	Lavamanos de granito natural. Incluye instalación de agua corriente, griferías, canilla con pulsador automático, desagüe y accesorios para su puesta en marcha. Ver detalle en Especificaciones Técnicas. En acceso a Recepción General.	Unidad Medida Global	1,00	2.600.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	-3,85%	2.160.600	2.160.600	-16,90%
7.7	"Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en hall de acceso (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y abrillantado mecánico en obra."	Metros cuadrados	22,50	195.000	4.387.500	170.000	3.825.000	-12,82%	162.045	3.646.013	-16,90%
7.8	Colocación de umbral de granito natural en hall de acceso, ancho: 30 cm. Como borde de terminación. Según ubicación en planos.	Metro lineal	10,00	253.500	2.535.000	210.000	2.100.000	-17,16%	210.659	2.106.590	-16,90%
7.9	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.	Metro lineal	10,10	253.500	2.560.350	210.000	2.121.000	-17,16%	210.659	2.127.656	-16,90%
7.10	Guarda obra de piso de baldosones de hormigón de 40 x 40 cm, previo contrapiso de cascotes. Según ubicación en planos.	Metros cuadrados	100,00	153.790	15.379.000	125.000	12.500.000	-18,72%	127.799	12.779.900	-16,90%
7.11	Muro de ladrillos comunes de 0,15 y revocado y pintado con látex en guarda obra con cimiento PBC y pilares 30x30, altura de alfeizar	Metros cuadrados	80,00	715.000	57.200.000	575.000	46.000.000	-19,58%	715.000	57.200.000	0,00%
7.12	Reubicar equipos acondicionadores de aire tipo Split. Incluye bajar equipos en guarda obra, prolongación de desagües, instalación eléctrica y otros.	Unidad	6,00	585.000	3.510.000	500.000	3.000.000	-14,53%	486.135	2.916.810	-16,90%
7.13	Carpintería de Aluminio - Sustitución de paños fijos y hojas corredizas de cristal templado color humo, con perfilerías de aluminio anodizado. Previo desmonte de las existentes.	Metros cuadrados	62,70	1.430.000	89.661.000	1.145.000	71.791.500	-19,93%	1.430.000	89.661.000	0,00%
8	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - RECEPCION GENERAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE				84.921.200		72.909.660			70.569.768	
8.1	Revestimiento de pared con granito natural	Metros cuadrados	5,00	1.150.500	5.752.500	920.500	4.602.500	-19,99%	956.066	4.780.330	-16,90%
8.2	Revestimiento de pared con porcelanato símil madera.	Metros cuadrados	10,00	184.600	1.846.000	160.000	1.600.000	-13,33%	153.403	1.534.030	-16,90%
8.3	Colocación de umbral de granito natural, ancho: 30 cm. Según ubicación en planos.	Metro lineal	19,50	253.500	4.943.250	210.000	4.095.000	-17,16%	210.659	4.107.851	-16,90%
8.4	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.	Metro lineal	38,00	253.500	9.633.000	210.000	7.980.000	-17,16%	210.659	8.005.042	-16,90%
8.5	Pulido y encerado de piso existente, de granito reconstituido	Metros cuadrados	85,00	58.500	4.972.500	47.000	3.995.000	-19,66%	48.614	4.132.190	-16,90%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						ING. DIEGO SZCLABKIERVICZ			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
8.6	Colocación de placa de granito natural existente en recepción general.	Unidad	1,00	650.000	650.000	600.000	600.000	-7,69%	540.150	540.150	-16,90%
8.7	Colocación de logo institucional en acero inoxidable, con letras corpóreas. Medida: 70 cm aprox. De longitud y ancho, según diseño. Con luces led para iluminación interna.	Unidad	1,00	975.000	975.000	900.000	900.000	-7,69%	810.225	810.225	-16,90%
8.8	Cartelería interior colgante indicadoras, para denominación de ambientes. Medidas: 70 cm x 20 cm	Unidad	10,00	598.000	5.980.000	478.500	4.785.000	-19,98%	496.938	4.969.380	-16,90%
8.9	Señales de adosar en puertas o muros indicadoras de Oficinas Direcciones.	Unidad	5,00	455.000	2.275.000	365.000	1.825.000	-19,78%	378.105	1.890.525	-16,90%
8.10	Provisión y Colocación de Cielorraso de yeso acartonado, con doble altura	Metros cuadrados	100,00	169.000	16.900.000	160.000	16.000.000	-5,33%	140.439	14.043.900	-16,90%
8.11	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	200,00	45.500	9.100.000	36.400	7.280.000	-20,00%	37.811	7.562.200	-16,90%
8.12	Pintura cielorraso. Látex acrílico exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	146,90	45.500	6.683.950	36.400	5.347.160	-20,00%	37.811	5.554.436	-16,90%
8.13	Instalación Eléctrica. Iluminación hall de acceso y recepción. Provisión y colocación de artefactos eléctricos adosados a cielorraso, con luces led.	Unidad	30,00	195.000	5.850.000	180.000	5.400.000	-7,69%	162.045	4.861.350	-16,90%
8.14	Iluminación de placa de granito con reflectores dirigidos. Adosados al cielorraso.	Unidad	3,00	260.000	780.000	250.000	750.000	-3,85%	216.060	648.180	-16,90%
8.15	Iluminación de cantero en hall de acceso a recepción. Provisión y colocación de reflector con luces led.	Unidad	3,00	260.000	780.000	250.000	750.000	-3,85%	216.060	648.180	-16,90%
8.16	Provisión y Colocación de Mueble para recepción. En granito natural y revestido de madera, con paño de vidrio de cristal templado para protección. Ver Especificaciones Técnicas.	Unidad	1,00	7.800.000	7.800.000	7.000.000	7.000.000	-10,26%	6.481.800	6.481.800	-16,90%
9	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - OFICINAS DIRECCION GENERAL Y DIRECCIÓN DAF				109.705.635		93.692.896			91.185.742	
9.1	Desmonte de alfombra	Metros cuadrados	92,00	19.500	1.794.000	15.600	1.435.200	-20,00%	16.205	1.490.860	-16,90%
9.2	Demolición de piso y azulejos en SSHH	Metros cuadrados	26,00	19.500	507.000	15.600	405.600	-20,00%	16.205	421.330	-16,90%
9.3	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	5,00	78.000	390.000	62.400	312.000	-20,00%	64.818	324.090	-16,90%
9.4	Desmonte de aberturas de madera	Unidad	9,00	195.000	1.755.000	156.000	1.404.000	-20,00%	162.045	1.458.405	-16,90%
9.5	Desmonte de cortinas horizontales y/o verticales	Unidad	7,00	104.000	728.000	85.000	595.000	-18,27%	86.424	604.968	-16,90%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						ING. DIEGO S.X.CLARKIERVICZ			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
9.6	Provisión y Colocación de Cortinas doble visión, color a elección con la fiscalización de obras.	Unidad	2,00	1.801.800	3.603.600	1.500.000	3.000.000	-16,75%	1.497.296	2.994.592	-16,90%
9.7	Provisión y colocación de Cortina Antisolar Vertical para oficinas, incluye soporte/riel.	Metros cuadrados	15,00	325.000	4.875.000	290.000	4.350.000	-10,77%	270.075	4.051.125	-16,90%
9.8	Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas, incluye soporte/riel. Tela Polyester.	Metros cuadrados	55,00	162.500	8.937.500	145.000	7.975.000	-10,77%	135.038	7.427.090	-16,90%
9.9	Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas. Soporte/riel existente a reutilizar. Tela Polyester.	Metros cuadrados	8,20	91.000	746.200	75.000	615.000	-17,58%	75.621	620.092	-16,90%
9.10	Carpeta para asiento de piso de porcelanato y piso vinílico, previa reposición de contrapiso	Metros cuadrados	64,00	34.190	2.188.160	30.000	1.920.000	-12,26%	28.412	1.818.368	-16,90%
9.11	Provisión y colocación de piso/pared de porcelanato.	Metros cuadrados	26,00	184.600	4.799.600	150.000	3.900.000	-18,74%	153.403	3.988.478	-16,90%
9.12	Provisión y colocación de piso vinílico símil madera en oficinas y sala de reuniones.	Metros cuadrados	92,00	257.140	23.656.880	210.000	19.320.000	-18,33%	213.683	19.658.836	-16,90%
9.13	Zócalo de madera	Metro lineal	48,00	39.650	1.903.200	35.000	1.680.000	-11,73%	32.949	1.581.552	-16,90%
9.14	Provisión y colocación de puertas placas de madera de cedro.	Unidad	9,00	665.600	5.990.400	700.000	6.300.000	5,17%	553.114	4.978.026	-16,90%
9.15	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	294,14	45.500	13.383.370	36.400	10.706.696	-20,00%	37.811	11.121.728	-16,90%
9.16	Pintura cielorraso. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	221,00	45.500	10.055.500	36.400	8.044.400	-20,00%	37.811	8.356.231	-16,90%
9.17	Lustre de revestido de madera	Metros cuadrados	18,75	45.500	853.125	40.000	750.000	-12,09%	37.811	708.956	-16,90%
9.18	Cambio de cerraduras y picaportes de puertas de madera	Unidad	24,00	325.000	7.800.000	260.000	6.240.000	-20,00%	270.075	6.481.800	-16,90%
9.19	Pintura de puertas de madera con barniz	Metros cuadrados	45,00	32.500	1.462.500	30.000	1.350.000	-7,69%	27.008	1.215.360	-16,90%
9.20	Instalación de agua corriente, fría en baños (inodoro y lavamanos). Incluye todos los accesorios.	Unidad	2,00	780.000	1.560.000	700.000	1.400.000	-10,26%	648.180	1.296.360	-16,90%
9.21	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" cromada con campana	Unidad	2,00	234.000	468.000	190.000	380.000	-18,80%	194.454	388.908	-16,90%
9.22	Instalación de desagüe cloacal en baños (cisterna y lavamanos)	Unidad	2,00	410.800	821.600	400.000	800.000	-2,63%	341.375	682.750	-16,90%
9.23	Provisión y colocación de mesada de granito con bacha de losa esmaltada en color blanco hielo, con canilla de mono comando, cromada de 1/2" para mesada	Unidad	2,00	1.950.000	3.900.000	2.000.000	4.000.000	2,56%	1.620.450	3.240.900	-16,90%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						ING. DIEGO SPECATHURAVICZ			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
9.24	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja incorporada de losa esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Unidad	2,00	676.000	1.352.000	650.000	1.300.000	-3,85%	561.756	1.123.512	-16,90%
9.25	Provisión y colocación de accesorios sanitarios externos, dispensador de jabón líquido, porta papel higiénico, porta toallas, brazo para rollo de papel de manos	Unidad	8,00	130.000	1.040.000	130.000	1.040.000	0,00%	108.030	864.240	-16,90%
9.26	Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir en cielorraso, con luces led.	Unidad	2,00	195.000	390.000	160.000	320.000	-17,95%	162.045	324.090	-16,90%
9.27	Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de pared, con luces led.	Unidad	2,00	195.000	390.000	160.000	320.000	-17,95%	162.045	324.090	-16,90%
9.28	Provisión y colocación de Espejo Tipo Float en Sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	4,00	455.000	1.820.000	400.000	1.600.000	-12,09%	378.105	1.512.420	-16,90%
9.29	"Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en Secretaría General (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y encerado mecánicos en obra."	Metros cuadrados	10,00	182.000	1.820.000	160.000	1.600.000	-12,09%	151.242	1.512.420	-16,90%
9.30	Cambio de cañerías de desagüe de la pileta de cocinita en cafetería de Secretaría General, previo retiro de la cañería existente	Metro lineal	6,00	65.000	390.000	55.000	330.000	-15,38%	54.015	324.090	-16,90%
9.31	Colocación de un desengrasador Nº 70 bajo pileta de cocinita en cafetería de la Secretaría General	Unidad	1,00	325.000	325.000	300.000	300.000	-7,69%	270.075	270.075	-16,90%
10	BLOQUE AUDITORIO - AREA INTERIOR				78.964.600		66.424.200			65.619.801	
10.1	Lijado y barnizado de piso de madera, previa reparación partes deterioradas	Metros cuadrados	215,00	113.100	24.316.500	95.000	20.425.000	-16,00%	93.986	20.206.990	-16,90%
10.2	Alfombra tipo caminero de 10mm, con sujeción móvil (quita y pone)	Metros cuadrados	34,00	130.000	4.420.000	110.000	3.740.000	-15,38%	108.030	3.673.020	-16,90%
10.3	Rampa de acceso al escenario, con pasamanos de acero inoxidable.	Metro lineal	10,00	975.000	9.750.000	800.000	8.000.000	-17,95%	810.225	8.102.250	-16,90%
10.4	Provisión y Colocación de telón de fondo. Material: tela de pana. Color a definir con la fiscalización de obras.	Metros cuadrados	32,00	325.000	10.400.000	300.000	9.600.000	-7,69%	270.075	8.642.400	-16,90%
10.5	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	238,00	45.500	10.829.000	36.400	8.663.200	-20,00%	37.811	8.999.018	-16,90%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Prieto
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						ING. DIEGO SZKLARKIEWICZ			CONSTRUTEX S.A.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
10.6	Pintura cielorraso. Látex acrílico interior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	215,00	45.500	9.782.500	36.400	7.826.000	-20,00%	37.811	8.129.365	-16,90%
10.7	Reposición de instalación lumínica	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.050.000	-19,23%	1.080.300	1.080.300	-16,90%
10.8	Lustre de puertas de madera, incluir marco y contramarco, del auditorio	Metros cuadrados	28,00	45.500	1.274.000	40.000	1.120.000	-12,09%	37.811	1.058.708	-16,90%
10.9	Provisión y colocación de puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico (1,60 x 2,10 m) ciega, marcos cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, de dos hojas rebatibles	Unidad	2,00	3.446.300	6.892.600	3.000.000	6.000.000	-12,95%	2.863.875	5.727.750	-16,90%
11	TRABAJOS VARIOS				77.200.000		76.200.000			76.321.200	
11.1	Techo De Chapas Traslucidas De Policarbonato, Pilares Y Estructura Metalica	Metros cuadrados	240,00	300.000	72.000.000	300.000	72.000.000	0,00%	300.000	72.000.000	0,00%
11.2	Limpieza final y desmovilización	Unidad Medida Global	1,00	5.200.000	5.200.000	4.200.000	4.200.000	-19,23%	4.321.200	4.321.200	-16,90%
				Precio Total Gs.	875.380.825		747.273.491			770.873.077	

Abg. Luis E. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Abg. María Isabel Rojas
INTN

Ítems del llamado Construcción de obras para el INTN con ID: 393987

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						EN OBRAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
1	Preparacion de obra				29.988.920		24.530.000	
1.1	Casilla de obrados, armado incluye sanitarios, depósito y servicios y vestuarios para el personal	Metros cuadrados	30,00	487.500	14.625.000	391.000	11.730.000	-19,79%
1.2	Confección y colocación cartel de obra, impreso digital c/ bastidor 20x20. Medida 1,40x2,80 m.	Unidad	1,00	585.000	585.000	500.000	500.000	-14,53%
1.3	Vallado de obra. Incluye armado, desarmado con materiales	Metros cuadrados	160,00	78.962	12.633.920	65.000	10.400.000	-17,68%
1.4	Trazado, replanteo y marcación	Metros cuadrados	200,00	3.900	780.000	4.000	800.000	2,56%
1.5	Limpieza del terreno, con acarreo, carga de basuras a contenedor	Metros cuadrados	200,00	6.825	1.365.000	5.500	1.100.000	-19,41%
2	CASETA GUARDIA SOBRE AVENIDA ARTIGAS				6.342.700		5.157.800	
2.1	Pintura para pared.Latex acrilico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion	Metros cuadrados	69,20	45.500	3.148.600	37.000	2.560.400	-18,68%
2.2	Pintura para pared.Latex acrilico exterior a 2 capas,con retoque y enduido/revoque.Color a definir con la fizcalizacion	Metros cuadrados	41,60	45.500	1.892.800	37.000	1.539.200	-18,68%
2.3	Pintura de cielorraso,dos capas con retoque de enduido.Color a definir con la fiscalizacion	Metros cuadrados	28,60	45.500	1.301.300	37.000	1.058.200	-18,68%
3	PATIO Y ESTACIONAMIENTO				59.286.500		53.761.500	
3.1	Cordón de veredas internas,incluye reparación y pintura	Metro lineal	190,30	26.000	4.947.800	25.000	4.757.500	-3,85%
3.2	Provision y colocacion de toten simbolo del INTN corporeo,material metalico ,con pintura de terminacion color institucional.Altura:1.50m-Diseño sujeto a aprobacion por la fiscalización.Ver imagen en las espesificaciones tecnicas	Unidad	1,00	13.000.000	13.000.000	12.000.000	12.000.000	-7,69%
3.3	Instalacion de iluminacion para totem, provision y colocaci6n de artefactos lumfnicos para exterior. LED tipo proyector.	Unidad	2,00	910.000	1.820.000	750.000	1.500.000	-17,58%
3.4	Jardinerfa. Pasto y arbustos. Trabajos de desmontes y 12movimiento de suelo para colocacion de nuevos pastos	Metros cuadrados	200,00	42.250	8.450.000	40.000	8.000.000	-5,33%
3.5	Provision y Colocacion de nuevos panes de pasto tipo 13 JESUI.	Metros cuadrados	200,00	42.250	8.450.000	40.000	8.000.000	-5,33%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón F.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						EN OBRAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
3.6	Provision y Colocacion de nuevos arbustos bajos con flores de estacion. Isla en acceso al Bloque de 14 Administracion. Incluye piedras tipo canto rodado, de borde a las islas de jardinerfa. Ver Especificaciones Tecnicas.	Unidad	60,00	52.000	3.120.000	50.000	3.000.000	-3,85%
3.7	Pintura de senalizacion de estacionamiento y cruce peatonal. 4 cruces peatonales, 41 Hneas de 15 estacionamiento, delineamiento para estacionamiento de motocicletas.	Unidad Medida Global	1,00	6.500.000	6.500.000	5.250.000	5.250.000	-19,23%
3.8	Pintura de Muralla hacia CONATEL, en estacionamiento. Latex acrflico exterior a 2 capas, 16 con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalizacion.	Metros cuadrados	189,00	45.500	8.599.500	37.000	6.993.000	-18,68%
3.9	Construccion de rampa de hormigon armado para 17discapacitado con junta de dilatacion cada 1,5 m. Rampa de acceso principal a DTIC con barandas.	Metros cuadrados	8,80	234.000	2.059.200	220.000	1.936.000	-5,98%
3.10	Construccion de rampa de hormigon, de acceso. 18Costado a DTIC.	Metros cuadrados	15,00	156.000	2.340.000	155.000	2.325.000	-0,64%
4	RE ADECUACIONES VARIAS SOBRE LA AVENIDA ARTIGAS				46.273.500		41.728.750	
4.1	Reparación de rejas y portones. Incluye reparar la automatización del portón corredizo	Unidad Medida Global	1,00	3.250.000	3.250.000	2.650.000	2.650.000	-18,46%
4.2	Pintura de portones y rejas con esmalte sintético. Color gris grafito oscuro.	Metros cuadrados	398,25	39.000	15.531.750	37.000	14.735.250	-5,13%
4.3	Mantenimiento y reparación de la rampa de acceso vehicular	Metros cuadrados	58,00	65.000	3.770.000	60.000	3.480.000	-7,69%
4.4	Reparación de salidas de canaletas a cielo abierto, bocas de salida y tapas del desagüe pluvial	Unidad Medida Global	1,00	1.950.000	1.950.000	1.600.000	1.600.000	-17,95%
4.5	Señalización de la boca de salida de la canaleta a cielo abierto en su unión con el cordón y cuneta de la calle con colores amarillo y negro o rojo y negro	Unidad	3,00	156.000	468.000	150.000	450.000	-3,85%
4.6	Reparación de los cordones de veredas y las cunetas al inicio de la vereda y en el acceso principal	Metro lineal	85,80	65.000	5.577.000	60.000	5.148.000	-7,69%
4.7	Señalización en el piso de los lugares para estacionamiento.	Unidad	29,00	156.000	4.524.000	150.000	4.350.000	-3,85%
4.8	Señalización en el piso del lugar para carro de bombero frente a la boca de incendio siamesa (BIS)	Unidad	2,00	156.000	312.000	150.000	300.000	-3,85%

Abg. Luis R. Franco
Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN
Arq. Maria Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						EN OBRAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
4.9	Señalización en el piso de flechas indicadoras del sentido de entrada y salida al predio	Unidad	2,00	156.000	312.000	150.000	300.000	-3,85%
4.10	Señalización de franjas peatonales en el piso.	Metro lineal	7,00	78.000	546.000	75.000	525.000	-3,85%
4.11	Reparación y Mantenimiento de Tótem de Acceso, sobre vereda Avda. Artigas antes de la caseta del guardia. Dos colores gris oscuro y gris claro. Ver imagen en las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	4.368.000	4.368.000	3.500.000	3.500.000	-19,87%
4.12	Pintura de pórtico de acceso. (revocolor y látex). Ver Especificaciones Técnicas.	Metros cuadrados	61,50	58.500	3.597.750	47.000	2.890.500	-19,66%
4.13	"Carteles indicadores de: Estacionamiento Exclusivo para clientes (1), Exclusivo funcionarios(1) y Exclusivo Carro de bomberos (1). Ver diseño en las EETT."	Unidad	3,00	585.000	1.755.000	500.000	1.500.000	-14,53%
4.14	Repintado de carteles existentes	Unidad	2,00	156.000	312.000	150.000	300.000	-3,85%
5	VEREDA T MURALLA SOBRE CALLE GRAL. ROA				75.203.050		65.345.000	
5.1	Reparacion y mantenimiento general dela vereda existente y cordones de vereda	Unidad Medida Global	1,00	1.950.000	1.950.000	1.600.000	1.600.000	-17,95%
5.2	Poda de arboles que están por la muralla	Unidad	2,00	650.000	1.300.000	550.000	1.100.000	-15,38%
5.3	Reparacion de muralla	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.050.000	-19,23%
5.4	Provision y colocacion de arpon metalico de seguridad tipo espiral	Metro lineal	61,00	195.000	11.895.000	160.000	9.760.000	-17,95%
5.5	Mantenimiento de Port6n de Acceso a la torre de	Unidad Medida Global	1,00	260.000	260.000	210.000	210.000	-19,23%
5.6	Construcci6n de vereda. Pavimento continuo de hormig6n tratad superficialmente con endurecedor o colorante, para m2 exteriores, a continuaci6n del acceso al Puesto de Calibraci6n. Previo colchon de arena.o	Metros cuadrados	167,00	192.400	32.130.800	155.000	25.885.000	-19,44%
5.7	Cordon cuneta de hormig6n prefabricado a lo largo de la vereda	Metro lineal	83,50	305.500	25.509.250	300.000	25.050.000	-1,80%
5.8	Reparacion de registros, incluye levantar y construir tapa nueva de Hormigon Armada	Unidad	3,00	286.000	858.000	230.000	690.000	-19,58%
6	ACCESO PUESTO DE CALIBRACION				64.740.000		58.450.000	

Abg. Luis R. Franco
Director Jurídico INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						EN OBRAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
6.1	Mantenimiento y reparación total del portón metálico, incluye volver a instalar la automatización, y la pintura con esmalte sintético color gris grafito oscuro con logo INTN	Unidad Medida Global	1,00	3.640.000	3.640.000	3.000.000	3.000.000	-17,58%
6.2	Construcción de Murito de Contención de Hormigón para contener terreno y proteger a los rieles del portón	Metro lineal	10,00	286.000	2.860.000	230.000	2.300.000	-19,58%
6.3	Reparación de la rampa de Hormigón de acceso ubicada antes del portón.	Metros cuadrados	50,00	260.000	13.000.000	210.000	10.500.000	-19,23%
6.4	Reparación de los caminos de Hormigón de entrada y salida al Puesto.	Metros cuadrados	10,00	260.000	2.600.000	210.000	2.100.000	-19,23%
6.5	Provisión y colocación de canaletas y bajadas del techo del Puesto de Calibración.	Metro lineal	30,00	104.000	3.120.000	110.000	3.300.000	5,77%
6.6	Pulido y pintura de piso de las plataformas y área de circulación con epoxi de alto transito, color gris y delimitación en amarillo de las plataformas.	Metros cuadrados	300,00	104.000	31.200.000	100.000	30.000.000	-3,85%
6.7	Provisión y colocación de guardarriel de seguridad al borde con la cancha	Metro lineal	12,00	260.000	3.120.000	250.000	3.000.000	-3,85%
6.8	Reparación de toda la cartelería del Puesto de Calibración.	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.050.000	-19,23%
6.9	Provisión y Colocación de Tótem para ONM. Ver imagen ilustrativa en Especificaciones Técnicas.	Unidad	1,00	3.900.000	3.900.000	3.200.000	3.200.000	-17,95%
7	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - AREA EXTERIOR Y FACHADA				242.754.720		201.758.000	
7.1	Pintura para pared. Látex acrílico exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	481,50	45.500	21.908.250	37.000	17.815.500	-18,68%
7.2	Limpieza de pared de ladrillo visto, impermeabilización, revestimiento con ladrillejos cerámicos de 1era calidad y pintura de terminación con resina acrílica.	Metros cuadrados	255,00	149.500	38.122.500	120.000	30.600.000	-19,73%
7.3	Pintura de cielorraso en galería de acceso vehicular, dos capas con retoque de enduido/revoque, color blanco látex acrílico.	Metros cuadrados	85,00	45.500	3.867.500	37.000	3.145.000	-18,68%
7.4	Revestimiento de cantero en hall de acceso con porcelanato.	Metros cuadrados	4,70	184.600	867.620	150.000	705.000	-18,74%
7.5	Pintura de rampa para discapacitados	Unidad Medida Global	1,00	156.000	156.000	150.000	150.000	-3,85%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Maria Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						EN OBRAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
7.6	Lavamanos de granito natural. Incluye instalación de agua corriente, griferías, canilla con pulsador automático, desagüe y accesorios para su puesta en marcha. Ver detalle en Especificaciones Técnicas. En acceso a Recepción General.	Unidad Medida Global	1,00	2.600.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000	-3,85%
7.7	"Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en hall de acceso (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y abrillantado mecánico en obra."	Metros cuadrados	22,50	195.000	4.387.500	165.000	3.712.500	-15,38%
7.8	Colocación de umbral de granito natural en hall de acceso, ancho: 30 cm. Como borde de terminación. Según ubicación en planos.	Metro lineal	10,00	253.500	2.535.000	250.000	2.500.000	-1,38%
7.9	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.	Metro lineal	10,10	253.500	2.560.350	250.000	2.525.000	-1,38%
7.10	Guarda obra de piso de baldosones de hormigón de 40 x 40 cm, previo contrapiso de cascotes. Según ubicación en planos.	Metros cuadrados	100,00	153.790	15.379.000	150.000	15.000.000	-2,46%
7.11	Muro de ladrillos comunes de 0,15 y revocado y pintado con látex en guarda obra con cimiento PBC y pilares 30x30, altura de alfeizar	Metros cuadrados	80,00	715.000	57.200.000	600.000	48.000.000	-16,08%
7.12	Reubicar equipos acondicionadores de aire tipo Split. Incluye bajar equipos en guarda obra, prolongación de desagües, instalación eléctrica y otros.	Unidad	6,00	585.000	3.510.000	500.000	3.000.000	-14,53%
7.13	Carpintería de Aluminio - Sustitución de paños fijos y hojas corredizas de cristal templado color humo, con perfilerías de aluminio anodizado. Previo desmonte de las existentes.	Metros cuadrados	62,70	1.430.000	89.661.000	1.150.000	72.105.000	-19,58%
8	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - RECEPCION GENERAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE				84.921.200		80.310.300	
8.1	Revestimiento de pared con granito natural	Metros cuadrados	5,00	1.150.500	5.752.500	1.150.000	5.750.000	-0,04%
8.2	Revestimiento de pared con porcelanato símil madera.	Metros cuadrados	10,00	184.600	1.846.000	180.000	1.800.000	-2,49%
8.3	Colocación de umbral de granito natural, ancho: 30 cm. Según ubicación en planos.	Metro lineal	19,50	253.500	4.943.250	250.000	4.875.000	-1,38%
8.4	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.	Metro lineal	38,00	253.500	9.633.000	250.000	9.500.000	-1,38%
8.5	Pulido y encerado de piso existente, de granito reconstituido	Metros cuadrados	85,00	58.500	4.972.500	50.000	4.250.000	-14,53%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						EN OBRAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
8.6	Colocación de placa de granito natural existente en recepción general.	Unidad	1,00	650.000	650.000	550.000	550.000	-15,38%
8.7	Colocación de logo institucional en acero inoxidable, con letras corpóreas. Medida: 70 cm aprox. De longitud y ancho, según diseño. Con luces led para iluminación interna.	Unidad	1,00	975.000	975.000	1.000.000	1.000.000	2,56%
8.8	Cartelería interior colgante indicadoras, para denominación de ambientes. Medidas: 70 cm x 20 cm	Unidad	10,00	598.000	5.980.000	550.000	5.500.000	-8,03%
8.9	Señales de adosar en puertas o muros indicadoras de Oficinas Direcciones.	Unidad	5,00	455.000	2.275.000	370.000	1.850.000	-18,68%
8.10	Provisión y Colocación de Cielorraso de yeso acartonado, con doble altura	Metros cuadrados	100,00	169.000	16.900.000	180.000	18.000.000	6,51%
8.11	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	200,00	45.500	9.100.000	37.000	7.400.000	-18,68%
8.12	Pintura cielorraso. Látex acrílico exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	146,90	45.500	6.683.950	37.000	5.435.300	-18,68%
8.13	Instalación Eléctrica. Iluminación hall de acceso y recepción. Provisión y colocación de artefactos eléctricos adosados a cielorraso, con luces led.	Unidad	30,00	195.000	5.850.000	180.000	5.400.000	-7,69%
8.14	Iluminación de placa de granito con reflectores dirigidos. Adosados al cielorraso.	Unidad	3,00	260.000	780.000	250.000	750.000	-3,85%
8.15	Iluminación de cantero en hall de acceso a recepción. Provisión y colocación de reflector con luces led.	Unidad	3,00	260.000	780.000	250.000	750.000	-3,85%
8.16	Provisión y Colocación de Mueble para recepción. En granito natural y revestido de madera, con paño de vidrio de cristal templado para protección. Ver Especificaciones Técnicas.	Unidad	1,00	7.800.000	7.800.000	7.500.000	7.500.000	-3,85%
9	BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - OFICINAS DIRECCION GENERAL Y DIRECCIÓN DAF				109.705.635		98.867.230	
9.1	Desmonte de alfombra	Metros cuadrados	92,00	19.500	1.794.000	15.650	1.439.800	-19,74%
9.2	Demolición de piso y azulejos en SSHH	Metros cuadrados	26,00	19.500	507.000	15.650	406.900	-19,74%
9.3	Desmonte de artefactos sanitarios	Unidad	5,00	78.000	390.000	62.500	312.500	-19,87%
9.4	Desmonte de aberturas de madera	Unidad	9,00	195.000	1.755.000	157.000	1.413.000	-19,49%
9.5	Desmonte de cortinas horizontales y/o verticales	Unidad	7,00	104.000	728.000	83.500	584.500	-19,71%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Myrla Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						EN OBRAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
9.6	Provisión y Colocación de Cortinas doble visión, color a elección con la fiscalización de obras.	Unidad	2,00	1.801.800	3.603.600	1.500.000	3.000.000	-16,75%
9.7	Provisión y colocación de Cortina Antisolar Vertical para oficinas, incluye soporte/riel.	Metros cuadrados	15,00	325.000	4.875.000	300.000	4.500.000	-7,69%
9.8	Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas, incluye soporte/riel. Tela Polyester.	Metros cuadrados	55,00	162.500	8.937.500	150.000	8.250.000	-7,69%
9.9	Provisión y colocación de Cortina Vertical para oficinas. Soporte/riel existente a reutilizar. Tela Polyester.	Metros cuadrados	8,20	91.000	746.200	73.000	598.600	-19,78%
9.10	Carpeta para asiento de piso de porcelanato y piso vinílico, previa reposición de contrapiso	Metros cuadrados	64,00	34.190	2.188.160	30.000	1.920.000	-12,26%
9.11	Provisión y colocación de piso/pared de porcelanato.	Metros cuadrados	26,00	184.600	4.799.600	180.000	4.680.000	-2,49%
9.12	Provisión y colocación de piso vinílico símil madera en oficinas y sala de reuniones.	Metros cuadrados	92,00	257.140	23.656.880	250.000	23.000.000	-2,78%
9.13	Zócalo de madera	Metro lineal	48,00	39.650	1.903.200	38.500	1.848.000	-2,90%
9.14	Provisión y colocación de puertas placas de madera de cedro.	Unidad	9,00	665.600	5.990.400	650.000	5.850.000	-2,34%
9.15	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	294,14	45.500	13.383.370	37.000	10.883.180	-18,68%
9.16	Pintura cielorraso. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	221,00	45.500	10.055.500	37.000	8.177.000	-18,68%
9.17	Lustre de revestido de madera	Metros cuadrados	18,75	45.500	853.125	37.000	693.750	-18,68%
9.18	Cambio de cerraduras y picaportes de puertas de madera	Unidad	24,00	325.000	7.800.000	300.000	7.200.000	-7,69%
9.19	Pintura de puertas de madera con barniz	Metros cuadrados	45,00	32.500	1.462.500	30.000	1.350.000	-7,69%
9.20	Instalación de agua corriente, fría en baños (inodoro y lavamanos). Incluye todos los accesorios.	Unidad	2,00	780.000	1.560.000	650.000	1.300.000	-16,67%
9.21	Provisión y colocación de llave de paso de 1/2" cromada con campana	Unidad	2,00	234.000	468.000	200.000	400.000	-14,53%
9.22	Instalación de desagüe cloacal en baños (cisterna y lavamanos)	Unidad	2,00	410.800	821.600	400.000	800.000	-2,63%
9.23	Provisión y colocación de mesada de granito con bacha de losa esmaltada en color blanco hielo, con canilla de mono comando, cromada de 1/2" para mesada	Unidad	2,00	1.950.000	3.900.000	1.600.000	3.200.000	-17,95%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. Mauro Daniel Troja
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						EN OBRAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
9.24	Provisión y colocación de inodoro con cisterna baja incorporada de losa esmaltada, color blanco hielo y accesorios de sujeción.	Unidad	2,00	676.000	1.352.000	600.000	1.200.000	-11,24%
9.25	Provisión y colocación de accesorios sanitarios externos, dispensador de jabón líquido, porta papel higiénico, porta toallas, brazo para rollo de papel de manos	Unidad	8,00	130.000	1.040.000	110.000	880.000	-15,38%
9.26	Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de embutir en cielorraso, con luces led.	Unidad	2,00	195.000	390.000	180.000	360.000	-7,69%
9.27	Instalación Eléctrica. Iluminación Sanitarios. Provisión y colocación de artefactos eléctricos de pared, con luces led.	Unidad	2,00	195.000	390.000	180.000	360.000	-7,69%
9.28	Provisión y colocación de Espejo Tipo Float en Sanitarios e= 4 mm	Metros cuadrados	4,00	455.000	1.820.000	450.000	1.800.000	-1,10%
9.29	"Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en Secretaría General (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y encerado mecánicos en obra."	Metros cuadrados	10,00	182.000	1.820.000	180.000	1.800.000	-1,10%
9.30	Cambio de cañerías de desagüe de la pileta de cocinita en cafetería de Secretaría General, previo retiro de la cañería existente	Metro lineal	6,00	65.000	390.000	60.000	360.000	-7,69%
9.31	Colocación de un desengrasador Nº 70 bajo pileta de cocinita en cafetería de la Secretaría General	Unidad	1,00	325.000	325.000	300.000	300.000	-7,69%
10	BLOQUE AUDITORIO - AREA INTERIOR				78.964.600		69.957.000	
10.1	Lijado y barnizado de piso de madera, previa reparación partes deterioradas	Metros cuadrados	215,00	113.100	24.316.500	100.000	21.500.000	-11,58%
10.2	Alfombra tipo caminero de 10mm, con sujeción móvil (quita y pone)	Metros cuadrados	34,00	130.000	4.420.000	115.000	3.910.000	-11,54%
10.3	Rampa de acceso al escenario, con pasamanos de acero inoxidable.	Metro lineal	10,00	975.000	9.750.000	950.000	9.500.000	-2,56%
10.4	Provisión y Colocación de telón de fondo. Material: tela de pana. Color a definir con la fiscalización de obras.	Metros cuadrados	32,00	325.000	10.400.000	300.000	9.600.000	-7,69%
10.5	Pintura para pared. Látex acrílico interior/exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	238,00	45.500	10.829.000	37.000	8.806.000	-18,68%

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Arq. María Isabel Rojas
INTN

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						EN OBRAS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Porcentaje de Variación
10.6	Pintura cielorraso. Látex acrílico interior a 2 capas, con enduido. Color a definir con la fiscalización.	Metros cuadrados	215,00	45.500	9.782.500	37.000	7.955.000	-18,68%
10.7	Reposición de Instalación lumínica	Unidad Medida Global	1,00	1.300.000	1.300.000	1.050.000	1.050.000	-19,23%
10.8	Lustre de puertas de madera, Incluir marco y contramarco, del auditorio	Metros cuadrados	28,00	45.500	1.274.000	37.000	1.036.000	-18,68%
10.9	Provisión y colocación de puerta corta fuego, incluye marco, barra antipánico (1,60 x 2,10 m) ciega, marcos cajón para pared e= 0,30 m en chapa doblada N° 16 lisas, de dos hojas rebatibles	Unidad	2,00	3.446.300	6.892.600	3.300.000	6.600.000	-4,25%
11	TRABAJOS VARIOS				77.200.000		76.200.000	
11.1	Techo De Chapas Traslucidas De Policarbonato, Pilares Y Estructura Metalica	Metros cuadrados	240,00	300.000	72.000.000	300.000	72.000.000	0,00%
11.2	Limpieza final y desmovilización	Unidad Medida Global	1,00	5.200.000	5.200.000	4.200.000	4.200.000	-19,23%
				Precio Total Gs.	875.380.825		776.065.580	

Abg. Luis R. Franco
Dirección Jurídica INTN

Lic. Patricia V. Leguizamón P.
DAF - INTN

Ing. María Isabel Rojas
INTN