INFORME COMPLEMENTARIO DEL LLAMADO A LCO N° 08/2016 PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN DR. CECILIO BAEZ"

REQUERIMIENTOS	D.M. CONSTRUCCIONES CUMPLE NO CUMPLE
Datos del Oferente, Fotocopia de RUC, C.I., Constancia de SIPE.	CUMPLE
RATIOS DE LIQUIDEZ: *Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años.*	**Calificación: 186,79** CUMPLE
SOLVENCIA: *No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años*	**Calificación: 0,004** CUMPLE
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la provisión de lo solicitado.	CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS *Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% del monto de la oferta*	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS *Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos contratos, durante los últimos diez años, similares a las obras propuestas*	*CUMPLE*
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL *Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado*	*CUMPLE*
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS *Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler.*	*CUMPLE*
MÉTODO DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	CUMPLE
Resolución N° 956/16 "En la cual se establecen directrices relativas a la estimación de costos y se aprueba el criterio para la evaluación de los precios ofertados en los procesos de contrataciones regidos por la ley 2051/03 de Contrataciones Publica".	CUMPLE
El oferente garantiza que no se encuentra involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay.	CUMPLE
El oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, incisos "a" y "b" de la Ley 2051/03 en base al siguiente análisis: *El oferente ha proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como Formulario N° 6 de la Sección VI.* ***Inciso a)*** *Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Artículo 40.* ***Inciso b)*** *Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.* ***Corroborados en el SINARH***	CUMPLE CUMPLE No Detectado CUMPLE **Diana Varela.** No Aparece en **SINARH**

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	*CUMPLE*
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.	*CUMPLE*
Fotocopia simple de su última declaración de IVA y/o Impuesto a la Renta.	*CUMPLE*

Planilla Comparativa de Precios

CONSTRUCCIÓN DE 1800 M2 DE PAVIMENTO PETREO – CALLE DR. RODRIGUEZ DE FRANCIA									
				DM CONSTRUCCIONES		ING. ROBERTO CHAVEZ		NOVAVEG S.A.	
Item		**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**
1	**Construcción de Empedrado**	**gl**	**1**						
1.1	Replanteo y Marcación	m3	390	10.000	3.900.000	2.460	959.400	5.000	1.950.000
1.2	Preparación de Terreno	m3	420	11.000	4.620.000	9.009	3.783.780	11.500	4.830.000
1.3	Provisión y Colocación de Cordones	ml	480	24.000	11.520.000	28.972	13.906.560	25.000	12.000.000
1.4	Relleno para soporte de cordones	m3	122	85.000	10.370.000	29.944	3.653.168	35.000	4.270.000
1.5	Pavimento tipo Empedrado, con recapado de arena lavada.	m2	1.800	41.000	73.800.000	45.960	82.728.000	40.000	72.000.000
1.6	Cartel de Obras	gl	1	700.000	700.000	1.494.350	1.494.350	800.000	800.000
1.7	Limpieza Final	gl	1	1.200.000	1.200.000	500.500	500.500	1.500.000	1.500.000
	TOTAL ITEM 1				**106.110.000**		**107.025.758**		**97.350.000**
CONSTRUCCIÓN DE 2219 M2 DE PAVIMENTO PETREO – CALLE DR. RODRIGUEZ DE FRANCIA									
Item		**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**
2	**DESCRIPCION**	**gl**	**1**						
2.1	Replanteo y Marcación	m3	427	10.000	4.270.000	2.460	1.050.420	5.000	2.135.000
2.2	Preparación de Terreno	m3	485	11.000	5.335.000	9.009	4.369.365	11.500	5.577.500
2.3	Provisión y Colocación de Cordones	ml	500	24.000	12.000.000	28.972	14.486.000	25.000	12.500.000
2.4	Relleno para soporte de cordones	m3	148	85.000	12.580.000	29.944	4.431.712	35.000	5.180.000
2.5	Pavimento tipo Empedrado, con recapado de arena lavada	m2	2.219	41.000	90.979.000	45.960	101.985.240	40.000	88.760.000
2.6	Cartel de Obras	gl	1	700.000	700.000	1.494.350	1.494.350	800.000	800.000
2.7	Limpieza Final	gl	1	1.200.000	1.200.000	600.600	600.600	1.500.000	1.500.000
	TOTAL ITEM 2				**127.064.000**		**128.417.687**		**116.452.500**
CONSTRUCCIÓN DE 1830 M2 DE PAVIMENTO PETREO – CALLE CAMPO DEPORTIVO									
Item		**U.M**	**Cant.**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**	**P. Unitario**	**P. Total**
3	**DESCRIPCION**	**GL**	**1**						

3.1	Replanteo y Marcación	m3	330	10.000	3.300.000	2.460	811.800	5.000	1.650.000
3.2	Preparación de Terreno	m3	370	11.000	4.070.000	9.009	3.333.330	11.500	4.255.000
3.3	Provisión y Colocación de Cordones	ml	480	24.000	11.520.000	28.972	13.906.560	25.000	12.000.000
3.4	Relleno para soporte de cordones	m3	135	85.000	11.475.000	29.944	4.042.440	35.000	4.725.000
3.5	Pavimento tipo Empedrado, con recapado de arena lavada	m2	1.830	41.000	75.030.000	45.960	84.106.800	40.000	73.200.000
3.6	Cartel de Obras	gl	1	700.000	700.000	1.494.350	1.494.350	800.000	800.000
3.7	Limpieza Final	gl	1	1.200.000	1.200.000	500.500	500.500	1.500.000	1.500.000
	TOTAL ITEM 3				**107.295.000**		**108.195.780**		**98.130.000**
	TOTAL GENERAL				**340.469.000**		**343.639.225**		**311.932.500**

CP. Luis Ruiz Díaz
Secretario Administrativo

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Director de U.O.C