Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

INFORME DE RECTIFICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNº 09/2019 OBRAS: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – CUIDAD DE SAN LORENZO" FONACIDE - PLURIANUAL. ID Nº 355.516

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 10 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, siendo las 08:00 horas se reúnen en el Salón de la Intendencia Municipal, los Miembros del Comité de Evaluación, a objeto de realizar la *Rectificación* de la Evaluación del Lote 2 de las ofertas recibidas en el proceso de **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNº 09/2019 OBRAS: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – CUIDAD DE SAN LORENZO" FONACIDE - PLURIANUAL. ID Nº 355.516,** de conformidad a los artículos 26 y 27 de la Ley 2051/03 "de Contrataciones Públicas", y sus modificaciones prescriptas en la Ley 3439/07, y su decreto reglamentario Nro. 21909/03, que establece en la Sección VI del Capítulo III y Titulo III, sobre la Evaluación y Comparación de Ofertas y el Decreto Nro. 5174/05.-

Dicho Comité se halla integrado por las siguientes personas:

- Ing. Paola Ferrari Franco, Directora de la U.O.C.
- Abg. Héctor Parodi, Asesor Jurídico.
- Lic. Eison Salinas, Contador.
- Lic. Laura Orrego, Asesora de Administración y Finanzas.

DATOS DE LA CONVOCANTE

N° de PAC	**355.516**
Nombre del Llamado	**OBRAS: CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – CUIDAD DE SAN LORENZO" FONACIDE - PLURIANUAL**
Modalidad	**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 09/2019**
Adjudicación	**Por Lote**

1. ANTECEDENTES:

El Comité de Evaluación menciona que se reúne en base a un error material o de hecho detectado en la verificación de las documentaciones presentadas específicamente para el Lote 2.

1. Atento a lo manifestado, se procede a la rectificación del informe de evaluación específicamente en los puntos ***VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES; 1.2*** **MARGEN DE PREFERENCIA; 3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y SUSTANCIALES REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA MENOR OFERTA CAPACIDAD FINANCIERA y 4. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA,** afectando exclusivamente al Lote Nº 2 **ESCUELA BÁSICA Nº 118 LUIS CAMINO**, empresa **CONSORCIO SAN LORENZO y VIS S.R.L.**

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION,* se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen 1. *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* **2.** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* **3.** *Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta,* **4.** *Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20.* Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE.***

N° DE ORDEN	EMPRESA	Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.
1	VIS S.R.L	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	CONSTRUSUR CONSTRUICTORA DEL SUR de PATRICIA CANTERO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	INGENIERO HUGO GIOVINE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	RG INGENIERIA Y SERVICIOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	RF CONSTRUCCIONES DEL ING RAUL FLEITAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	HM CONSTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	INTEC INGENIERIA SAE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	INGENIERO BERNARDINO LEZCANO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSORCIO SAN LORENZO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	EMPRENDEMINTOS TAURO S.A.C.I.E.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	SD INGENIERIA CONSTRUCCIONES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Verificación. Conforme a la Resolución DNCP N° 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03"....

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:
En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.
Inciso a)
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.
Inciso b)
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.
Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Se procede a la verificación de los registros del SINARH, de las ofertas más bajas que cumplen con los requisitos legales financieros y económicos.

EMPRESA	DOCUMENTOS VERIFICADOS
CONSORCIO SAN LORENZO	La Sra. María Isabel Achon de Farías con C.I. N° 747.528; el Sr. Rubén Herminio Farías Isasi con C.I. N° 562.557 y el Sr. Elio Acosta Herrera con C.I. N° 691.384, representantes del Consorcio no forman parte del plantel de funcionario público según constancias N°. 1.306.748, 1.306.752 y 1.306.754 respectivamente de la Secretaria de la Función Pública, según base de datos del Sistema Nacional de Administración de RR.HH. (SINARH).

En conclusión, este comité de Evaluación, con respaldo documental según certificados expuestos más arriba determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a y b de la Ley 2051/03.

Dichas documentaciones forman parte integral del Acta de Evaluación.

1.1 VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LAS FIRMAS PARTICIPANTES:

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art.61° del Decreto N° 21909/03, se ha procedido a la verificación de las planillas de precios presentadas por las firmas oferentes, dejándose constancia que el Comité de Evaluación de Ofertas ha procedido según lo dispuesto en el Art.26. de la Ley N° 2051/03 y el Art.59 del Decreto N° 21909/03, considerando que se han observado errores aritméticos en la Planilla de Precio presentada por el CONSORCIO SAN LORENZO, en el Lote N° 2, cotizando en su oferta un monto total de Gs. 1.595.038.615, siendo el correcto el de Gs. 1.595.038.613.

Lic. Eison J. Salinas Gonzalez
Dpto de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

1.2 MARGEN DE PREFERENCIA: APLICA

EMPRESA	LOTE		PRECIO TOTAL	MARGEN	OBSERVACIONES
VIS S.R.L.	2	ESCUELA BÁSICA N° 118 LUIS CAMINO	1.541.541.150	1.849.849.380	Primera mejor oferta, según lo solicitado en el punto 2 del informe principal la empresa presenta Certificado pero con horario posterior al Horario de apertura de sobres una vez verificado en el MIC, por lo que no se acoge al beneficio para Servicios Nacionales, y se procede a recargar el precio en un 20%.
CONSORCIO SAN LORENZO	2	ESCUELA BÁSICA N° 118 LUIS CAMINO	1.595.038.615		Primera mejor Oferta, una vez verificado en carpeta el Certificado del MIC y acogerse al beneficio de margen de preferencia para Servicios Nacionales. .

3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES Y SUSTANCIALES REQUERIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA MENOR OFERTA:

	CONSORCIO SAN LORENZO	VIS S.R.L.
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Documentos legales		
Oferentes Individuales. Personas Físicas.		
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	NO APLICA	NO APLICA
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	NO APLICA	NO APLICA
Documentos legales		
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	NO APLICA	CUMPLE
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	NO APLICA	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	NO APLICA	CUMPLE
Oferentes en Consorcio		
Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: i) un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o ii)los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas	CUMPLE	NO APLICA
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigidos en la Sección II.		
Constancia de entrega de obras con satisfacción.	CUMPLE	CUMPLE
Copia de 05(cinco) contratos similares a las obras propuestas (Construcción de Aulas, Sanitarios, Cocinas en Escuelas públicas o privadas).Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar El documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato	CUMPLE	CUMPLE
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato	CUMPLE	NO APLICA
Referencias satisfactorias actuales (últimos tres años) de como mínimo 3 instituciones públicas y/o privadas con quienes mantiene o mantuvo relaciones comerciales	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigidos en la Sección II.		
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato	CUMPLE	CUMPLE
Documento donde se verifique el vínculo laboral con la empresa	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigidos en la Sección II.		CUMPLE
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados	CUMPLE	CUMPLE
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos	CUMPLE	CUMPLE
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2	CUMPLE	CUMPLE
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán	CUMPLE	NO APLICA

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefa de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

	CONSORCIO SAN LORENZO	VIS S.R.L.
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
cedidos en alquiler o leasing		
Certificado de Origen del Servicio ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia, en el cual se ve, verifique la fecha de emisión, el cual debe ser como máximo a la fecha tope de la apertura de sobres	CUMPLE	**NO CUMPLE***

Se realiza la observación NO CUMPLE, debido a que el Certificado de origen presentado por la empresa VIS S.R.L., es de fecha 06 de diciembre, realizando la verificación en el MIC del documento mencionado, este comité corroboro que el documento fue emitido con hora posterior a la hora establecida para la apertura de sobres, no cumpliendo con el requisito establecido en el PBC, y no acogiéndose al beneficio de margen de preferencia.

CAPACIDAD FINANCIERA

SAMMAR S.A.									
Indices Financieros		**2016**	**Índice**	**2017**	**Índice**	**2018**	**Índice**	**Promedio**	**Observaciones**
Ratio de Liquidez	Activo corriente	3.763.743.998	1,67	1.525.477.544	32,78	1.833.980.676	13,90	**16,12**	CUMPLE
	Pasivo corriente	2.250.061.196		46.538.744		131.957.257			
Endeudamiento	Pasivo total	2.250.061.196	0,58	46.538.744	0,03	131.957.257	0,06	**0,22**	CUMPLE
	Activo total	3.860.699.715		1.751.561.834		2.033.061.827			
Rentabiliad	Utilidad neta	25.359.483	0,09	85.200.730	0,31	182.026.528	0,66	**0,35**	CUMPLE
	Capital	275.000.000		275.000.000		275.000.000			
					Oferta Gs.	**3.619.495.072**	**70 % de la oferta**	**2.533.646.550**	
					Capital Operativo	**1.702.023.419**	**40% capital operativo**	**1.013.458.620**	**Cumple**

Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
Endeudamiento	Igual o menor que 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **70 % (setenta por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado. Socio líder debe cumplir el 60% de lo requerido, demás socios el 40%.

ING ELIO ACOSTA HERRERA									
Indices Financieros		**2016**	**Índice**	**2017**	**Índice**	**2018**	**Índice**	**Promedio**	**Observaciones**
Ratio de Liquidez	Activo corriente	6.913.456.578	1,32	5.923.622.479	0,80	5.689.091.656	1,54	**1,22**	CUMPLE
	Pasivo corriente	5.243.134.804		7.385.941.202		3.691.851.029			
Endeudamiento	Pasivo total	5.243.134.804	0,58	7.385.941.202	0,82	3.691.851.029	0,42	**0,61**	CUMPLE
	Activo total	9.056.902.186		9.028.593.016		8.827.375.899			
Rentabiliad	Utilidad neta	133.605.381	0,09	133.605.381	0,09	124.648.437	0,08	**0,09**	CUMPLE
	Capital	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000			
					Oferta Gs.	**3.619.495.072**	**70 % de la oferta**	**2.533.646.550**	
					Capital Operativo	**1.997.240.627**	**60% capital operativo**	**1.520.187.930**	**Cumple**

Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
Endeudamiento	Igual o menor que 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **70 % (setenta por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado. Socio líder debe cumplir el 60% de lo requerido, demás socios el 40%.

4. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Municipalidad de San Lorenzo

Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

En base las evaluaciones realizadas y a lo expuesto precedentemente y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta este informe de rectificación específicamente del Lote Nº 2 con la sugerencia de adjudicar conforme al siguiente cuadro:

CONSORCIO SAN LORENZO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
LOTE NRO: 2						
ESCUELA BÁSICA Nº 118 LUIS CAMINO, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
1	**72102802-001**	**REPARACION DE BLOQUE A**	**Unidad Medida Global**	**1**	**505.277.309**	
1.1		Demolicion de techo de tejas y tejuelones (con recuperacion) de baños de planta baja-NIVEL INICIAL	Metros cuadrados	60	14.486	869.160
1.2		Demolicion de revoque	Metros cuadrados	150	14.486	2.172.900
1.3		Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	97	14.486	1.405.142
1.4		Demolicion de piso	Milimetros cuadrados	230	14.486	3.331.780
1.5		Sacar hojas de puertas (con recuperacion)	Unidad	16	10.865	173.840
1.6		Sacar marcos de puertas (con recuperacion)	Unidad	16	21.729	347.664
1.7		Sacar artefactos sanitarios (baños de nivel inicial)	Unidad	14	24.626	344.764
1.8		Sacar puertas/marcos vaiven (baños de nivel inicial)	Unidad	8	21.729	173.832
1.9		Mantenimiento y reparacion de balancines, incluye cambio de vidrios	Unidad	8	144.860	1.158.880
1.10		**Reparacion de marcos de madera con colocacion para apertura hacia el corredor, incluye cambio contramarcos y vidrios fijos**	**Unidad**	**16**	**217.290**	**3.476.640**
1.11		Reparacion de puertas (hojas dobles) de madera, incluye cambio de herrajes y cerraduras de 1ra.calidad	Unidad	10	253.505	2.535.050
1.12		Reparacion de puertas (una hoja) de madera, incluye cambio de herrajes y cerraduras de 1ra.calidad	Unidad	7	217.290	1.521.030
1.13		Reparación de ventanas de madera. Incluye cambio de herrajes, cerraduras, vidrios y contramarcos	Unidad	24	181.075	4.345.800
1.14		Reparacion pizarras existentes, incluir enduido y pintura	Unidad	8	253.505	2.028.040
1.15		Reparacion de canal existente (profundizar 10cm mas)	Metro lineal	80	108.645	8.691.600
1.16		Reparacion de techo, cambio de tejas y tejuelitas rotas, incluis aislante (pintura impermeable con tela)	Metros cuadrados	230	86.916	19.990.680
1.17		Piso de hormigon simple (6-8cm) sobre piso de ladrillo existente, con pendiente al canal	Metros cuadrados	104	64.463	6.704.152
1.18		**Provisión y Colocación de rejilla metálica sobre canal existente**	**Metros cuadrados**	**40**	**434.580**	**17.383.200**
1.19		Provision y colocacion de puertas tipo vaiven, incluye herrajes y cerraduras (baño nivel inicial)	Unidad	8	434.580	3.476.640
1.20		Techo de tejas y tejuelones con tirantes Hº Aº, incluye aislante (baños nivel inicial)	Metros cuadrados	60	253.505	15.210.300
1.21		Mamposteria de elevacion de 0,15 sobre existente hasta altura requerida (baño nivel inicial)	Metros cuadrados	80	108.645	8.691.600
1.22		Revoque interior y exterior nuevo con hidrofugo, embutir en las paredes de cañerias (electroductos)	Metros cuadrados	560	43.458	24.336.480
1.23		Carpeta contra piso	Metros cuadrados	230	25.351	5.830.730
1.24		Piso (igual al existente)	Metros cuadrados	190	52.874	10.046.060
1.25		**Zocalo (igual al existente)**	**Metros cuadrados**	**100**	**23.178**	**2.317.800**
1.26		Piso ceramico PI4 BLANCO (baños nivel inicial)	Metros cuadrados	40	86.916	3.476.640
1.27		Revestimiento de azulejos color BLANCO (h=2,10)	Metros cuadrados	145	65.187	9.452.115
1.28		Limpieza, encerado y pulido de piso existente	Metros cuadrados	625	36.215	22.634.375
1.29		Limpieza, encerado y pulido de zócalo existente	Metro lineal	442	18.108	8.003.736
1.30		Enduido de paredes interiores, previa preparacion (lijado y reparaciones)	Metros cuadrados	5.104	14.486	73.936.544
1.31		Pintura latex de paredes interiores	Metros cuadrados	5.104	28.972	147.873.088
1.32		Enduido de paredes exteriores, previa preparacion (lijado y reparaciones)	Metros cuadrados	660	14.486	9.560.760
1.33		**Pintura latex de paredes exteriores**	**Metros cuadrados**	**660**	**28.972**	**19.121.520**
1.34		Pintura sintetica de aberturas de madera (puertas y ventanas reparadas)	Unidad	51	115.888	5.910.288
1.35		Pintura sintetica de rejas metalicas, previa preparacion	Unidad	24	50.701	1.216.824
1.36		Pintura de techo, cabriadas, vigas, alfajias, tejuelitas	Metros	782	43.458	33.984.156

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

CONSORCIO SAN LORENZO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
			cuadrados			
1.37		Pintura sintetica de canaletas y bajadas	Metro lineal	255	18.108	4.617.540
1.38		Provision y colocacion de artefactos sanitarios, color BLANCO con griferias metalicas.	Unidad	14	231.776	3.244.864
1.39		Provision y colocacion de canaletas de alero, desarrollo 60 cm, chapa Nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	180	57.944	10.429.920
1.40		Provision y colocacion de bajadas, chapa Nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	75	36.215	2.716.125
1.41		Limpieza final, retiro de escombros y material sobrante	Unidad Medida Global	1	2.535.050	2.535.050
2	**72102802-001**	**REPARACION DE BLOQUE B**	**Unidad Medida Global**	**1**	**86.374.029**	
2.1		Demolicion de azulejos	Metros cuadrados	100	14.486	1.448.600
2.2		Demolicion de piso para reparaciones	Metros cuadrados	40	14.486	579.440
2.3		Demolicion de piso (baño de profesores)	Metros cuadrados	21	14.486	304.206
2.4		Sacar hojas de puertas (con recuperación)	Unidad	4	10.865	43.460
2.5		Sacar marcos de puertas (con recuperacion)	Unidad	4	21.729	86.916
2.6		Sacar artefactos sanitarios (baño de profesores)	Unidad	11	24.626	270.886
2.7		Sacar artefactos sanitarios (baño de profesores)	Unidad	5	21.729	108.645
2.8		Mantenimiento y Reparacion de balancines, incluye cambio de vidrios	Unidad	9	144.860	1.303.740
2.9		Reparacion de marcos de madera con colocacion para apertura hacia el corredor, incluye cambio de contramarcos	Unidad	4	181.075	724.300
2.10		Reparacion de puertas (una hoja) de madera, incluye cambio de herrajes y cerraduras de 1ra. calidad	Unidad	7	217.290	1.521.030
2.11		Reparacion de techo, cambio de tejas y tejuelones rotos, incluir aislantes (pintura impermeable con tela)	Metros cuadrados	60	86.916	5.214.960
2.12		Provision y colocacion de puertas tipo vaiven, incluye herrajes y cerraduras (Baños de profesores)	Unidad	5	434.580	2.172.900
2.13		Revoque interior y exterior nuevo con hidrofugo, previa azotada (incluye pilares), embutir en las paredes las cañerias (electroductos) existentes y nuevos	Metros cuadrados	500	43.458	21.729.000
2.14		Carpeta para piso	Metros cuadrados	40	25.351	1.014.040
2.15		Piso (igual al existente)	Metros cuadrados	40	52.874	2.114.960
2.16		Zocalo (igual al existente)	Metro lineal	36	23.178	834.408
2.17		Piso ceramico PI4 BLANCO (Baños de profesores)	Metros cuadrados	21	86.916	1.825.236
2.18		Revestimiento de azulejos color BLANCO (h=2,10)	Metros cuadrados	100	65.187	6.518.700
2.19		Limpieza, encerado y pulido de piso existente	Metros cuadrados	125	36.215	4.526.875
2.20		Limpieza, encerado y pulido de zocalo existente	Metro lineal	122	18.108	2.209.176
2.21		Enduido de paredes interiores y exteriores, previa preparacion (lijado y reparaciones)	Metros cuadrados	400	18.108	7.243.200
2.22		Pintura latex y sintetica de paredes interiores y exteriores	Metros cuadrados	400	18.108	7.243.200
2.23		Pintura Sintetica de aberturas de madera (puertas, marcos y contramarcos)	Unidad	4	115.888	463.552
2.24		Pintura sintetica de balancines, previa preparacion	Unidad	9	28.972	260.748
2.25		Pintura de techo, vigas, tirantes, tejuelones	Metros cuadrados	178	43.458	7.735.524
2.26		Pintura sintetica de canaletas y bajadas	Metro lineal	61	18.108	1.104.588
2.27		Provision y colocacion de artefactos sanitarios (inodoros con cisterna alta, lavatorios con pedestal, mingitorios, incluir una ducha electrica) con griferias metalicas.	Unidad	15	231.776	3.476.640
2.28		Provision y colocacion de canaletas de alero, desarrollo 60 cm, chapa Nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	36	57.944	2.085.984
2.29		Provision y colocacion de bajadas, chapa Nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	25	36.215	905.375
2.30		Limpieza final, retiro de escombros y material sobrante	Unidad Medida Global	1	1.303.740	1.303.740
3	**72102802-001**	**REPARACION DEL BLOQUE C**	**Unidad Medida Global**	**1**	**61.494.788**	

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

CONSORCIO SAN LORENZO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
3.1		Demolicion de piso para reparaciones	Metros cuadrados	35	14.486	507.010
3.2		Sacar hojas de puertas (con recuperacion)	Unidad	2	10.865	21.730
3.3		Sacar marcos de puertas(con recuperacion)	Unidad	2	21.729	43.458
3.4		Mantenimiento y reparacion de balancines, incluye cambio de vidrios	Unidad	6	144.860	869.160
3.5		Reparacion de marcos de madera con colocacion para apertura hacia el corredor, incluye cambio de contramarcos	Unidad	2	181.075	362.150
3.6		Reparacion de puertas (una hoja) de madera, incluye cambio de herrajes y cerraduras de 1ra. calidad	Unidad	2	217.290	434.580
3.7		Reparacion de techo, cambio de tejas y tejuelones rotos, incluir aislante (pintura impermeable con tela)	Metros cuadrados	44	86.916	3.824.304
3.8		Revoque interior y exterior nuevo con hidrofugo, previa azotada (incluye pilares), embutir en las paredes las cañerias (electroductos) nuevos y existentes	Metros cuadrados	437	43.458	18.991.146
3.9		Carpeta para piso	Metros cuadrados	35	25.351	887.285
3.10		Piso (igual al existente)	Metros cuadrados	35	52.874	1.850.590
3.11		Zocalo (igual al existente)	Metro lineal	26	23.178	602.628
3.12		Limpieza, encerado y pulido de piso existente	Metros cuadrados	117	36.215	4.237.155
3.13		Limpieza, encerado y pulido de zocalo existente	Metro lineal	87	18.108	1.575.396
3.14		Enduido de paredes interiores y exteriores, previa preparacion (lijado y reparaciones)	Metros cuadrados	337	18.108	6.102.396
3.15		Pintura latex de paredes interiores y exteriores	Metros cuadrados	337	28.972	9.763.564
3.16		Pintura sintetica de aberturas de madera (puertas, marcos y contramarcos)	Unidad	2	115.888	231.776
3.17		Pintura sintetica de balancines, previa preparacion	Unidad	6	28.972	173.832
3.18		Pintura de techo, vigas, tirantes, tejuelones	Metros cuadrados	146	43.458	6.344.868
3.19		Pintura sintetica de canaletas y bajadas	Metro lineal	50	18.108	905.400
3.20		Provision y colocacion de canaletas de alero, desarrollo 60 cm, chapa Nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	30	57.944	1.738.320
3.21		Provision y colocacion de bajads, chapa Nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	20	36.215	724.300
3.22		Limpieza final, retiro de escombros y material sobrante	Unidad Medida Global	1	1.303.740	1.303.740
4	**72102802-001**	**REPARACIÓN BLOQUE D-E**	**Unidad Medida Global**	**1**	**385.116.801**	
4.1		Demolición de techo de tejas y tejuelones	Metros cuadrados	520	16.659	8.662.680
4.2		Demolición de revoque	Metros cuadrados	520	14.486	7.532.720
4.3		Demolición de azulejos	Metros cuadrados	76	14.486	1.100.936
4.4		Demolición de piso	Metros cuadrados	210	14.486	3.042.060
4.5		Sacar hojas de puertas	Unidad	10	10.865	108.650
4.6		Sacar marcos de puertas	Unidad	10	21.729	217.290
4.7		Sacar artefactos sanitarios (baños)	Unidad	9	24.626	221.634
4.8		Sacar puertas/marcos vaiven (baños)	Unidad	3	21.729	65.187
4.9		Sacar balancines	Unidad	2	21.729	43.458
4.10		Zapatas de Hº Aº 1,00 x 1,00 x 0,40	Metros cúbicos	3	2.028.040	6.084.120
4.11		Pilares de Hº Aº 20x40 (embutidos en las paredes)	Metros cúbicos	3	2.028.040	6.084.120
4.12		Vigas cumbreras de Hº Aº 20x45	Metros cúbicos	5	2.028.040	10.140.200
4.13		Viga de Hº Aº 20x25 (sobre pilares de galería)	Metros cúbicos	4	2.028.040	8.112.160
4.14		Encadenado superior de Hº Aº 13X27	Metro lineal	4	2.028.040	8.112.160
4.15		Mentenimineto y reparación de balancines, incluye cambio de vidrios	Unidad	17	144.860	2.462.620
4.16		Reparación de pizarras existententes, incluir enduido y pintura	Unidad	5	253.505	1.267.525
4.17		Reparación de canal existente (profundizar 10 cm más)	Metro lineal	100	108.645	10.864.500
4.18		Provisión y colocación de puertas tipo persiana y marcos metálicos de 0.80 de ancho por 2.10 de altura, incluye herrajes y cerraduras de 1ra calidad (en baños sexados)	Unidad	2	470.795	941.590
4.19		Provisión y colocación de puertas y marcos metálicos (dobles hojas), apertura al corredor de 1.20 de ancho por 2.15 de altura, incluye	Unidad	8	760.515	6.084.120

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

CONSORCIO SAN LORENZO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
		herrajes y cerraduras de 1ra calidad				
4.20		Provisión y colocación de balancines corridos de 0.40 de alto por 2.00 de largo, incluye vidrios (baños sexados)	Unidad	2	325.935	651.870
4.21		Piso de hormigón simple (6-8 cm) sobre piso de ladrillo existente, con pendiente al canal	Metros cuadrados	100	64.463	6.446.300
4.22		Provisión y colocación de rejilla metálica sobre canal existente	Metros cuadrados	70	434.580	30.420.600
4.23		Provisión y colación de puertas tipo vaiven, incluye herrajes y cerraduras (baños nivel inicial)	Unidad	2	434.580	869.160
4.24		Techo de tejas y tejuelones con tirantes de Hº Aº prefabricados, incliuye aislante	Metros cúbicos	520	217.290	112.990.800
4.25		Mampostería de elevación de 0.15 sobre existente hasta la altura requerida (baños sexados)	Metros cuadrados	40	59.393	2.375.720
4.26		Reqvoque interior y exterior nuevo con hidrófugo embutir en las paredes las cañerías (electroductos)	Metros cuadrados	620	26.799	16.615.380
4.27		Carpeta para piso	Metros cuadrados	210	17.021	3.574.410
4.28		Piso (igual al existente)	Metros cuadrados	197	52.874	10.416.178
4.29		Zócalo (igual al existente)	Metro lineal	85	23.178	1.970.130
4.30		Piso cerámico PI4 blanco (baños nivel inicial)	Metros cuadrados	13	86.916	1.129.908
4.31		Revestimiento de azulejos color blanco (h:2.10)	Metros cuadrados	80	65.187	5.214.960
4.32		Limpieza, encerado y pulido de piso existente	Metros cuadrados	625	36.215	22.634.375
4.33		Limpieza, encerado y pulido de zócalo existente	Metro lineal	442	18.108	8.003.736
4.34		Enduido de paredes interiores y exteriores, previa preparación (lijado y reparaciones)	Metros cuadrados	1.050	18.108	19.013.400
4.35		Pintura látex de paredes de interiores y exteriores	Metros cuadrados	1.050	18.108	19.013.400
4.36		Pintura sintética de aberturas metálicas con base de pintura antioxidante	Unidad	55	115.888	6.373.840
4.37		Pintura de techo	Metros cuadrados	520	43.458	22.598.160
4.38		Pintura sintética de canaletas y bajadas	Metro lineal	135	18.108	2.444.580
4.39		porvisión y colocación de artefactos sanitarios(inodoros con cisterna alta, lavatorios con pedestal, mingitarios, griferías metálicas (utilizar instalación cloacal y agua corriente existente))	Unidad	9	231.776	2.085.984
4.40		Provisición y colocación de canaletas de alero, desarrollo 60cm, chapa Nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	95	57.944	5.504.680
4.41		Provisión y colocación de bajadas, chapa Nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	40	36.215	1.448.600
4.42		Limpieza final, retiro de escombros y material sobrante	Unidad Medida Global	1	2.172.900	2.172.900
5	**72102802-001**	**REPARACION BLOQUE F**	**Unidad Medida Global**	**1**	**154.197.635**	
5.1		Demolicion de revoque	Metros cuadrados	255	14.486	3.693.930
5.2		Demolicion de piso	Metros cuadrados	111	14.486	1.607.946
5.3		Sacar hojas de puertas (con recuperación)	Unidad	10	10.865	108.650
5.4		Sacar marcos de puertas (con recuperacion)	Unidad	10	21.729	217.290
5.5		Mantenimiento y reparacion de balancines, incluye cambio de vidrios	Unidad	15	144.860	2.172.900
5.6		Reparacion de marcos de madera con colocacion para apertura hacia corredor, incluye cambio contramarcos y vidrios fijos	Unidad	10	217.290	2.172.900
5.7		Reparacion de puertas (hojas dobles) de madera, incluye cambio de herrajes y cerraduras de 1ra.calidad	Unidad	10	253.505	2.535.050
5.8		Reparacion pizarras existentes, incluir enduido y pintura	Unidad	5	253.505	1.267.525
5.9		Reparacion de canal existente(profundizar 10 cm mas)	Metro lineal	40	108.645	4.345.800
5.10		Reparacion de techo, cambio de tejas y tejuelitas rotas, incluir aislante (pintura impermeable con tela)	Metros cuadrados	140	86.916	12.168.240
5.11		Piso de hormigon simple (6-8cm) sobre piso de ladrillo existente, con pendiente al canal	Metros cuadrados	52	64.463	3.352.076
5.12		Provision y colocacion de rejilla metalica sobre canal existente	Metros cuadrados	28	434.580	12.168.240
5.13		Revoque interior y exterior nuevo con hidrofugo, embutie en las paredes las cañerias (electroductos)	Metros cuadrados	355	26.799	9.513.645
5.14		Carpeta para piso	Metros cuadrados	111	25.351	2.813.961

Lic. Elson J. Salinas González
Enc'a de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO · COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

CONSORCIO SAN LORENZO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
5.15		Piso (igual al existente)	Metros cuadrados	111	52.874	5.869.014
5.16		Zocalo (igual al existente)	Metro lineal	75	23.178	1.738.350
5.17		Limpieza, encerado y puliod de piso existente	Metros cuadrados	370	36.215	13.399.550
5.18		Limpieza, encerado y pulido de zocalo existente	Metro lineal	238	18.108	4.309.704
5.19		Enduido de paredes interiores y exteriores, previa preparacion (lijado y reparaciones)	Metros cuadrados	850	18.108	15.391.800
5.20		Pintura latez de paredes interiores y exteriores	Metros cuadrados	850	28.972	24.626.200
5.21		Pintura sintetica de aberturas de madera	Unidad	10	115.888	1.158.880
5.22		Pintura sintetica de balancines,previa preparacion	Unidad	15	28.972	434.580
5.23		Pintura de techo, cabriadas, vigas, alfajias, tejuelitas	Metros cuadrados	450	43.458	19.556.100
5.24		Pintura sintetica de canaletas y bajadas	Metro lineal	116	18.108	2.100.528
5.25		Provision y colocacion de canaletas de alero, desarrollo 60cm, chapa Nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	84	57.944	4.867.296
5.26		Provision y colocacion debajadas, chapa nº 24, incluye pintura antioxidante	Metro lineal	32	36.215	1.158.880
5.27		Limpieza final, retiro de escombros y material sobrante	Unidad Medida Global	1	1.448.600	1.448.600
6	**72102802-001**	**INSTALACION ELECTRICA**	**Unidad Medida Global**	**1**	**328.114.154**	
6.1		CANAL SUBTERRANEO DE 30 ANCHO X 30 DE PROFUNDIDAD CON PAREDES DE PISO DE LADRILLO DE CANTO Y TERMINACION DE AZOTADA IMPERMEABLE	Metro lineal	115	615.655	70.800.325
6.2		REGISTROS DE 40X40 CPN TAPA SELLADA	Unidad	10	181.075	1.810.750
6.3		PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE PVC DE 100 MM	Metro lineal	125	25.351	3.168.875
6.4		PROVISION Y COLOCACION DE CABLE COBRE DE 35 VMM X 4 HASTA TM GRAL	Metro lineal	150	91.986	13.797.900
6.5		PROVISION Y COLOCACION DE CAJA EXTERNA METALICA CON PUERTA DE LLAVE TM GRAL	Unidad	1	579.440	579.440
6.6		PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE DE FUERZA TERMOMAGNETICA DE 3X200 AMP	Unidad	1	1.258.254	1.258.254
6.7		PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 10 AMP LUCES TOMAS VENTILADORES	Unidad	100	14.486	1.448.600
6.8		PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 16 AMP AIRE ACONDICIONADO	Unidad	50	21.729	1.086.450
6.9		PROVISION Y COLOCACION DE LLAVE TM DE 20 AMP DUCHAS	Unidad	3	18.108	54.324
6.10		PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO PARA 36TM	Unidad	3	485.281	1.455.843
6.11		PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO PARA 18 TM	Unidad	2	304.206	608.412
6.12		PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO PARA 8 TM	Unidad	25	36.215	905.375
6.13		CALBE 4X16 MM	Metro lineal	250	52.150	13.037.500
6.14		CABLE DE 6MM ALIMNETACION DE TABLEROS	Metro lineal	550	16.659	9.162.450
6.15		CABLE DE 2 MM ALIMENTACIO NDE TOMAS PUNTOS Y VENTILADORES	Metro lineal	5.000	5.794	28.970.000
6.16		CABLE DE 4 MM ALIMENTACION DE DUCHAS	Metro lineal	120	11.589	1.390.680
6.17		ELECTRODUCTOS ANTILANA	Metro lineal	1.500	8.692	13.038.000
6.18		BOCAS DE CIRICUITOS ELECTRICOS PUNTOS Y TOMAS VENTILADORES DUCHAS Y AIRE ACONDICIONADO	Unidad	381	81.846	31.183.326
6.19		EQUIPOS FLUORESCENTES DE 2X40	Unidad	100	144.860	14.486.000
6.20		VENTILADORES DE TECHO	Unidad	35	202.804	7.098.140
6.21		MANTENIMIENTO DE AA	Unidad	14	217.290	3.042.060
6.22		ACCESORIOS MENORES PARA FIJACION DE CONEXION TERMINALES CURVAS CODOS ABRAZADERAS	Unidad Medida Global	1	1.086.450	1.086.450
6.23		PROVISION Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL 300 KVA	Unidad Medida Global	1	108.645.000	108.645.000
7	**72102802-001**	**CONTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS BLOQUE C**	**Unidad Medida Global**	**1**	**74.463.897**	
7.1		LIMPIEZA Y PREPARACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	42,34	10.865	460.024
7.2		REPLANTEO	Metros cuadrados	42,34	7.243	306.669
7.3		EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON PBC	Metros cúbicos	9	347.664	3.128.976
7.4		ESTRUCTURA DE Hº Aº ENCADENADOS DE Hº Aº	Metros	1.9	2.028.040	3.853.276

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Dpto. de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

COMITÉ DE EVALUACION DE OFERTAS

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

CONSORCIO SAN LORENZO						
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio Total**
			cuadrados			
7.5		AISLACION ASFALTICA DE PAREDES	Metros cuadrados	5,5	25.351	139.431
7.6		MUROS DE ELEVACION DE O.15 PARA REVOCAR	Metros cuadrados	113	108.645	12.276.885
7.7		MUROS DE ELEVACION ENVARILLADO BAJO ABERTURAS 2 0 8 POR HILADA 2 HILADAS	Metro lineal	15,6	14.486	225.982
7.8		TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES PRENSADOS	Metros cuadrados	43	253.505	10.900.715
7.9		REVOQUES DE PAREDES INTERIOR Y7 EXTERIOR A UNA CAPA	Metros cuadrados	135	43.458	5.866.830
7.10		CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	38	25.351	963.338
7.11		CARPETA DE NIVLECACION PARA PISO CERAMICO	Metros cuadrados	22,5	25.351	570.398
7.12		PISO DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE PEI 4	Metros cúbicos	22,5	86.916	1.955.610
7.13		RQMPA PEATONAL	Unidad	1	651.870	651.870
7.14		ZOCALO CERAMICO	Metro lineal	3	21.729	65.187
7.15		ABERTURAS DE MADERA CON MARCO INCLUYE HERRAJES Y CERRADURAS PUERTA TABLERO	Unidad	2	1.231.310	2.462.620
7.16		PUERTA PLACA PARA BOXES	Unidad	6	796.730	4.780.380
7.17		ABERTURAS METALICAS VENTANAS TIPO BALANCINES CON VIDRIOS Y PINTURA	Metros cuadrados	1	1.303.740	1.303.740
7.18		PINTURAS DE PAREDES LATEX	Metros cuadrados	63	28.972	1.825.236
7.19		PINTURAS DE ABERTURAS DE MADERA CN BARNIZ SINTETICO	Unidad	9	72.430	651.870
7.20		PINTURA DE TEJUELONES CON BARNIZ	Metros cuadrados	37	43.458	1.607.946
7.21		PINTURA DE CANALETA DE BAJDA CON PINTURA SINTETICA	Metro lineal	17,5	18.108	316.890
7.22		REVESTIMIENTO DE AZULEJOS	Metros cuadrados	67	65.187	4.367.529
7.23		DESAGUE PLUVIAL CANALETA DESARROLLO DE 60 CM Y CAÑO DE BAJADA Nº 24 CON PINTURA ANTIOXIDO	Metro lineal	17,5	57.944	1.014.020
7.24		INSTALACION SANITARIA AGUA CORRIENTE Y DESAGUE CLOACAL CAÑERIAS Y ACCESORIOS CAÑOS DE PVC CODO TEE CINTA TEFLON CONEXIONES TORNILLOS	Unidad Medida Global	1	7.243.000	7.243.000
7.25		ARTEFACTOS SANITARIOS CON GRIFERIAS METALICAS	Unidad	18	231.776	4.171.968
7.26		CAMARA DE INSPECCION	Unidad	4	217.290	869.160
7.27		CAMARA SEPTICA	Unidad	1	2.172.900	2.172.900
7.28		LIMPIEZA FINAL	Metros cuadrados	1	311.449	311.449
					Precio Total	**1.595.038.613**

PRECIO TOTAL ADJUDICADO DEL LOTE 2: GS. 1.595.038.613 (Son Guaraníes un mil quinientos noventa y cinco millones treinta y ocho mil seiscientos trece) IVA INCLUIDO

Considerando que hubo cambios en la sugerencia de adjudicación del Lote 2 según las recomendaciones arriba mencionadas, se procede a la rectificación del precio total, el cual queda de la siguiente manera:

PRECIO TOTAL ADJUDICADO DE LA LPN 09/2019: GS. 3.365.097.851 (SON GUARANÍES TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO) IVA INCLUIDO

ES NUESTRO INFORME.

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Jefe de Contabilidad
Municipalidad de San Lorenzo

COMITE DE EVALUACION DE OFERTAS