Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO PETROPAR - AYOLAS con ID: 361692											
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE SERVICIO PETROPAR - AYOLAS, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						GCA S.A.					
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	REFERENCIAL		Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	VERIF.		%	%
1	72131601-999	PRELIMINAR: CERCO CON PANELES DE CHAPA METALICA	Metro lineal	42.350	10.587.500	38.000	9.500.000	9.500.000	VERDADERO	-1.087.500	-10,27%
2	72131601-999	PRELIMINAR - MONTRAJE DE OBRADOR - CONTAINER EN CHAPA METALICA	Metros cuadrados	1.650.000	24.750.000	1.200.000	18.000.000	18.000.000	VERDADERO	-6.750.000	-27,27%
3	72131601-999	PRELIMINAR - BAÑOS DE PERSONAL	Unidad Medida Global	3.850.000	3.850.000	3.065.000	3.065.000	3.065.000	VERDADERO	-785.000	-20,39%
4	72131601-999	PRELIMINAR - MARCACION Y REPLANTEO DE OBRA	Metros cuadrados	2.915	6.121.500	3.000	6.300.000	6.300.000	VERDADERO	178.500	2,92%
5	72131601-999	PRELIMINAR, CARTELES DE OBRAS Y SEGURIDAD	Unidad	1.100.000	1.100.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	VERDADERO	-25.000	-2,27%
6	72131601-999	PRELIMINAR - CARPETA DE PLANOS CONFORME A OBRAS, DOC. DE EQUIPOS, CHECL LIST, ETC.	Unidad Medida Global	3.300.000	3.300.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	VERDADERO	-300.000	-9,09%
7	72131601-999	DEMOLICION - PODA Y DESTRONQUE DE ARBOLES	Unidad	250.000	500.000	250.000	500.000	500.000	VERDADERO	-	0,00%
8	72131601-999	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	55.000	48.400.000	40.000	35.200.000	35.200.000	VERDADERO	-13.200.000	-27,27%
9	72131601-999	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - RELLENO Y COMPACTACION	Metros cúbicos	165.000	145.200.000	116.000	102.080.000	102.080.000	VERDADERO	-43.120.000	-29,70%
10	72131601-999	PREPARACION DEL TERRENO/TERRAPLENADO - SUB BASE Y BASE DE PIEDRA TRITURADA CUALIFICADA	Metros cuadrados	85.000	187.000.000	75.000	165.000.000	165.000.000	VERDADERO	-22.000.000	-11,76%
11	72131601-999	FUNDACION DE EDIFICIO - INCLUIDO EXCAVACION.	Unidad	2.000.000	32.000.000	2.390.000	38.240.000	38.240.000	VERDADERO	6.240.000	19,50%
12	72131601-999	VIGAS DE FUNDACION DE H°A° DE EDIFICIO	Metro lineal	2.700.000	32.805.000	350.000	4.252.500	4.252.500	VERDADERO	-28.552.500	-87,04%
13	72131601-999	PILARES H°A° EN EDIFICIO	Metros cúbicos	3.000.000	10.500.000	2.700.000	9.450.000	9.450.000	VERDADERO	-1.050.000	-10,00%
14	72131601-999	VIGAS CADENA EDIFICIO	Metro lineal	2.640.000	14.916.000	380.000	2.147.000	2.147.000	VERDADERO	-12.769.000	-85,61%
15	72131601-999	FUNDACION TANQUE METALICO COPA 30 M3	Unidad Medida Global	18.000.000	18.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	VERDADERO	-4.000.000	-22,22%
16	72131601-999	ALBAÑILERIA - AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL Y VERTICAL	Metro lineal	27.500	3.712.500	25.000	3.375.000	3.375.000	VERDADERO	-337.500	-9,09%
17	72131601-999	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACION 0.30 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	150.000	6.750.000	161.000	7.245.000	7.245.000	VERDADERO	495.000	7,33%
18	72131601-999	ALBAÑILERIA - MAMPOSTERIA DE ELEVACON 0.15 DE LADRILLOS COMUNES	Metros cuadrados	105.600	50.160.000	99.000	47.025.000	47.025.000	VERDADERO	-3.135.000	-6,25%
19	72131601-999	ALBAÑILERIA - REVOQUE EXTERIOR CON HIDROFUGO 2 CAPAS - GRUESO-FINO. ENDUIDO EXTEROIR DE TERMINACION 2 CAPAS	Metros cuadrados	55.000	13.750.000	39.000	9.750.000	9.750.000	VERDADERO	-4.000.000	-29,09%
20	72131601-999	ALBAÑILERIA - REVOQUE INTERIOR 2 CAPAS	Metros cuadrados	47.300	30.745.000	33.500	21.775.000	21.775.000	VERDADERO	-8.970.000	-29,18%
21	72131601-999	ALBAÑILERIA - REVOQUE INTERIOR BASE DE AZULEJOS	Metros cuadrados	30.800	4.620.000	30.000	4.500.000	4.500.000	VERDADERO	-120.000	-2,60%
22	72131601-999	ALBAÑILERIA - DINTEL DE H°A°	Metro lineal	82.500	4.125.000	81.000	4.050.000	4.050.000	VERDADERO	-75.000	-1,82%
23	72131601-999	ALBAÑILERIA - CONTRAPISO D ECASCOTES	Metros cuadrados	44.000	17.600.000	40.000	16.000.000	16.000.000	VERDADERO	-1.600.000	-9,09%
24	72131601-999	ALBAÑILERIA - CARPETA DE CONCRETO	Metros cuadrados	33.000	13.200.000	30.000	12.000.000	12.000.000	VERDADERO	-1.200.000	-9,09%
25	72131601-999	ALBAÑILERIA - CORDON DE H°A° DE 15 CM CARGADO IN SITU	Metro lineal	104.500	13.585.000	85.000	11.050.000	11.050.000	VERDADERO	-2.535.000	-18,66%
26	72131601-999	ALBAÑILERIA - PROVISION Y COLOCACION DE CAJA DE SEGURIDAD CON BUZON	Unidad Medida Global	1.320.000	1.320.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	VERDADERO	-120.000	-9,09%
27	72131601-999	ALBAÑILERIA - MAMPARA DE DURLOCK Y PERFILERIA METALICA	Metros cuadrados	200.000	2.700.000	177.500	2.396.250	2.396.250	VERDADERO	-303.750	-11,25%
28	72131601-999	ALBAÑILERIA - RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE H°A° CON PENDIENTE DE 6 % CON TERMINACION DE PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	907.500	3.403.125	636.000	2.385.000	2.385.000	VERDADERO	-1.018.125	-29,92%
29	72131601-999	ALBAÑILERIA - DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO - BLOQUES DE H°A° - PROVISION Y COLOCACION	Unidad	150.000	2.700.000	120.000	2.160.000	2.160.000	VERDADERO	-540.000	-20,00%
30	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - P1 MARCO	Unidad	2.420.000	2.420.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	VERDADERO	-420.000	-17,36%
31	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - P2 MARCO	Unidad	2.200.000	11.000.000	1.600.000	8.000.000	8.000.000	VERDADERO	-3.000.000	-27,27%
32	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - P3 MARCO	Unidad	1.650.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	VERDADERO	-150.000	-9,09%
33	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA	Metro lineal	1.650.000	7.425.000	1.250.000	5.625.000	5.625.000	VERDADERO	-1.800.000	-24,24%
34	72131601-999	CARPINTERIA DE MADERA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA	Metro lineal	1.650.000	7.425.000	1.250.000	5.625.000	5.625.000	VERDADERO	-1.800.000	-24,24%
35	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM1 MARCO	Unidad	3.850.000	7.700.000	3.700.000	7.400.000	7.400.000	VERDADERO	-300.000	-3,90%
36	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM2 MARCO	Unidad	2.750.000	2.750.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	VERDADERO	-150.000	-5,45%
37	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM3 MARCO	Unidad	2.200.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	VERDADERO	-200.000	-9,09%
38	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM4 MARCO	Unidad	2.900.000	2.900.000	2.473.000	2.473.000	2.473.000	VERDADERO	-427.000	-14,72%
39	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM5 MARCO	Unidad	5.720.000	5.720.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	VERDADERO	-220.000	-3,85%
40	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PM6 MARCO	Unidad	3.190.000	3.190.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	VERDADERO	-190.000	-5,96%
41	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - VM1 MARCO	Unidad	800.000	3.200.000	753.000	3.012.000	3.012.000	VERDADERO	-188.000	-5,88%
42	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - VM2 MARCO	Unidad	1.550.000	4.650.000	1.500.000	4.500.000	4.500.000	VERDADERO	-150.000	-3,23%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

43	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - EN TODAS LAS ARISTAS SALIENTES DE LOS MUROS INTERIORES SE COLOCARAN GUARDACANTOS DE HIERRO	Metro lineal	38.500	1.386.000	35.000	1.260.000	1.260.000	VERDADERO	-126.000	-9,09%
44	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - GUARDACANTO DE ALUMINIO EN TODA SU ALTURA	Metro lineal	38.500	192.500	40.000	200.000	200.000	VERDADERO	7.500	3,90%
45	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - GABINETE METALICO CON LLAVE INSTALADO EN LA OFICINA DEL OPERADOR	Unidad	385.000	385.000	400.000	400.000	400.000	VERDADERO	15.000	3,90%
46	72131601-999	PROVISION Y COLOCACION ARMARIOS METALICOS	Unidad	385.000	770.000	400.000	800.000	800.000	VERDADERO	30.000	3,90%
47	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE MUEBLE DE COCINA MINIMERCADO	Metro lineal	1.650.000	6.187.500	1.600.000	6.000.000	6.000.000	VERDADERO	-187.500	-3,03%
48	72131601-999	CARPINTERIA DE METALICA - PROVISION Y COLOCACION DE ESTANTE LISO SUPERIOR EN ACERO INOXIDABLE	Metro lineal	1.210.000	1.996.500	1.183.000	1.951.950	1.951.950	VERDADERO	-44.550	-2,23%
49	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cuadrados	104.500	1.567.500	100.000	1.500.000	1.500.000	VERDADERO	-67.500	-4,31%
50	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cuadrados	104.500	627.000	100.000	600.000	600.000	VERDADERO	-27.000	-4,31%
51	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS DE PRIMERA CALIDAD BLANCO BRILLANTE	Metros cúbicos	104.500	1.254.000	100.000	1.200.000	1.200.000	VERDADERO	-54.000	-4,31%
52	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION AZULEJOS MATE DE PRIMERA CALIDAD	Metros cúbicos	104.500	10.450.000	100.000	10.000.000	10.000.000	VERDADERO	-450.000	-4,31%
53	72131601-999	REVESTIMIENTO - PROVISION Y COLOCACION FRANJA DE MOSAICO DE VIDRIO	Metros cuadrados	352.000	2.182.400	350.000	2.170.000	2.170.000	VERDADERO	-12.400	-0,57%
54	72131601-999	PISO - PORCELANATO COLOR GRIS PRIMERA SELECCION	Metros cuadrados	192.500	38.500.000	190.000	38.000.000	38.000.000	VERDADERO	-500.000	-1,30%
55	72131601-999	PISO - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLOR GRIS PARA EXTEROIR, PRIMERA SELECCION	Metros cuadrados	192.500	19.250.000	200.000	20.000.000	20.000.000	VERDADERO	750.000	3,90%
56	72131601-999	PISO - PROVISION Y COLOCACION TERRAZA PORCELANATO SIMIL MADERA PARA EXTERIOR	Metros cuadrados	192.500	19.250.000	200.000	20.000.000	20.000.000	VERDADERO	750.000	3,90%
57	72131601-999	PISO - GRANITO NATURAL CINZA ANDORINHA	Metro lineal	132.000	3.036.000	155.000	3.565.000	3.565.000	VERDADERO	529.000	17,42%
58	72131601-999	PISO - PISO ALISADO DE CEMENTO RODILLADO Y TEXTURADO ANTIDESLIZANTE	Metros cuadrados	187.000	935.000	180.000	900.000	900.000	VERDADERO	-35.000	-3,74%
59	72131601-999	ZOCALO - PORCELANATO COLOR GRIS - PRIMERA SELECCION	Metro lineal	44.000	7.040.000	52.000	8.320.000	8.320.000	VERDADERO	1.280.000	18,18%
60	72131601-999	ZOCALO - VEREDA PERIMETRAL PORCELANATO COLIR GRIS - PRIMERA SELECCION	Metro lineal	44.000	1.760.000	52.000	2.080.000	2.080.000	VERDADERO	320.000	18,18%
61	72131601-999	CIELORRASO - PROVISOIN Y COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO	Metros cuadrados	200.000	14.000.000	185.000	12.950.000	12.950.000	VERDADERO	-1.050.000	-7,50%
62	72131601-999	CIELORRASO - CIELORRASO DURLOCK, JUNTA TOMADA	Metros cuadrados	200.000	42.000.000	170.000	35.700.000	35.700.000	VERDADERO	-6.300.000	-15,00%
63	72131601-999	CIELORRASO - TAPA DE INSPECCION	Unidad	150.000	1.050.000	150.000	1.050.000	1.050.000	VERDADERO	-	0,00%
64	72131601-999	CIELORRASO - BUÑA PERIMETRAL	Metro lineal	22.000	3.630.000	22.000	3.630.000	3.630.000	VERDADERO	-	0,00%
65	72131601-999	PINTURA - PARED EXTERIOR	Metros cuadrados	27.500	6.875.000	25.000	6.250.000	6.250.000	VERDADERO	-625.000	-9,09%
66	72131601-999	PINTURA - PORTICO EXTERIOR	Metros cuadrados	27.500	825.000	25.000	750.000	750.000	VERDADERO	-75.000	-9,09%
67	72131601-999	PINTURA - PARED INTERIOR	Metros cuadrados	27.500	17.875.000	25.000	16.250.000	16.250.000	VERDADERO	-1.625.000	-9,09%
68	72131601-999	PINTURA - MAMPARA DURLOCK	Metros cuadrados	27.500	825.000	25.000	750.000	750.000	VERDADERO	-75.000	-9,09%
69	72131601-999	PINTURA - CIELORRASO DURLOCK	Metros cuadrados	27.500	5.775.000	27.000	5.670.000	5.670.000	VERDADERO	-105.000	-1,82%
70	72131601-999	PINTURA - RAMPA Y ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADOS	Unidad	275.000	275.000	250.000	250.000	250.000	VERDADERO	-25.000	-9,09%
71	72131601-999	PINTURA - CORDON DE H°A°	Metro lineal	33.000	4.290.000	25.000	3.250.000	3.250.000	VERDADERO	-1.040.000	-24,24%
72	72131601-999	PINTURA - POSICION DE ESTACIONAMIENTO AUTOS	Unidad	82.500	742.500	81.000	729.000	729.000	VERDADERO	-13.500	-1,82%
73	72131601-999	PINTURA - DEFENSA EN ESTACIONAMIENTO - BLOQUES DE H°A° PINTADAS EN FAJAS ALTERNADAS	Unidad	35.000	630.000	30.000	540.000	540.000	VERDADERO	-90.000	-14,29%
74	72131601-999	VIDRIERIA - B1 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	770.000	20.790.000	753.000	20.331.000	20.331.000	VERDADERO	-459.000	-2,21%
75	72131601-999	VIDRIERIA - B2 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	650.000	6.552.000	753.000	7.590.240	7.590.240	VERDADERO	1.038.240	15,85%
76	72131601-999	VIDRIERIA - B3 - PAÑOS DE VIDRIOS TEMPLADOS TRANSPARENTE	Metros cuadrados	770.000	11.858.000	753.000	11.596.200	11.596.200	VERDADERO	-261.800	-2,21%
77	72131601-999	VIDRIERIA - ESPEJOS CRISTAL	Metros cuadrados	275.000	1.650.000	269.000	1.614.000	1.614.000	VERDADERO	-36.000	-2,18%
78	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - TECHO METALICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	Metros cuadrados	450.000	95.400.000	320.000	67.840.000	67.840.000	VERDADERO	-27.560.000	-28,89%
79	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - VEDACION SUPERIOR EN UNION DE CHAPA CON MAMPOSTERIA	Metro lineal	93.500	3.740.000	91.500	3.660.000	3.660.000	VERDADERO	-80.000	-2,14%
80	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - VEDACION SUPERIOR EN UNION DE CANALETAS CON MAMPOSTERIA CON MEMBRANA ASFALTICA	Metro lineal	49.500	990.000	48.500	970.000	970.000	VERDADERO	-20.000	-2,02%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

81	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - PROTECCION TERMICA CON MEMBRANA DE ESPUMA DE POLIETILENO	Metros cuadrados	60.500	12.826.000	59.500	12.614.000	12.614.000	VERDADERO	-212.000	-1,65%
82	72131601-999	ESTRUCTURA METALICA - VIGA SOPORTE DE CENEFA DE CHAPA PLEGADA Y PERFILES RETICULADOS	Metro lineal	120.000	1.200.000	140.000	1.400.000	1.400.000	VERDADERO	200.000	16,67%
83	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARA SEPTICA	Unidad	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	VERDADERO	-1.000.000	-10,00%
84	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	780.000	780.000	550.000	550.000	550.000	VERDADERO	-230.000	-29,49%
85	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	1.000.000	2.000.000	900.000	1.800.000	1.800.000	VERDADERO	-200.000	-10,00%
86	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION	Unidad	275.000	550.000	300.000	600.000	600.000	VERDADERO	50.000	9,09%
87	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PROVISION E INSTALACION PILETA DE COCINA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad	1.595.000	6.380.000	1.400.000	5.600.000	5.600.000	VERDADERO	-780.000	-12,23%
88	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PROVISION E INSTALACION DE BAÑOS, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad	1.815.000	10.890.000	1.600.000	9.600.000	9.600.000	VERDADERO	-1.290.000	-11,85%
89	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm	Metro lineal	33.000	1.155.000	32.500	1.137.500	1.137.500	VERDADERO	-17.500	-1,52%
90	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 100mm	Metro lineal	38.500	2.310.000	38.000	2.280.000	2.280.000	VERDADERO	-30.000	-1,30%
91	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm - VENTILACION	Metro lineal	33.000	495.000	32.500	487.500	487.500	VERDADERO	-7.500	-1,52%
92	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CONEXION AL SISTEMA, CAÑERIAS Y ACCESORIOS	Unidad Medida Global	1.100.000	1.100.000	1.075.500	1.075.500	1.075.500	VERDADERO	-24.500	-2,23%
93	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PROVISION Y COLOCACION CANALETAS EMBUTIDAS	Metro lineal	165.000	3.300.000	161.500	3.230.000	3.230.000	VERDADERO	-70.000	-2,12%
94	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PROVISON Y COLOCACION CAÑOS DE BAJADA EN PVC 100 mm	Metro lineal	38.500	577.500	38.000	570.000	570.000	VERDADERO	-7.500	-1,30%
95	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION	Unidad	528.000	2.640.000	516.000	2.580.000	2.580.000	VERDADERO	-60.000	-2,27%
96	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PROVISION Y COLOCACION PVC 100 mm	Metro lineal	38.500	3.080.000	38.000	3.040.000	3.040.000	VERDADERO	-40.000	-1,30%
97	72131601-999	PLOMERIA - PERFORACION DE POZO ARTESIANO 150 MTS.	Metro lineal	242.000	36.300.000	290.000	43.500.000	43.500.000	VERDADERO	7.200.000	19,83%
98	72131601-999	PLOMERIA - SOLICITAR CONEXION DE AGUA CORRIENTE	Unidad Medida Global	5.500.000	5.500.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	VERDADERO	-1.600.000	-29,09%
99	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE LAVATORIOS	Unidad	3.410.000	17.050.000	2.400.000	12.000.000	12.000.000	VERDADERO	-5.050.000	-29,62%
100	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA BAJA O ACOPLADA BLANCA	Unidad	1.160.500	5.802.500	900.000	4.500.000	4.500.000	VERDADERO	-1.302.500	-22,45%
101	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DELAVATORIO BLANCO	Unidad	1.336.500	1.336.500	950.000	950.000	950.000	VERDADERO	-386.500	-28,92%
102	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE INODOROS CON CISTERNA	Unidad Medida Global	1.160.500	1.160.500	850.000	850.000	850.000	VERDADERO	-310.500	-26,76%
103	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE MINGITORIO PARA BAÑO	Unidad	858.000	1.716.000	839.000	1.678.000	1.678.000	VERDADERO	-38.000	-2,21%
104	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE A* INIXIDABLE	Unidad	7.150.000	7.150.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	VERDADERO	-650.000	-9,09%
105	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PILETA DE A* INOXIDABLE	Unidad	2.200.000	6.600.000	2.000.000	6.000.000	6.000.000	VERDADERO	-600.000	-9,09%
106	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO	Unidad	42.000	252.000	40.000	240.000	240.000	VERDADERO	-12.000	-4,76%
107	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE TOALLAS	Unidad	42.000	252.000	40.000	240.000	240.000	VERDADERO	-12.000	-4,76%
108	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE DISPENSER DE JABON LIQUIDO	Unidad	42.000	252.000	40.000	240.000	240.000	VERDADERO	-12.000	-4,76%
109	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE PERCHEROS	Unidad	55.000	330.000	54.000	324.000	324.000	VERDADERO	-6.000	-1,82%
110	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION Y COLOCACION DE TERMOCALEFON	Unidad	1.650.000	1.650.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000	VERDADERO	-37.000	-2,24%
111	72131601-999	PLOMERIA - PROVISION E INSTALACION DE CANILLA DE BROCE 3/4	Unidad	132.000	792.000	129.000	774.000	774.000	VERDADERO	-18.000	-2,27%
112	72131601-999	PCI ELECTRONICO - CENTRAL ELECTRONICA CON CARGADOR	Unidad	2.450.000	2.450.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	VERDADERO	238.000	9,71%
113	72131601-999	PCI ELECTRONICO - AUDIOVISUAL CON LUZ ESTROBOSCOPICA	Unidad	385.000	385.000	323.000	323.000	323.000	VERDADERO	-62.000	-16,10%
114	72131601-999	PCI ELECTRONICO - CAÑERIA DE INTERCONEXION RIGIDA ANTILLAMA	Unidad Medida Global	7.700.000	7.700.000	7.527.000	7.527.000	7.527.000	VERDADERO	-173.000	-2,25%
115	72131601-999	DETECTOR HUMO/CALOR	Unidad	420.000	3.360.000	452.000	3.616.000	3.616.000	VERDADERO	256.000	7,62%
116	72131601-999	PCI ELECTRONICO - DETECTOR TERMOVELOCIMETRO	Unidad	420.000	840.000	452.000	904.000	904.000	VERDADERO	64.000	7,62%
117	72131601-999	PCI ELECTRONICO - PULSADOR MANUAL COMPUESTO	Unidad	420.000	840.000	495.000	990.000	990.000	VERDADERO	150.000	17,86%
118	72131601-999	PCI ELECTRONICO - CARTEL SALIDA DE EMERGENCIA	Unidad	420.000	1.260.000	400.000	1.200.000	1.200.000	VERDADERO	-60.000	-4,76%
119	72131601-999	PCI ELECTRONICO - PROVISION E INSTALACION ACCESORIOS DEL SISTEMA	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	VERDADERO	-500.000	-10,00%

Arq. Celeni Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

120	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	Unidad	42.350.000	42.350.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	VERDADERO	-2.350.000	-5,55%
121	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE MOTOBOMBA DE 10 HP	Unidad	24.200.000	48.400.000	23.000.000	46.000.000	46.000.000	VERDADERO	-2.400.000	-4,96%
122	72131601-999	PCI HIDRAULICO - BOMBA TIPO JOCKEY DE 1 HP - INCLUIDA BASE DE H°A°	Unidad	12.100.000	12.100.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	VERDADERO	-3.100.000	-25,62%
123	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS CON MANGUERAS	Unidad	2.420.000	4.840.000	2.400.000	4.800.000	4.800.000	VERDADERO	-40.000	-0,83%
124	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISION Y COLOCACION DE BOCA DE INCENDIO SIAMESA CON VALVULA DE RETENCION	Unidad	3.025.000	3.025.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	VERDADERO	-25.000	-0,83%
125	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISIONB E INSTALACION DE CAÑERIAS DE INCENDIO	Metro lineal	280.500	1.683.000	270.000	1.620.000	1.620.000	VERDADERO	-63.000	-3,74%
126	72131601-999	PCI HIDRAULICO - PROVISIONB E INSTALACION DE CAÑERIAS DE INCENDIO	Metro lineal	346.500	24.255.000	340.000	23.800.000	23.800.000	VERDADERO	-455.000	-1,88%
127	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO CASETTE DE 48.000 BTU	Unidad	21.000.000	42.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	VERDADERO	-12.000.000	-28,57%
128	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PISO/TECHO DE 60.000 BTU	Unidad Medida Global	18.000.000	36.000.000	16.000.000	32.000.000	32.000.000	VERDADERO	-4.000.000	-11,11%
129	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PARED DE 24.000 BTU	Unidad	8.500.000	8.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	VERDADERO	-2.500.000	-29,41%
130	72131601-999	AIRE ACONDICIONADO - PROVISION E INSTALACION DE EQUIPO DE ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT PARED DE 9.000 BTU	Unidad	7.000.000	7.000.000	4.950.000	4.950.000	4.950.000	VERDADERO	-2.050.000	-29,29%
131	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CAMPANA DE COCINA	Unidad	7.857.143	7.857.143	5.550.000	5.550.000	5.550.000	VERDADERO	-2.307.143	-29,36%
132	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - PROVISION DE EQUIPO EXTRACTOR CENTRIFUGO DE CAMPANA	Unidad	9.734.400	9.734.400	7.800.000	7.800.000	7.800.000	VERDADERO	-1.934.400	-19,87%
133	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - DISPOSITIVOS D EPROTECION ELECTRICA Y MANDO PARA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO	Unidad	2.750.000	2.750.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	VERDADERO	-62.000	-2,25%
134	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - SOPORTE METALICO PARA EXTRACTOR DE CAMPANA	Unidad	220.000	220.000	215.000	215.000	215.000	VERDADERO	-5.000	-2,27%
135	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - PROVISION DE EQUIPO DE VENTILACION AXIAL DE INSUFLAMIENTO PARA COCINA	Unidad	3.050.000	3.050.000	2.150.500	2.150.500	2.150.500	VERDADERO	-899.500	-29,49%
136	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - DISPOSITIVOS DE PROTECCION ELECTRICA Y MANDO PARA VENTILADOR AXIAL	Unidad	1.650.000	1.650.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000	VERDADERO	-37.000	-2,24%
137	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - REJAS DIFUSORA DE VENTILACION DE COCINA	Unidad	220.000	220.000	215.000	215.000	215.000	VERDADERO	-5.000	-2,27%
138	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CONDUCTO DE EXTRACTOR DE COCINA DE HIERRO NEGRO	Unidad	1.122.000	5.610.000	1.097.000	5.485.000	5.485.000	VERDADERO	-125.000	-2,23%
139	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - CONDUCTOS DE VENTILADOR AXIAL DE CHAPA GALVANIZADA	Unidad Medida Global	472.000	2.360.000	461.000	2.305.000	2.305.000	VERDADERO	-55.000	-2,33%
140	72131601-999	VENTILACION COCINA MINIMERCADO - MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA	Unidad	9.487.500	9.487.500	7.000.000	7.000.000	7.000.000	VERDADERO	-2.487.500	-26,22%
141	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - PROVEER E INSTALAR COMPRESOR DE AIRE	Unidad	9.500.000	9.500.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	VERDADERO	500.000	5,26%
142	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - PROVEER E INSTALAR CALIBRADOR DE AIRE ELECTRONICO PARA AUTOS	Unidad	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	VERDADERO	-	0,00%
143	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - CAÑERIAS PROTEGIDAS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA	Metro lineal	95.000	4.750.000	90.000	4.500.000	4.500.000	VERDADERO	-250.000	-5,26%
144	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - CAÑERIAS PROTEGIDAS CON PINTURA ASFALTICA Y CINTA PROTECTORA	Metro lineal	80.000	800.000	90.000	900.000	900.000	VERDADERO	100.000	12,50%
145	72131601-999	AIRE COMPRIMIDO - PRUEBAS DE PRESION DE CAÑERIAS	Unidad	900.000	900.000	780.000	780.000	780.000	VERDADERO	-120.000	-13,33%
146	72131601-999	FUNDICION DE ISLAS - INCLUIDO EXCAVACION	Unidad	17.450.000	52.350.000	16.777.000	50.331.000	50.331.000	VERDADERO	-2.019.000	-3,86%
147	72131601-999	FUNDICION DE TOTEM 1 PATA - INCLUIDO EXCAVACION	Unidad	8.000.000	24.000.000	9.600.000	28.800.000	28.800.000	VERDADERO	4.800.000	20,00%
148	72131601-999	FUNDICION DE CARTELES ACCESO Y SALIDA	Unidad	500.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	VERDADERO	-	0,00%
149	72131601-999	ALBAÑILERIA - CORDON DE H°A° CARGADO I SITU	Metro lineal	104.500	26.125.000	102.500	25.625.000	25.625.000	VERDADERO	-500.000	-1,91%
150	72131601-999	ALBAÑILERIA - CONTRAPISO DE CASCOTES	Metros cuadrados	33.000	7.260.000	35.000	7.700.000	7.700.000	VERDADERO	440.000	6,06%
151	72131601-999	ALBAÑILERIA - VEREDA DE SERVICIOS PISO ALISADO DE CEMENTO	Metros cuadrados	187.000	33.660.000	170.000	30.600.000	30.600.000	VERDADERO	-3.060.000	-9,09%
152	72131601-999	ALBAÑILERIA - BALDOSON DE H°A°	Metros cuadrados	65.000	2.600.000	78.000	3.120.000	3.120.000	VERDADERO	520.000	20,00%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

153	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - DE H°A° O MALLA ELECTROSOLDADA	Metros cuadrados	285.000	364.800.000	200.000	256.000.000	256.000.000	VERDADERO	-108.800.000	-29,82%
154	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - DE H°A° SOBRE TANQUES	Metros cuadrados	335.500	40.260.000	300.000	36.000.000	36.000.000	VERDADERO	-4.260.000	-10,58%
155	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTA CONTRA OTRAS ESTRUCTURAS O BORDE LIBRE	Metro lineal	25.000	4.250.000	25.000	4.250.000	4.250.000	VERDADERO	-	0,00%
156	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTA DE DILATACION	Metro lineal	25.000	2.000.000	25.000	2.000.000	2.000.000	VERDADERO	-	0,00%
157	72131601-999	PAVIMENTO DE PLAYA - JUNTAS ASERRADAS O DE CONTRACCION	Metro lineal	11.000	10.450.000	10.000	9.500.000	9.500.000	VERDADERO	-950.000	-9,09%
158	72131601-999	ISLA DE VEHICULOS - CORDON DE H°A°, CONTRAPISO DE SUELE DE CEMENTO, PISO ALISADO CEMENTO	Unidad	4.600.000	13.800.000	4.000.000	12.000.000	12.000.000	VERDADERO	-1.800.000	-13,04%
159	72131601-999	CIELORRASO METALICO SUSPENDIDO FABRICADO EN ALUMINIO O ALUZINC	Metros cuadrados	82.500	30.937.500	80.000	30.000.000	30.000.000	VERDADERO	-937.500	-3,03%
160	72131601-999	PINTURA - CORDON DE ISLA	Metro lineal	30.800	1.078.000	30.000	1.050.000	1.050.000	VERDADERO	-28.000	-2,60%
161	72131601-999	PINTURA EPOXI PARA DELIMITAR POSICIONES DE ABASTECIMIENTO, CONTORNO Y FLECHA AMARILLA	Metros cuadrados	22.000	1.386.000	26.000	1.638.000	1.638.000	VERDADERO	252.000	18,18%
162	72131601-999	PINTURA - BOCA DE DESCARGA A DISTANCIACON ACOPLE HERMETICO	Unidad	90.000	720.000	70.000	560.000	560.000	VERDADERO	-160.000	-22,22%
163	72131601-999	PINTURA DE CAÑOS DE VENTILACION	Unidad Medida Global	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000	800.000	VERDADERO	-200.000	-20,00%
164	72131601-999	PINTURA DE BASE DE FILTRO	Unidad	305.000	610.000	250.000	500.000	500.000	VERDADERO	-110.000	-18,03%
165	72131601-999	TECHO ISLAS - PILAR METALICO - TRAMO ENTERRADO PROTEGIDO CON HORMIGON	Metro lineal	511.500	8.439.750	500.000	8.250.000	8.250.000	VERDADERO	-189.750	-2,25%
166	72131601-999	TECHO ISLAS - TECHO METALICO DE CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL	Metros cuadrados	470.000	176.250.000	350.000	131.250.000	131.250.000	VERDADERO	-45.000.000	-25,53%
167	72131601-999	TECHO ISLAS - CHAPAS PEGABLES - CIERRE DE PERIMETRO	Metro lineal	85.000	8.075.000	80.000	7.600.000	7.600.000	VERDADERO	-475.000	-5,88%
168	72131601-999	TECHO ISLAS - CANALETA DE CHAPA CON ACCESORIOS	Metro lineal	407.000	15.262.500	300.000	11.250.000	11.250.000	VERDADERO	-4.012.500	-26,29%
169	72131601-999	TECHO ISLAS - BOQUETA DE CHAPA EN BOCA SUPERIOR	Unidad	93.500	561.000	85.000	510.000	510.000	VERDADERO	-51.000	-9,09%
170	72131601-999	TECHO ISLAS - CAÑO D EBAJADA PVC 100 mm	Metro lineal	77.000	2.541.000	60.000	1.980.000	1.980.000	VERDADERO	-561.000	-22,08%
171	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION CON DOBLE TAPA	Unidad	528.000	1.584.000	450.000	1.350.000	1.350.000	VERDADERO	-234.000	-14,77%
172	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - CAMARAS DE INSPECION CON DOBLE TAPA	Unidad	650.000	650.000	550.000	550.000	550.000	VERDADERO	-100.000	-15,38%
173	72131601-999	DESAGUE PLUVIAL - PVC 100 mm DESAGOTE TECHO ISLAS	Metro lineal	50.000	3.000.000	50.000	3.000.000	3.000.000	VERDADERO	-	0,00%
174	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CONJUNTO INTERCEPTOR Y SEPARADOR DE COMBUSTIBLES + CAMARA DE AFORO + VALVULA EXCLUSA	Unidad	13.500.000	13.500.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	VERDADERO	-2.500.000	-18,52%
175	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - COLECTORA PERIMETRAL PERFIL UEN ACERO SAE	Metro lineal	330.000	24.750.000	250.000	18.750.000	18.750.000	VERDADERO	-6.000.000	-24,24%
176	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION METALICA	Unidad	962.500	11.550.000	680.000	8.160.000	8.160.000	VERDADERO	-3.390.000	-29,35%
177	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 100mm	Metro lineal	55.000	550.000	50.000	500.000	500.000	VERDADERO	-50.000	-9,09%
178	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - PVC 75 mm	Metro lineal	38.500	3.850.000	35.000	3.500.000	3.500.000	VERDADERO	-350.000	-9,09%
179	72131601-999	DESAGUE CLOACAL - CAMARAS DE INSPECCION ABIERTA CON REJILLA	Unidad	275.000	1.100.000	270.000	1.080.000	1.080.000	VERDADERO	-20.000	-1,82%
180	72131601-999	JARDINERIA - PROVISION Y SIEMBRA PASTO EN PANES	Metros cuadrados	27.500	4.125.000	25.000	3.750.000	3.750.000	VERDADERO	-375.000	-9,09%
181	72131601-999	INSTALACION ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE 150 KVA	Unidad Medida Global	33.000.000	33.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	VERDADERO	-3.000.000	-9,09%
182	72131601-999	INSTALACION ELECTRICA - PROVISION Y COLOCACION DE UN GENERADOR TRIFASICO DE 150 KVA PRIME Y TTA	Unidad Medida Global	182.600.000	182.600.000	160.000.000	160.000.000	160.000.000	VERDADERO	-22.600.000	-12,38%
183	72131601-999	INSTALACION ELECTRICA	Unidad Medida Global	90.000.000	90.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	VERDADERO	-20.000.000	-22,22%
184	72131601-999	ILUMINACION	Unidad Medida Global	60.367.185		48.609.500	48.609.500	48.609.500	VERDADERO	-11.757.685	-19,48%
184.1		CABLE MULTIFILA 4MM2	Metro lineal	4.063	1.950.240	3.500	1.680.000				
184.2		CABLE TPR 2X4 MM2	Metro lineal	12.503	6.439.045	11.500	5.922.500				
184.3		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	15.859	3.568.275	12.000	2.700.000				
184.4		ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 3/4 ANTILLAMA	Metro lineal	2.695	1.010.625	2.500	937.500				
184.5		ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 2 ANTILLAMA	Metro lineal	6.600	429.000	6.500	422.500				
184.6		CREE - 304 SERIES RS MOUNT FLAT LENS	Unidad	770.000	12.320.000	750.000	12.000.000				
184.7		ARTEFACTO DE ILUMINACION1X20W	Unidad	385.000	27.720.000	270.000	19.440.000				
184.8		ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	715.000	2.145.000	699.000	2.097.000				
184.9		CAJA DE CONEXION	Unidad	165.000	165.000	120.000	120.000				
184.10		REGISTRO DE MAMPOSTERIA	Unidad	660.000	4.620.000	470.000	3.290.000				
185	72131601-999	TOMA	Unidad Medida Global	5.292.120		4.349.000	4.349.000	4.349.000	VERDADERO	-943.120	-17,82%
185.1		CABLE MULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	4.063	690.710	3.500	595.000				
185.2		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	15.859	2.775.325	12.000	2.100.000				

Arq. Celeste Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

185.3		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	8.731	392.895	10.400	468.000				
185.4		CABLE NYY 4X2.5MM2	Metro lineal	17.498	962.390	13.000	715.000				
185.5		ELECTRODUCTO RIGIDO DE 3/4 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	2.695	161.700	2.650	159.000				
185.6		ELECTRODUCTO RIGIDO DE 1 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	3.520	211.200	3.450	207.000				
185.7		INTERRUPTOR GOLPE DE PUÑO	Unidad	55.000	55.000	54.000	54.000				
185.8		TOMA CORRIENE P/ COMPUTADORA 2P + T	Unidad	14.300	42.900	17.000	51.000				
186	72131601-999	SURTIDORES	Unidad Medida Global	28.037.025		25.557.500	25.557.500	25.557.500	VERDADERO	-2.479.525	-8,84%
186.1		CABLE MULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	4.063	304.725	3.500	262.500				
186.2		CABLE NYY 2X1.5 MM2	Metro lineal	13.272	1.858.080	9.300	1.302.000				
186.3		CABLE NYY 4X2.5 MM2	Metro lineal	17.498	2.449.720	13.000	1.820.000				
186.4		ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	66.000	1.320.000	65.000	1.300.000				
186.5		ELECTRODUCTO 1	Metro lineal	99.000	1.485.000	97.000	1.455.000				
186.6		ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	132.000	1.980.000	130.000	1.950.000				
186.7		ELECTRODUCTO 2	Metro lineal	154.000	4.620.000	150.500	4.515.000				
186.8		CAJA ANTI EXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	11.000.000	2.500.000	10.000.000				
186.9		SELLADOR 3/4	Unidad	132.000	792.000	129.000	774.000				
186.10		SELLADOR 1	Unidad	154.000	308.000	150.500	301.000				
186.11		SELLADOR 1 1/2	Unidad	176.000	352.000	172.000	344.000				
186.12		SELLADOR 2	Unidad	198.000	396.000	194.000	388.000				
186.13		FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4	Unidad	390.500	1.171.500	382.000	1.146.000				
187	72131601-999	FILTROS	Unidad Medida Global	29.724.430		27.521.000	27.521.000	27.521.000	VERDADERO	-2.203.430	-7,41%
187.1		CABLEMULTIFILAR 4MM2	Metro lineal	4.063	406.300	3.500	350.000				
187.2		CABLE NYY 4X2.5 MM2	Metro lineal	17.498	3.237.130	13.000	2.405.000				
187.3		ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	66.000	792.000	65.000	780.000				
187.4		ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	132.000	11.220.000	130.000	11.050.000				
187.5		CAJA ANTIEPLOSIVA	Unidad	2.750.000	11.000.000	2.500.000	10.000.000				
187.6		SELLADOR 3/4	Unidad	132.000	528.000	129.000	516.000				
187.7		SELLADOR 1 1/2	Unidad	176.000	1.760.000	172.000	1.720.000				
187.8		FLEXIBLE ANTIEXPLOSIVO 3/4	Unidad	390.500	781.000	350.000	700.000				
188	72131601-999	GLP Y ROCIADO	Unidad Medida Global	50.039.405		46.540.500	46.540.500	46.540.500	VERDADERO	-3.498.905	-6,99%
188.1		CABLE NYY 2X1 MM2	Metro lineal	6.149	153.725	5.000	125.000				
188.2		CABLE NYY 2X1.5 MM2	Metro lineal	13.272	464.520	9.300	325.500				
188.3		CABLE NYY 3X4 MM2	Metro lineal	23.335	466.700	16.400	328.000				
188.4		CABLE 4X2.5 MM2	Metro lineal	17.498	2.974.660	13.000	2.210.000				
188.5		CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	58.300	9.036.500	50.000	7.750.000				
188.6		CABLE CU DESNUDO 25MM2	Metro lineal	27.492	687.300	25.000	625.000				
188.7		ELECTRODUCTO 3/4	Metro lineal	66.000	2.970.000	65.000	2.925.000				
188.8		ELECTRODUCTO 1	Metro lineal	99.000	16.830.000	97.000	16.490.000				
188.9		ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	132.000	7.260.000	130.000	7.150.000				
188.10		SELLADOR 3/4	Unidad	132.000	792.000	129.000	774.000				
188.11		SELLADOR 1	Unidad	154.000	1.848.000	150.500	1.806.000				
188.12		SELLADOR 1 1/2	Unidad	176.000	1.056.000	172.000	1.032.000				
188.13		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	5.500.000	2.500.000	5.000.000				
189	72131601-999	INSTALACION ELECTROMECANICA	Unidad Medida Global	89.307.900		79.889.500	79.889.500	79.889.500	VERDADERO	-9.418.400	-10,55%
189.1		ELECTRODUCTO DE 3/4	Metro lineal	66.000	9.570.000	65.000	9.425.000				
189.2		ELECRODUCTO DE 1	Metro lineal	99.000	2.970.000	97.000	2.910.000				
189.3		ELECTRODUCTO DE 1 1/2	Metro lineal	132.000	3.696.000	130.000	3.640.000				
189.4		ELECTRODUCTO DE 2	Metro lineal	154.000	16.170.000	150.500	15.802.500				
189.5		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	8.250.000	2.500.000	7.500.000				
189.6		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	11.000.000	2.500.000	10.000.000				
189.7		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	8.250.000	2.500.000	7.500.000				
189.8		SELLADOR 3/4	Unidad	132.000	2.904.000	129.000	2.838.000				
189.9		SELLADOR DE 1	Unidad	154.000	616.000	150.500	602.000				
189.10		SELLADOR DE 1 1/2	Unidad	176.000	352.000	172.000	344.000				
189.11		SELLADOR DE 2	Unidad	198.000	2.376.000	194.000	2.328.000				
189.12		MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	23.153.900	23.153.900	17.000.000	17.000.000				
190	72131601-999	VARIOS	Unidad Medida Global	61.673.472		46.200.000	46.200.000	46.200.000	VERDADERO	-15.473.472	-25,09%
190.1		MATERIALES MENOREA	Unidad Medida Global	61.673.472	61.673.472	6.200.000	6.200.000				
190.2		TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global			40.000.000	40.000.000				
191	72131601-999	JABALINA DE CU	Unidad	90.200	1.443.200	80.000	1.280.000	1.280.000	VERDADERO	-163.200	-11,31%
192	72131601-999	CABLE CU DESNUDO 25MM2	Metro lineal	27.492	5.360.940	25.000	4.875.000	4.875.000	VERDADERO	-485.940	-9,06%
193	72131601-999	CARTUCHO CADWELD	Unidad	55.000	880.000	54.000	864.000	864.000	VERDADERO	-16.000	-1,82%
194	72131601-999	CHISPERO PARA ENCENDIDO	Unidad	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000	VERDADERO	-50.000	-9,09%
195	72131601-999	REGISTRO DE MAMPOSTERIA	Unidad	220.000	4.180.000	200.000	3.800.000	3.800.000	VERDADERO	-380.000	-9,09%
196	72131601-999	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	4.344.970	4.344.970	3.500.000	3.500.000	3.500.000	VERDADERO	-844.970	-19,43%
197	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 3/4 ANTILLAMAS TIPO CONDUIT	Metro lineal	2.695	148.225	2.650	145.750	145.750	VERDADERO	-2.475	-1,67%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

198	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 1 ANTILLAMAS TIPO CONDUIT	Metro lineal	3.520	404.800	3.450	396.750	396.750	VERDADERO	-8.050	-1,99%
199	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 3/4	Metro lineal	66.000	11.880.000	65.000	11.700.000	11.700.000	VERDADERO	-180.000	-1,52%
200	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 1	Metro lineal	99.000	4.950.000	97.000	4.850.000	4.850.000	VERDADERO	-100.000	-2,02%
201	72131601-999	ELECRODUCTO DE 1 1/2	Metro lineal	132.000	17.160.000	130.000	16.900.000	16.900.000	VERDADERO	-260.000	-1,52%
202	72131601-999	ELECTRODUCTO DE 2	Metro lineal	154.000	4.620.000	150.500	4.515.000	4.515.000	VERDADERO	-105.000	-2,27%
203	72131601-999	CAJA DE LLAVE DE METAL 4X2	Unidad	3.850	38.500	3.800	38.000	38.000	VERDADERO	-500	-1,30%
204	72131601-999	CAJA DE CONEXION	Unidad	3.850	115.500	3.800	114.000	114.000	VERDADERO	-1.500	-1,30%
205	72131601-999	CAJA DE PASO 10X10CM	Unidad	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000	VERDADERO	-5.000	-3,03%
206	72131601-999	TOMA TELEFONICO RJ11	Unidad	33.000	99.000	30.000	90.000	90.000	VERDADERO	-9.000	-9,09%
207	72131601-999	TOMA TELEFONICO RJ45	Unidad	70.400	211.200	65.000	195.000	195.000	VERDADERO	-16.200	-7,67%
208	72131601-999	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	16.500.000	2.500.000	15.000.000	15.000.000	VERDADERO	-1.500.000	-9,09%
209	72131601-999	CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	13.750.000	2.500.000	12.500.000	12.500.000	VERDADERO	-1.250.000	-9,09%
210	72131601-999	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	24.514.779	24.514.779	18.000.000	18.000.000	18.000.000	VERDADERO	-6.514.779	-26,57%
211	72131601-999	TABLERO GENERAL TGE	Unidad Medida Global	78.215.206		59.746.500	59.746.500	59.746.500	VERDADERO	-18.468.706	-23,61%
213.1		TABLERO - GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.500.000	3.500.000				
213.2		ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 70MM2	Metro lineal	96.986	5.334.230	73.500	4.042.500				
213.3		ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 95MM2	Metro lineal	133.689	26.737.800	97.000	19.400.000				
213.4		ALIMENTACION TGE CABLE NYY 1 X 120MM2	Metro lineal	169.814	22.924.890	125.000	16.875.000				
213.5		ALIMENTACION TGE ELECTRODUCTO PVC RIGIDO 4"	Metro lineal	12.100	1.089.000	14.500	1.305.000				
213.6		LLAVE TM DE 1X4 AMP	Unidad	73.406	73.406	60.000	60.000				
213.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	546.480	130.000	390.000				
213.8		LLAVE TM DE 3X40 AMP	Unidad	194.700	389.400	140.000	280.000				
213.9		LLAVE TM DE 3X160 AMP	Unidad	1.317.800	1.317.800	1.017.000	1.017.000				
213.10		LLAVE TM DE 3X250 AMP - REGULble	Unidad	4.189.900	8.379.800	3.500.000	7.000.000				
213.11		CONTACTOR	Unidad	5.614.400	5.614.400	4.500.000	4.500.000				
213.12		LUZ PILOTO	Unidad	88.000	88.000	86.000	86.000				
213.13		TRANSFORMADOR	Unidad	495.000	990.000	484.000	968.000				
213.14		CONTACTOR	Unidad	165.000	330.000	161.500	323.000				
212	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE SURTIDORES TS1	Unidad Medida Global	22.013.892		20.221.000	20.221.000	20.221.000	VERDADERO	-1.792.892	-8,14%
214.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	4.000.000	4.000.000				
214.2		ALIMENTACION TS1 - CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	41.399	331.192	30.000	240.000				
214.3		ALIMENTACION TS1 - ELECTRODUCTO 1 1/2"	Metro lineal	132.000	1.056.000	130.000	1.040.000				
214.4		LLAVE TM DE 2X2 AMP	Unidad	304.093	912.279	220.000	660.000				
214.5		LLAVE TM DE 2X4 AMP	Unidad	235.467	706.401	170.000	510.000				
214.6		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	910.800	130.000	650.000				
214.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	364.320	130.000	260.000				
214.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	2.225.395	400.000	2.000.000				
214.9		GUARDAMOTOR	Unidad	408.975	1.226.925	400.000	1.200.000				
214.10		GUARDAMOTOR	Unidad	358.790	717.580	352.000	704.000				
214.11		CONTACTOR	Unidad	176.000	528.000	172.000	516.000				
214.12		ETV-600VA	Unidad Medida Global	2.585.000	7.755.000	2.527.000	7.581.000				
214.13		DESCARGADOR ATMOSFERICO-SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS	Unidad	880.000	880.000	860.000	860.000				
213	72131601-999	TABLERO SECCIONAL LUCES Y TOMAS TS2	Unidad Medida Global	11.319.662		9.790.000	9.790.000	9.790.000	VERDADERO	-1.529.662	-13,51%
215.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.100.000	3.100.000				
215.2		ALIMENTACION TS2 CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	65.634	525.072	50.000	400.000				
215.3		ALIMENTACION TS4 ELECTRODUCTO ANTILLAMA	Metro lineal	6.600	52.800	6.500	52.000				
215.4		LLAVE TM 2X10 AP	Unidad	171.040	2.223.520	168.000	2.184.000				
215.5		LLAVE TM 2X16 AMP	Unidad	171.040	1.197.280	168.000	1.176.000				
215.6		LLAVE TM 3X40 AP	Unidad	194.700	194.700	140.000	140.000				
215.7		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	318.553	318.553	380.000	380.000				
215.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	1.335.237	435.000	1.305.000				
215.9		INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	82.500	1.072.500	81.000	1.053.000				
214	72131601-999	TABLERO SECCIONAL TIENDA TS3	Unidad Medida Global	25.768.035		27.168.000	27.168.000	27.168.000	VERDADERO	1.399.965	5,43%
216.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.100.000	3.100.000				
216.2		ALIMENTACOIN TS3 CABLE NYY 1X70MM2	Metro lineal	37.884	4.167.240	73.500	8.085.000				
216.3		ALIMENTACOIN TS3 CABLE NYY 1X50MM2	Metro lineal	69.226	2.076.780	55.000	1.650.000				
216.4		ALIMENTACION TS3 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 2	Metro lineal	9.900	1.089.000	6.500	715.000				
216.5		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	171.040	1.710.400	168.000	1.680.000				
216.6		LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	171.040	2.394.560	168.000	2.352.000				
216.7		LLAVE TM DE 2X25 AMP	Unidad	171.040	342.080	168.000	336.000				
216.8		LLAVE TM DE 2X40 AMP	Unidad	194.700	194.700	230.000	230.000				
216.9		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	364.320	130.000	260.000				
216.10		LLAVE TM DE 3X16 AMP	Unidad	182.160	182.160	130.000	130.000				
216.11		LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	182.160	728.640	130.000	520.000				
216.12		LLAVE TM DE 3X160 AMP	Unidad	709.500	709.500	694.000	694.000				
216.13		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	4.450.790	435.000	4.350.000				

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

216.14		CONTACTOR	Unidad	787.600	787.600	940.000	940.000				
216.15		GUARDAMOTOR	Unidad	358.790	358.790	351.000	351.000				
216.16		GUARDAMOTOR	Unidad	408.975	408.975	400.000	400.000				
216.17		MEDIDOR DIFERENCIAL	Unidad	495.000	495.000	484.000	484.000				
216.18		INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	82.500	907.500	81.000	891.000				
215	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE OFICINAS TS4	Unidad Medida Global	7.991.260		6.382.100	6.382.100	6.382.100	VERDADERO	-1.609.160	-20,14%
217.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.100.000	3.100.000				
217.2		ALIMENTACION TS4 CABLE NYY 4X6MM2	Metro lineal	41.399	745.182	30.000	540.000				
217.3		ALIMENTACION TS4 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 1"	Metro lineal	3.520	63.360	3.450	62.100				
217.4		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	171.040	1.026.240	168.000	1.008.000				
217.5		LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	171.040	342.080	168.000	336.000				
217.6		LLAVE TM DE 2X20 AMP	Unidad	171.040	342.080	168.000	336.000				
217.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	182.160	130.000	130.000				
217.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	890.158	435.000	870.000				
216	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE COMERCIO TS5	Unidad Medida Global	8.813.917		7.229.000	7.229.000	7.229.000	VERDADERO	-1.584.917	-17,98%
218.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.100.000	3.100.000				
218.2		ALIMENTACION TS5 CABLE NYY 4X10 MM2	Metro lineal	65.634	656.340	50.000	500.000				
218.3		ALIMENTACION TS5 ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT 2"	Metro lineal	6.600	66.000	6.500	65.000				
218.4		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	171.040	1.026.240	168.000	1.008.000				
218.5		LLAVE TM DE 2X16 AMP	Unidad	171.040	342.080	168.000	336.000				
218.6		LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	182.160	182.160	130.000	130.000				
218.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	182.160	130.000	130.000				
218.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	445.079	1.335.237	435.000	1.305.000				
218.9		CONTACTOR	Unidad	211.200	211.200	250.000	250.000				
218.10		INTERRUPTOR MODULAR	Unidad	82.500	412.500	81.000	405.000				
217	72131601-999	TABLERO SECCIONAL INCENDIO Y ROCIADO TSINCROC	Unidad Medida Global	24.819.287		21.620.000	21.620.000	21.620.000	VERDADERO	-3.199.287	-12,89%
219.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	3.100.000	3.100.000				
219.2		ALIMENTACION TS-INC -CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	41.399	1.241.970	30.000	900.000				
219.3		ALIMENTACION TS-INC - ELECTRODUCTO	Metro lineal	132.000	3.960.000	129.000	3.870.000				
219.4		CAJA ANTIEXPLOSIVA	Unidad	2.750.000	2.750.000	2.500.000	2.500.000				
219.5		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	364.320	130.000	260.000				
219.6		LLAVE TM DE 3X25 AMP	Unidad	182.160	364.320	130.000	260.000				
219.7		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	182.160	130.000	130.000				
219.8		CONTACTOR	Unidad	2.200.000	4.400.000	2.000.000	4.000.000				
219.9		CONTACTOR	Unidad	2.750.000	5.500.000	2.500.000	5.000.000				
219.10		RELE TERMICO	Unidad	308.058	616.116	300.000	600.000				
219.11		RELE TERMICO	Unidad	308.058	616.116	300.000	600.000				
219.12		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	424.285	424.285	400.000	400.000				
218	72131601-999	TABLERO SECCIONAL DE MOTORES TS6	Unidad Medida Global	10.052.812		9.169.200	9.169.200	9.169.200	VERDADERO	-883.612	-8,79%
220.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	4.000.000	4.000.000				
220.2		ALIMENTACION CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	41.399	745.182	30.000	540.000				
220.3		ALIMENTACION ELECTRODUCTO ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	4.950	89.100	4.900	88.200				
220.4		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	364.320	130.000	260.000				
220.5		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	182.160	130.000	130.000				
220.6		GUARDAMOTOR	Unidad	358.790	358.790	351.000	351.000				
220.7		GUARDAMOTOR	Unidad	408.975	408.975	400.000	400.000				
220.8		INTERRUPTOR DIFERENCIAL	Unidad	424.285	424.285	400.000	400.000				
220.9		ARRANQUE	Unidad	3.080.000	3.080.000	3.000.000	3.000.000				
219	72131601-999	TABLERO SECCIONAL GLP TS-GLP	Unidad Medida Global	21.550.240		19.835.000	19.835.000	19.835.000	VERDADERO	-1.715.240	-7,96%
221.1		TABLERO-GABINETE	Unidad	4.400.000	4.400.000	4.000.000	4.000.000				
221.2		ALIMENTACION CABLE NYY 4X6 MM2	Metro lineal	41.399	2.483.940	30.000	1.800.000				
221.3		ALIMENTACION ELECTRODUCTO 1 1/2	Metro lineal	132.000	7.920.000	129.000	7.740.000				
221.4		LLAVE TM DE 2X4 AMP	Unidad	236.500	236.500	170.000	170.000				
221.5		LLAVE TM DE 2X6 AMP	Unidad	198.000	594.000	194.000	582.000				
221.6		LLAVE TM DE 2X10 AMP	Unidad	171.600	171.600	168.000	168.000				
221.7		LLAVE TM DE 3X10 AMP	Unidad	182.160	364.320	130.000	260.000				
221.8		LLAVE TM DE 3X32 AMP	Unidad	182.160	546.480	130.000	390.000				
221.9		CONTACTOR	Unidad	467.500	467.500	457.000	457.000				
221.10		CONTACTOR	Unidad	187.000	187.000	183.000	183.000				
221.11		CONTACTOR	Unidad	353.100	353.100	345.000	345.000				
221.12		RELE TERMICO	Unidad	170.500	170.500	167.000	167.000				
221.13		RELE TERMICO	Unidad	190.300	190.300	186.000	186.000				
221.14		ETV-300VA	Unidad Medida Global	2.585.000	2.585.000	2.527.000	2.527.000				

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

221.15		DESCARGADOR ATMOSFERICO-SUPRESOR DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS	Unidad	880.000	880.000	860.000	860.000				
220	72131601-999	ITEM VARIOS	Unidad Medida Global	73.690.431		53.000.000	53.000.000	53.000.000	VERDADERO	-20.690.431	-28,08%
222.1		MATERIALES MENORES	Unidad Medida Global	73.690.431	73.690.431	8.000.000	8.000.000				
222.2		TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global			45.000.000	45.000.000				
221	72131601-999	ILUMINACION	Unidad Medida Global	63.168.325		60.077.250	60.077.250	60.077.250	VERDADERO	-3.091.075	-4,89%
223.1		CABLE MULTIFILAR 2 MM2	Metro lineal	2.210	1.812.200	2.000	1.640.000				
223.2		CABLE MULTIFILAR 4 MM2	Metro lineal	4.063	609.450	3.500	525.000				
223.3		ELECTRODUCTO TIPO CONDUIT DE 3/4 ANTILLAMA	Metro lineal	2.695	660.275	2.650	649.250				
223.4		ARTEFACTO DE ILUMINACION LED EMPOTRABLE	Unidad	550.000	8.250.000	500.000	7.500.000				
223.5		ARTEFACTO DE ILUMINACION - EQUIPO AEREO ILIM. CENEFA TIENDA	Unidad	385.000	10.780.000	350.000	9.800.000				
223.6		ARTEFACTO DE EMBUTIR PHILIPS	Unidad	660.000	23.100.000	645.000	22.575.000				
223.7		ARTEFACTO DE ILUMINACION CON REFLECTORES PARABOLICOS	Unidad	660.000	13.860.000	645.000	13.545.000				
223.8		ARTEFACTO TIPO ALUMBRADO PUBLICO	Unidad	935.000	2.805.000	850.000	2.550.000				
223.9		CARTEL INDICADOR DE SALIDA	Unidad	220.000	440.000	215.000	430.000				
223.10		LLAVE DE 1 PUNTO	Unidad	19.800	198.000	19.500	195.000				
223.11		LLAVE DE UN 1 Y TOMA	Unidad	28.600	114.400	34.000	136.000				
223.12		CAJA DE LLAVE METAL	Unidad	3.850	115.500	3.800	114.000				
223.13		CAJA DE CONEXION	Unidad	3.850	423.500	3.800	418.000				
222	72131601-999	TOMAS Y AIRE ACONDICIONADO	Unidad Medida Global	15.458.910		14.632.500	14.632.500	14.632.500	VERDADERO	-826.410	-5,35%
224.1		CABLE MULTIFILAR 2 MM2	Metro lineal	2.210	110.500	2.000	100.000				
224.2		CABLE MULTIFILAR 4 MM2	Metro lineal	4.063	4.936.545	3.500	4.252.500				
224.3		CABLE MULTIFILAR 6 MM2	Metro lineal	5.907	679.305	5.000	575.000				
224.4		CABLE NYY 2X4 MM2	Metro lineal	15.859	634.360	12.000	480.000				
224.5		CABLE NYY 3X4 MM2	Metro lineal	23.335	583.375	16.400	410.000				
224.6		ELECTRODUCTO DE 3/4 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	2.695	875.875	2.650	861.250				
224.7		ELECTRODUCTO DE 1 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	3.520	281.600	3.450	276.000				
224.8		ELECTRODUCTO DE 1 1/2 ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	4.950	123.750	4.850	121.250				
224.9		ELECTRODUCTO DE 1"	Metro lineal	99.000	1.188.000	97.000	1.164.000				
224.10		LLAVE TIPO PANAN	Unidad	44.000	132.000	52.000	156.000				
224.11		TOMA CORREINTE UNIVERSAL	Unidad Internacional	8.800	158.400	10.000	180.000				
224.12		TOMA CORREINTE SHUCKO	Unidad	29.700	653.400	35.000	770.000				
224.13		TOMA CORREINTE PARA COMPUTADORA	Unidad	14.300	514.800	17.000	612.000				
224.14		TOMA CORREINTE C/ TIERRA DE PISO	Unidad	132.000	264.000	129.000	258.000				
224.15		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	143.000	143.000	140.000	140.000				
224.16		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	154.000	154.000	150.500	150.500				
224.17		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	165.000	165.000	172.000	172.000				
224.18		TOMA INDUSTRIAL	Unidad	176.000	176.000	200.000	200.000				
224.19		CAJA DE PISO	Unidad	495.000	990.000	450.000	900.000				
224.20		CAJA DE LLAVE METAL	Unidad	3.850	385.000	3.800	380.000				
224.21		EXTRACTOR PARA BAÑO	Unidad	165.000	990.000	161.500	969.000				
224.22		TERMOCALEFON	Unidad	1.320.000	1.320.000	1.505.000	1.505.000				
223	72131601-999	TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	25.700.402		18.600.000	18.600.000	18.600.000	VERDADERO	-7.100.402	-27,63%
25.1		MATERIALES MENORES	Unidad Medida Global	25.700.402	25.700.402	2.600.000	2.600.000				
25.2		TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global			16.000.000	16.000.000				
224	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 3/4" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	2.695	458.150	2.650	450.500	450.500	VERDADERO	-7.650	-1,67%
225	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 1" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	3.520	985.600	3.450	966.000	966.000	VERDADERO	-19.600	-1,99%
226	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - ELECTRODUCTO DE 1/2" ANTILLAMA TIPO CONDUIT	Metro lineal	1.320	33.000	1.500	37.500	37.500	VERDADERO	4.500	13,64%
227	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE LLAVE METAL 4X2	Unidad	3.850	96.250	3.800	95.000	95.000	VERDADERO	-1.250	-1,30%
228	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE CONEXION	Unidad	3.850	192.500	3.800	190.000	190.000	VERDADERO	-2.500	-1,30%
229	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE PASO	Unidad	165.000	165.000	160.000	160.000	160.000	VERDADERO	-5.000	-3,03%
230	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - CAJA DE PISO	Unidad	495.000	990.000	450.000	900.000	900.000	VERDADERO	-90.000	-9,09%
231	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOMA TELEFONICO RJ11	Unidad	33.000	396.000	30.000	360.000	360.000	VERDADERO	-36.000	-9,09%
232	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOMA TELEFONICO RJ45	Unidad	70.400	844.800	65.000	780.000	780.000	VERDADERO	-64.800	-7,67%
233	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOMA TV	Unidad	82.500	82.500	80.000	80.000	80.000	VERDADERO	-2.500	-3,03%
234	72131601-999	SECTOR EDIFICIO - TOTAL MANO DE OBRA	Unidad Medida Global	1.485.330	1.485.330	1.500.000	1.500.000	1.500.000	VERDADERO	14.670	0,99%
235	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - TRASLADO DE TANQUES DESDE PLANTA VILLA ELISA	Unidad	5.000.000	20.000.000	4.000.000	16.000.000	16.000.000	VERDADERO	-4.000.000	-20,00%
236	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - EXCAVACION DE TANQUES	Metros cúbicos	44.000	24.200.000	40.000	22.000.000	22.000.000	VERDADERO	-2.200.000	-9,09%
237	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - TABLESTACADO EN EXCAVACION DE FOSA PARA TANQUES	Metros cuadrados	95.000	19.950.000	67.000	14.070.000	14.070.000	VERDADERO	-5.880.000	-29,47%
238	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - RETIRO TIERRA	Metros cúbicos	25.000	10.625.000	25.000	10.625.000	10.625.000	VERDADERO	-	0,00%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

239	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PERFILADO, COLCHON DE ARENA LAVADO	Metros cúbicos	100.000	4.000.000	90.000	3.600.000	3.600.000	VERDADERO	-400.000	-10,00%
240	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CARGA DE AGUA EN TANQUES	Unidad	500.000	2.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	VERDADERO	-	0,00%
241	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - BAJADA Y NIVELACOIN TANQUE	Unidad	2.800.000	11.200.000	2.500.000	10.000.000	10.000.000	VERDADERO	-1.200.000	-10,71%
242	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - RELLENO Y COMPACTACION CON ARENA	Metros cúbicos	88.000	16.720.000	80.000	15.200.000	15.200.000	VERDADERO	-1.520.000	-9,09%
243	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - RELLENO Y COMPACTACION CON ARENA DEL LUGAR DESDE LOMO DE TANQUE	Metros cúbicos	60.500	7.562.500	50.000	6.250.000	6.250.000	VERDADERO	-1.312.500	-17,36%
244	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE CAÑO DE DESCARGA	Unidad	400.000	2.400.000	400.000	2.400.000	2.400.000	VERDADERO	-	0,00%
245	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - COLOCACION DE TAPA HERMETICA	Unidad	38.500	462.000	46.000	552.000	552.000	VERDADERO	90.000	19,48%
246	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE SUCCION	Metro lineal	55.000	2.860.000	65.000	3.380.000	3.380.000	VERDADERO	520.000	18,18%
247	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN E INSTALACION DE CAÑERIAS	Metro lineal	65.000	14.300.000	77.000	16.940.000	16.940.000	VERDADERO	2.640.000	18,46%
248	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE VENTILACION	Metro lineal	75.000	6.375.000	89.000	7.565.000	7.565.000	VERDADERO	1.190.000	18,67%
249	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CAÑERIAS DE SUCCION	Metro lineal	85.000	425.000	101.000	505.000	505.000	VERDADERO	80.000	18,82%
250	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE DESCARGA	Metro lineal	90.000	7.200.000	107.000	8.560.000	8.560.000	VERDADERO	1.360.000	18,89%
251	72131601-999	PROVISION E INSTALACION DE CODOS	Unidad	150.000	1.800.000	179.000	2.148.000	2.148.000	VERDADERO	348.000	19,33%
252	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIA DE RECUPERACIONES DE GASES	Metro lineal	270.000	1.620.000	320.000	1.920.000	1.920.000	VERDADERO	300.000	18,52%
253	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION CAÑERIAS DE VENTILACION AEREA	Unidad	990.000	6.930.000	900.000	6.300.000	6.300.000	VERDADERO	-630.000	-9,09%
254	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE TAPONES POR TANQUE	Unidad Medida Global	1.000.000	1.000.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000	VERDADERO	190.000	19,00%
255	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - COLOCACION ND EPLACA IDENTIFICATORIA	Unidad Medida Global	1.000.000	1.000.000	775.000	775.000	775.000	VERDADERO	-225.000	-22,50%
256	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES	Unidad	500.000	5.000.000	400.000	4.000.000	4.000.000	VERDADERO	-1.000.000	-20,00%
257	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTROS CIRCULARES	Unidad	650.000	3.900.000	550.000	3.300.000	3.300.000	VERDADERO	-600.000	-15,38%
258	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CALIBRACION DE 30.000 LCON PROVISION D EREGLA DE ALUMINIO	Unidad	2.000.000	4.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	VERDADERO	-	0,00%
259	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CALIBRACION DE TANQUES DE 15.000 L CON PROVISION DE REGLA DE ALUMINIO	Unidad	900.000	3.600.000	1.000.000	4.000.000	4.000.000	VERDADERO	400.000	11,11%
260	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PRUEBA DE PRESION HIDRAULICA TANQUES Y CAÑERIAS	Unidad	950.000	5.700.000	900.000	5.400.000	5.400.000	VERDADERO	-300.000	-5,26%
261	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE REGISTRO DESCARGA A DISTANCIA	Unidad	220.000	1.320.000	215.000	1.290.000	1.290.000	VERDADERO	-30.000	-2,27%
262	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - BALDE ANTIDERRAME 12"	Unidad	450.000	2.700.000	539.000	3.234.000	3.234.000	VERDADERO	534.000	19,78%
263	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CAJA DE VEREDA	Unidad	500.000	500.000	400.000	400.000	400.000	VERDADERO	-100.000	-20,00%
264	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SURTIDOR OCTUPLE	Unidad	2.200.000	6.600.000	2.150.500	6.451.500	6.451.500	VERDADERO	-148.500	-2,25%
265	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE FILTRO PRENSA 4000 PARA DIESEL COMUN Y MBARETE	Unidad	3.025.000	6.050.000	2.957.000	5.914.000	5.914.000	VERDADERO	-136.000	-2,25%
266	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 1/2"	Unidad Medida Global	165.000	165.000	197.000	197.000	197.000	VERDADERO	32.000	19,39%
267	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE CAÑOS DE BRONCE DE 5/6"	Unidad	165.000	660.000	161.500	646.000	646.000	VERDADERO	-14.000	-2,12%
268	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE VALVULAS ESFERICAS DE 1 1/2"	Unidad Medida Global	800.000	800.000	860.500	860.500	860.500	VERDADERO	60.500	7,56%
269	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONSTRUCCION DE MONITOREO/SONDEO	Unidad	1.980.000	7.920.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	VERDADERO	-1.920.000	-24,24%
270	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE VALVULAS DE SOBRELLENADO	Unidad	350.000	2.100.000	350.000	2.100.000	2.100.000	VERDADERO	-	0,00%
271	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - CONEXION DE CRUCETA CON VALVULA ESFERICA PARA CAÑO DE VENTILACION	Unidad	550.000	3.300.000	538.000	3.228.000	3.228.000	VERDADERO	-72.000	-2,18%

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR

272	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE VALVULA DE RECUPERACION DE GASES	Unidad Medida Global	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000	VERDADERO	-50.000	-9,09%
273	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION Y COLOCACION DE VALVULA BALANCEO PRESION Y VACIO	Unidad	440.000	2.640.000	310.000	1.860.000	1.860.000	VERDADERO	-780.000	-29,55%
274	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SELLADORES	Unidad Medida Global	275.000	275.000	329.000	329.000	329.000	VERDADERO	54.000	19,64%
275	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - INSTALACION DE SELLADORES	Unidad Medida Global	880.000	880.000	860.500	860.500	860.500	VERDADERO	-19.500	-2,22%
276	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACION JABALINA CONEXION A TIERRA	Unidad Medida Global	605.000	605.000	591.500	591.500	591.500	VERDADERO	-13.500	-2,23%
277	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISON E INSTALACION DE CONTENEDOR PARA TANQUES DE 42"	Unidad	3.520.000	21.120.000	3.441.000	20.646.000	20.646.000	VERDADERO	-474.000	-2,24%
278	72131601-999	PROVISION E INSTALACION CONTENEDOR P/SURTIDOR 3 OCTUPLES	Unidad	2.970.000	8.910.000	2.903.000	8.709.000	8.709.000	VERDADERO	-201.000	-2,26%
279	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISION E INSTALACOIN CONTENEDOR	Unidad	3.300.000	6.600.000	3.226.000	6.452.000	6.452.000	VERDADERO	-148.000	-2,24%
280	72131601-999	INSTALACION DE TANQUES - PROVISOIN Y COLOCACION DE CAÑO	Unidad	150.000	600.000	161.500	646.000	646.000	VERDADERO	46.000	7,67%
281	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL TOTEN	Unidad	35.000.000	35.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	VERDADERO	-7.000.000	-20,00%
282	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE SPREADER SIMPLE VIP	Unidad	13.860.000	41.580.000	12.903.000	38.709.000	38.709.000	VERDADERO	-2.871.000	-6,90%
283	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CENEFA PLAYA OPCION VIP	Metro lineal	207.900	19.750.500	200.000	19.000.000	19.000.000	VERDADERO	-750.500	-3,80%
284	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO	Unidad	2.887.500	5.775.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	VERDADERO	225.000	3,90%
285	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE ACCESO Y SALIDA	Unidad	2.887.500	5.775.000	2.688.500	5.377.000	5.377.000	VERDADERO	-398.000	-6,89%
286	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CENEFA TIENDA OPCION VIP	Metro lineal	981.750	9.817.500	914.000	9.140.000	9.140.000	VERDADERO	-677.500	-6,90%
287	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISOIN E INSTALACION DE LOGOMARCA CORPOREO DE TIENDA	Unidad	2.887.500	5.775.000	2.688.500	5.377.000	5.377.000	VERDADERO	-398.000	-6,89%
288	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE MODULO DE FACTURACION	Unidad	2.887.500	8.662.500	2.688.500	8.065.500	8.065.500	VERDADERO	-597.000	-6,89%
289	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - COLUMNA - OPCION VIP	Metro lineal	635.250	10.481.625	591.500	9.759.750	9.759.750	VERDADERO	-721.875	-6,89%
290	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTEL DE PRECIOS	Unidad	2.887.500	2.887.500	2.688.500	2.688.500	2.688.500	VERDADERO	-199.000	-6,89%
291	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE TAPA SURTIDOR	Unidad	1.732.500	5.197.500	1.613.000	4.839.000	4.839.000	VERDADERO	-358.500	-6,90%
292	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PROVISION E INSTALACION DE CARTELERIA MENORES	Unidad Medida Global	2.887.500	2.887.500	2.688.500	2.688.500	2.688.500	VERDADERO	-199.000	-6,89%
293	72131601-999	CARTELERIA E IMAGEN CORPORATIVA - PREVER INSTALACION ELECTRICO PARA ALQUILER ESPACIO PUBLICITARIO	Unidad	5.775.000	5.775.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	VERDADERO	-775.000	-13,42%
294	72131601-999	ALBAÑILERIA - BASE DE TANQUE PARA GLP	Unidad	5.500.000	5.500.000	5.254.000	5.254.000	5.254.000	VERDADERO	-246.000	-4,47%
295	72131601-999	ALBAÑILERIA - ISLA GLP	Unidad	14.000.000	14.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	VERDADERO	-4.000.000	-28,57%
296	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - TANQUE ENTERRADO DE H°A° DE 5000 L.	Unidad	7.150.000	7.150.000	6.989.000	6.989.000	6.989.000	VERDADERO	-161.000	-2,25%
297	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - PROVISION Y COLOCACION DE 1 MOTOBOMBA DE 1 HP P/ BOMBAS DE INCENDIO	Unidad	3.700.000	3.700.000	3.226.000	3.226.000	3.226.000	VERDADERO	-474.000	-12,81%
298	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - CAÑERIA DE SUCCION	Metro lineal	105.000	2.100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	VERDADERO	-100.000	-4,76%
299	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - VALVULA DE PIE DE 1" BRONCE	Unidad	165.000	330.000	161.500	323.000	323.000	VERDADERO	-7.000	-2,12%
300	72131601-999	INSTALACION DE RED DE ROCIADO - ACCESORIOS DE LA INSTALACION	Unidad Medida Global	2.750.000	2.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	VERDADERO	-250.000	-9,09%
301	72131601-999	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	Unidad Medida Global	7.500.000	7.500.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	VERDADERO	-2.200.000	-29,33%
					4.076.219.603		**3.454.631.440**	3.454.631.440			
							84,75%				
				100,00%	**4.076.219.603**		-15,25%				
				70,00%	**2.853.353.722**						
				120,00%	**4.891.463.524**						

Arq. Celena Merlo A.
Asesora de la Presidencia
PETROPAR