ANEXO B-02-08

# MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION

**Dirección de Administración y Finanzas**
**Departamento Administrativo – División de Compras / UOC**
Mcal. Estigarribia y Cerro Corá - Tel: (595) 331- 242212 – 242710 - www.concepción.gov.py

## Cuadro Comparativo de Ofertas

| | | 1er.OFERENTE: "CONSERPAR" | | | | | 2do.OFERENTE: | | | | | 3do.OFERENTE: | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| | **ADOQUINADOS DE LAS CALLES: Dr. Francia entre Avda. Agustín Fernando de Pinedo y Screiber e Ytororo y Padre Marcelino Medina - Padre Marcelino Medina entre Screiber y Prof. Guillermo Cabral - Pampliega entre Iturbe y Pedro Juan Caballero - Pedro Juan Caballero e/Eligio Ayal y Rufino Spika - Pedro Alvarenga Caballero e/Pedro Juan Caballero y Nuestra Señora de la Concepción** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | preparación de suelo, desmonte 0.40, carga de ripio 0,20 y compactacion. | | | 7.820 | 27.000 | 211.140.000 | | | | | | | | | | |
| 2 | Colocación de Adoquines s/ colchon de arena | | | 7.820 | 93.400 | 730.388.000 | | | | | | | | | | |
| 3 | Colocación de Cordon | | | 1.676 | 39.800 | 66.704.800 | | | | | | | | | | |
| 4 | Limpieza final y acondicionamiento de toda la obra | | | 1 | 8.500.000 | 8.500.000 | | | | | | | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | **DESAGUE PLUVIAL: Calle Asunción e/Juana de** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 5 | Excavación | | | 260,73 | 58.500 | 15.252.705 | | | | | | | | | | |
| 6 | Demoliciones varias, limpieza periódica total y final | | | 1,00 | 6.500.000 | 6.500.000 | | | | | | | | | | |
| 7 | Hormigón armado (losas y vigas de pontillones) cuatro cruce de calles. | | | 4,00 | 17.000.000 | 68.000.000 | | | | | | | | | | |
| 8 | Hormigón masa (fondo de canale) 0.10 de espesor | | | 30,68 | 915.500 | 28.087.540 | | | | | | | | | | |
| 9 | Muro de piedra bruta colocada (laterales de canales y cabecera de pontillones) | | | 92,00 | 389.500 | 35.834.000 | | | | | | | | | | |
| 10 | Colocacion de tubos de 0.60 en cruces de calles y desde sumidero a canal | | | 6,00 | 450.000 | 2.700.000 | | | | | | | | | | |
| 11 | Acceso peatonal (0.15x1.00x2.00) de HºAº | | | 2,00 | 750.000 | 1.500.000 | | | | | | | | | | |
| 12 | Acceso Vehicular (0.20x1.00x2.00) de HºAº | | | 2,00 | 2.550.000 | 5.100.000 | | | | | | | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | Excavación | | | 3.267,00 | 62.100 | 202.880.700 | | | | | | | | | | |
| 14 | Demoliciones varias, limpieza periódica y final | | | 1,00 | 7.500.000 | 7.500.000 | | | | | | | | | | |
| 15 | Hormigón armado (losas y vigas de pontillones) nueve Unid. | | | 35,66 | 2.500.000 | 89.150.000 | | | | | | | | | | |
| 16 | Hormigón masa (fondo de canales) | | | 544,50 | 915.500 | 498.489.750 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Muro de piedra bruta colocada (laterales de canales y cabecera de pontillones) | | | 1.531,30 | 389.500 | 596.441.350 | | | | | | | | | | |
| 18 | Boca de tormenta según diseño | | | 20,00 | 1.450.000 | 29.000.000 | | | | | | | | | | |
| 19 | Colocacion de tubos de 0.60 en cruces de calles y desde sumidero a canal | | | 562,40 | 450.000 | 253.080.000 | | | | | | | | | | |
| 20 | Acceso peatonal ( 0.15X1.00X2.00) de HºAº | | | 72,00 | 750.000 | 54.000.000 | | | | | | | | | | |
| 21 | Acceso Vehicular (0.20X3.00X2.00) de HºAº | | | 43,00 | 2.550.000 | 109.650.000 | | | | | | | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | **EMPEDRADO Tte. Manuel Irala Fernández desde Avda. Agustin Fernando de Pinedo hasta Ismael Gonzalez - Calle 1° de Marzo desde Avda. Herminio Mendoza hasta Tte. Manuel Irala Fernández -Avda. Diagonal Gral. Alcibiades Ibañez Rojas, desde Avda. heriberto Colombino hasta interseccion Avda. Gral. Bernardino Caballero(Rotonda) - Marcial Royg desde Sgto Pirelli hasta Cap. Lezcano - Prof. Guillermo Cabral desde Marcial Royg hasta Cnel. Panchcito López - Choferes del Chaco desde Gral. Alcibiades Ibañez Rojas hasta Avda. Agustin F. de Pinedo - Madame Lynch desde Prof. Guillermo Cabral hasta Screiber - Screiber desde Madame Lynch hasta Avda. Heriberto Colombino - Cnel. Panchito López desde Avda. Pinedo hasta Gral. Ibañez Rojas - Avda. Boquerón e/Queiroz Candia y Ex Enfermera del Chaco - Ex Enfermera del Chaco entre Avda. Boqyeron y Dr. Rodriguez de Francia** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 22 | Preparacion de suelo, previo desmonte, carga de ripio y compactacion, hasta | | | 7.549 | 27.000 | 203.823.000 | | | | | | | | | | |
| 23 | Pavimento tipo empedrado c/ colchon de arena de 0.15 de espesor | | | 7.549 | 71.320 | 538.394.680 | | | | | | | | | | |
| 24 | Cordon de hormigón masa | | | 3.440 | 60.000 | 206.400.000 | | | | | | | | | | |
| 25 | Alcantarilla s celulares de 1.00x1.00 en cruce de calles y base Hº pobre | | | 2 | 32.000.000 | 64.000.000 | | | | | | | | | | |
| 26 | Alcantarilla tubular de 0.60 m en cruce de calles de 8.00m de long. Base de Hº pobre | | | 3 | 8.500.000 | 25.500.000 | | | | | | | | | | |
| 27 | Limpieza total y final en zona de Obra. | | | 1 | 4.300.000 | 4.300.000 | | | | | | | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 28 | Preparacion de suelo, previo desmonte, carga de ripio y compactación, hasta subrasante | | | 7.549 | 27.000 | 203.823.000 | | | | | | | | | | |
| 29 | Pavimento tipo empedrado c/ colchon de arena de 0.15 de espesor | | | 7.549 | 71.320 | 538.394.680 | | | | | | | | | | |
| 30 | Reparación de empedrado | | | 131 | 60.000 | 7.860.000 | | | | | | | | | | |
| 31 | Cordon de hormigón masa | | | 1.367 | 39.000 | 53.313.000 | | | | | | | | | | |
| 32 | Alcantarillas cel.1.00x1.00 en cruce de calles de 8.00 m de Long.base Hº pobre y cubierta de HºAº de 0.15 de espesor | | | 7 | 13.680.000 | 95.760.000 | | | | | | | | | | |
| 33 | Constr. De acceso a las veredas para Personas con capacidades diferentes | | | 46 | 350.000 | 16.100.000 | | | | | | | | | | |
| 34 | Limpieza total y final en zona de Obra. | | | 1 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | | | | | | | | |
| 35 | Conecciones menores de agua y cloacas | | | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | | | | |
| 36 | Cartel de Obra 1,5x3,00 | | | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SUB TOTAL** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **37** | Preparacion de suelo, previo desmonte carga de ripio y compactación hasta subrasante | | | 11.165 | 27.000 | 301.455.000 | | | | | | | | | | |
| **38** | Pavimento tipo empedrado c/ colchon de arena de 0.15 de espesor | | | 11.165 | 71.320 | 796.287.800 | | | | | | | | | | |
| **39** | Cordon de hormigón masa | | | 2.417 | 39.000 | 94.263.000 | | | | | | | | | | |
| **40** | Canal tipo trapecial de hormigón armado de 0.40x0.40x1.00 de seccion | | | 412 | 290.000 | 119.480.000 | | | | | | | | | | |
| **41** | Pontillones con cabeceras de mampostería de piedra bruta y tablero de hormigón armado | | | 4 | 17.700.000 | 70.800.000 | | | | | | | | | | |
| **42** | Constr. De acceso peatonal de HºAº de 1.00x2.00x0.12 con Cabecera de piedra Bruta | | | 22 | 380.000 | 8.360.000 | | | | | | | | | | |
| **43** | Constr. De acceso Vehicular de HºAº de 3.00x2.00x0.12 con Cabecera de piedra Bruta | | | 18 | 2.200.000 | 39.600.000 | | | | | | | | | | |
| **44** | Constr. De acceso a las veredas para Personas con capacidades diferentes | | | 48 | 350.000 | 16.800.000 | | | | | | | | | | |
| **45** | Reparaciones Menores de Conecciones de aguas y Cloacas | | | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | | | | |
| **46** | Cartel de obra 1,5x3,00 | | | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| **47** | Preparacion de suelo, previo desmonte, carga de ripio y compactacion hasta subrasante | | | 14.656 | 27.000 | 395.712.000 | | | | | | | | | | |
| **48** | Pavimento tipo empedrado c/ colchon de arena de 0.15 de espesor | | | 14.656 | 71.320 | 1.045.265.920 | | | | | | | | | | |
| **49** | Cordon de hormigón masa | | | 2.855 | 39.000 | 111.345.000 | | | | | | | | | | |
| **50** | Bicisenda de Hormigon - e: 0.07 m | | | 1.780 | 70.500 | 125.490.000 | | | | | | | | | | |
| **51** | Cordones de hormigon para Bicisenda | | | 894 | 39.000 | 34.866.000 | | | | | | | | | | |
| **52** | Desague pluvial 2(0.75mx0.90m) Con muro de piedra y piso de HºAº | | | 11 | 1.650.000 | 18.150.000 | | | | | | | | | | |
| **53** | Muro de contención con pilares de HºAº y Baranda y Guarda rueda | | | 32 | 230.000 | 7.360.000 | | | | | | | | | | |
| **54** | Canal de HºAº tipo Tapezoidal de 0.60x0.4x0.40 | | | 33 | 190.000 | 6.270.000 | | | | | | | | | | |
| **55** | Baden de HºAº de 0.15m x 3.00m x 8.00m | | | 1 | 6.500.000 | 6.500.000 | | | | | | | | | | |
| **56** | Registro de Mamposteria con Tapa de Hierro | | | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | | | | | | | |
| **57** | Conexiones menore de Agua y Cloaca | | | 1 | 3.500.000 | 3.500.000 | | | | | | | | | | |
| **58** | Cartel de obra 1,5x3,00 | | | 1 | 2.000.000 | 2.000.000 | | | | | | | | | | |
| | **SUB TOTAL** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 8.199.571.925 | | | | **0** | **0** | | | | **0** | **0** |

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Dirección de Administración y Finanzas
Dpto. de Compras y Adquisiciones

Lic. María Luz Coronel
Jefe de Departamento Administrativo
Responsable de UOC