COMANDO LOGISTICO
CENTRO FINANCIERO Nº 5
Comité de Evaluación

LPN (SBE) Nº 11/15 "CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE
ID. 301.206
PLANILLA DE COMPARACIÓN DE OFERTAS

					OFERENTES	CONSORCIO EDIFICA		INGEMANT S.A.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-007	DEPÓSITO DE EQUIPOS, MATERIALES Y TALLER DE COSTURA								
	72131601-007	**Trabajos Preliminares**								
1		Limpieza de terreno	m²	3.700,00	2.935	10.859.500	3.410	12.617.000	2.620	9.694.000
2		Construcción de obrador para depósito materiales (80.00M2)	m²	80,00	270.091	21.607.280	269.280	21.542.400	23.580	1.886.400
3		Construcción de oficina técnica con baño (15,00 m2)	Unid	1,00	9.981.655	9.981.655	15.483.600	15.483.600	2.620.000	2.620.000
4		Cartel de obra con iluminación	m²	18,00	317.064	5.707.152	190.740	3.433.320	65.500	1.179.000
5		Contenedores para retiro de escombros y basura	Unid	10,00	4.509.359	45.093.590	1.795.200	17.952.000	196.500	1.965.000
6		Extensión de agua corriente hasta la zona obras s/ tierra 3/4"	ml	100,00	22.077	2.207.700	20.921	2.092.100	15.720	1.572.000
7		Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona obras - 4/10mm	ml	100,00	34.642	3.464.200	29.275	2.927.500	13.100	1.310.000
8		Vallado perimetral en zona de obras	ml	300,00	52.844	15.853.200	90.833	27.249.900	52.400	15.720.000
9		Relleno, nivelación y compactación de terreno, con arena gorda o roja	m³	2.250,00	49.321	110.972.250	41.851	94.164.750	52.400	117.900.000
	72131601-007	**Rubros a ser Ejecutados**								
10		Replanteo y marcacion	m²	1.233,00	4.110	5.067.630	3.438	4.239.054	2.620	3.230.460
11		Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación	m³	260,70	328.807	85.719.985	299.145	77.987.102	393.000	102.455.100
12		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - Una cara vista (0,40m x 1,50 m) - Guarda obra	m³	115,20	140.917	16.233.638	310.365	35.754.048	419.200	48.291.840
13		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - (0,40m x 1,50 m) - Interior	m³	212,20	140.917	29.902.587	310.365	65.859.453	393.000	83.394.600
	72131601-007	**Estructura de Hormigón Armado**								
14		Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	m³	52,07	1.644.037	85.605.007	1.844.040	96.019.163	1.703.000	88.675.210
15		Vigas de fundacion de hormigon armado	m³	32,93	1.644.037	54.138.138	1.804.440	59.420.209	2.017.400	66.432.982
16		Pilares y tronco de pilares de hormigon armado	m³	53,15	1.644.037	87.380.567	1.804.440	95.905.986	2.017.400	107.224.810
17		Vigas nivel + 3,40m de hormigón armado	m³	44,34	1.644.037	72.896.601	1.804.440	80.008.870	2.017.400	89.451.516
18		Vigas nivel superior de hormigón armado	m³	18,89	1.644.037	31.055.859	1.804.440	34.085.872	2.017.400	38.108.686
19		Losa de hormigón armado para entre piso de área de sanitario y oficinas administrativas, incluye Viga de hormigón armado - nivel +3,40m	m³	42,12	1.644.037	69.246.838	1.804.440	76.003.013	2.017.400	84.972.888
20		Construcción de Escalera de H°A° de 1,00 m de ancho y desarrollo de 4,80 m para acceso a entrepiso de Oficina Administrativa	m³	4,20	1.644.037	6.904.955	1.804.440	7.578.648	2.017.400	8.473.080
	72131601-007	**Albañilería**								
21		Mampostería de nivelación de 0,30	m³	110,61	143.266	15.846.652	133.641	14.782.031	157.200	17.387.892
22		Aislación horizontal con hidrófugo	ml	346,92	24.660	8.555.047	17.864	6.197.379	26.200	9.089.304
23		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común	m³	1.385,00	140.330	194.357.050	133.641	185.092.785	150.650	208.650.250
24		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común	m²	324,00	69.871	22.638.204	72.013	23.332.212	91.700	29.710.800
25		Dintel de varilla en mamposteria superior - 4 varillas Ø 8mm	ml	98,00	17.027	1.668.646	15.664	1.535.072	19.650	1.925.700
26		Revoque filtrado de vigas y pilares - tres caras y aristas	ml	418,78	48.733	20.408.406	17.311	7.249.501	32.750	13.715.045
27		Revoque filtrado de paredes int./ext. con azotada impermeable	m²	2.286,00	37.577	85.901.022	17.311	39.572.946	39.300	89.839.800
28		Revoque texturado de paredes exteriores - incluye base y revoque impermeable con pintura al latex	m²	800,00	39.926	31.940.800	31.996	25.596.800	65.500	52.400.000
29		Revoque filtrado de cieloraso de losa de H°A°, previa azotada impermeable	m²	280,00	42.275	11.837.000	19.555	5.475.400	39.300	11.004.000
30		Pintura al látex para paredes interiores/ exteriores con base de sellador acrílico, incluye cieloraso de losa	m²	2.566,00	18.201	46.703.766	12.441	31.923.606	17.030	43.698.980
31		Pintura de aberturas de madera al barniz natural	m²	43,00	17.614	757.402	19.070	820.010	19.650	844.950
32		Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	ml	210,00	18.788	3.945.480	12.539	2.633.190	19.650	4.126.500
33		Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	m²	202,80	15.853	3.214.988	23.478	4.761.338	19.650	3.985.020
34		Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	m²	1.195,00	46.972	56.131.540	27.427	32.775.265	32.750	39.136.250
35		Carpeta impermeable para piso cerámico	m²	280,00	25.834	7.233.520	10.811	3.027.080	26.200	7.336.000
36		Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 4	m²	280,00	66.818	18.709.040	37.587	10.524.360	78.600	22.008.000
37		Zócalo de cerámica esmaltada de 10x30	ml	90,00	17.027	1.532.430	12.163	1.094.670	26.200	2.358.000
38		Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	m²	227,28	60.477	13.745.213	58.152	13.216.787	78.600	17.864.208
39		Colocación de guarda para baños	ml	95,00	23.486	2.231.170	28.050	2.664.750	19.650	1.866.750
40		Piso de hormigón armado de 10 cm - Terminación con fratacheado y helicoptero	m²	910,84	158.532	144.397.287	133.125	121.255.575	144.100	131.252.044
41		Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	ml	182,00	140.917	25.646.894	186.926	34.020.532	117.900	21.457.800
42		Plataforma para carga y descarga de insumos o materiales - Incluye una rampa de acceso de H°A°. Plataforma para carga y descarga y una escalera de material cocido, todo esto según medidas y diseño confeccionados en las plantas arquitectónicas del llamado a licitación. h = 1,50 m	Unidad	3,00	5.871.561	17.614.683	6.264.575	18.793.725	6.550.000	19.650.000
43		Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	4.932.112	9.864.224	2.917.200	5.834.400	524.000	1.048.000
44		Construcción de una rampa de acceso al Depósito de Equipos, Materiales y Costura, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	5.871.561	5.871.561	6.264.575	6.264.575	7.860.000	7.860.000
	72131601-007	**Carpinteria de Madera incluye:**								
45		Puerta de madera tipo placa de cedro 1,60 x 2,10 (doble hoja)	Unid	2,00	399.266	798.532	676.722	1.353.444	1.572.000	3.144.000
46		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	Unid	3,00	457.981	1.373.943	473.259	1.419.777	786.000	2.358.000
47		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,70 x 2,10	Unid	3,00	128.000	384.000	473.259	1.419.777	786.000	2.358.000
48		Puerta simple de 0,60 x 1,80 de eucatex - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	Unid	14,00	164.403	2.301.642	336.600	4.712.400	458.500	6.419.000
49		Mamparas de eucatex de 35 mm con estructura de chapa laminada para box de baños - incluye mamparas impermeables para box de duchas	m²	60,60	164.403	9.962.822	121.176	7.343.266	170.300	10.320.180
50		Mamparas divisorias para mingitorios de eucatex, con estructura de chapa laminada - 0,40 x 0,80	Unid	4,00	158.532	634.128	105.917	423.668	196.500	786.000
51		Herrajes y cerraduras	Unid	8,00	128.000	1.024.000	76.296	610.368	104.800	838.400

					OFERENTES	CONSORCIO EDIFICA		INGEMANT S.A.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-007	**Carpinteria Metalica incluye:**								
52		Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN N° 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado N° 26 - 15% pendiente - prepintado en fabrica.	m²	1.535,00	287.706	441.628.710	309.556	475.168.460	379.900	583.146.500
53		Provisión y Colocación de Cabriada metálica, Luz @ 22,00 m, Incluye diseño estructural s/Norma 196 INTN	Unid	12,00	4.110.093	49.321.116	10.912.990	130.955.880	6.550.000	78.600.000
54		Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,10 - incluye frenos, herrajes y cerradura	Unid	3,00	2.877.065	8.631.195	1.564.068	4.692.204	3.930.000	11.790.000
55		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	4,00	1.291.743	5.166.972	1.641.486	6.565.944	2.292.500	9.170.000
56		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	2,00	1.056.881	2.113.762	1.351.113	2.702.226	1.834.000	3.668.000
57		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 1,60 x 2,10	Unid	4,00	234.862	939.448	323.136	1.292.544	655.000	2.620.000
58		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,80 x 2,10	Unid	3,00	234.862	704.586	268.158	804.474	327.500	982.500
59		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,70 x 2,10	Unid	3,00	234.862	704.586	260.304	780.912	327.500	982.500
60		Puerta corrediza con estructura de chapa doblada de 3,00 x 3,00 de chapa N° 18, incluye colocación, fondo antióxido y porta candado	Unid	7,00	1.056.881	7.398.167	2.659.140	18.613.980	3.930.000	27.510.000
61		Ventana Balancin de 1,50 x 1,20 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	14,00	551.926	7.726.964	462.264	6.471.696	786.000	11.004.000
62		Ventana Balancin de 1,50 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	8,00	469.724	3.757.792	228.888	1.831.104	262.000	2.096.000
63		Ventana Balancin de 0,80 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.		3,00	399.266	1.197.798	112.649	337.947	196.500	589.500
64		Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo persianas para claraboya en sobretecho de 0,70 m x 0,64 m - Incluye caños de pared gruesa con antióxidos y pintura al esmalte sintético.	ml	128,00	52.844	6.764.032	179.520	22.978.560	131.000	16.768.000
65		Provisión y colocación de cornisa tipo Senefa, de chapa reforzada N° 18, para protección de techo en los aleros - incluye material con esmalte sintético y fondo antióxido	ml	131,00	57.541	7.537.871	140.250	18.372.750	65.500	8.580.500
	72131601-007	**Instalación sanitaria incluye:**								
66		Inodoro con cisterna alta color crema	Unid	12,00	422.752	5.073.024	674.255	8.091.060	393.000	4.716.000
67		Lavatorio con pedestal color crema	Unid	12,00	317.064	3.804.768	552.024	6.624.288	327.500	3.930.000
68		Ducha Eléctrica incluye brazo metálico	Unid	8,00	170.275	1.362.200	116.688	933.504	131.000	1.048.000
69		Mingitorio con sifón externo	Unid	4,00	364.036	1.456.144	591.294	2.365.176	393.000	1.572.000
70		Juego de Accesorios (Papelera; portarollo; jabonera grande, jabonera chica, y toallero con barra y perchero)	Unid	52,00	41.100	2.137.200	325.380	16.919.760	39.300	2.043.600
71		Juego griferia y accesorios para lavatorio	Unid	12,00	381.651	4.579.812	318.569	3.822.828	157.200	1.886.400
72		Juego griferia y accesorios para ducha	Unid	8,00	334.679	2.677.432	318.569	2.548.552	157.200	1.257.600
73		Juego griferia y accesorios para mingitorios	Unid	4,00	369.908	1.479.632	318.569	1.274.276	157.200	628.800
74		Espejo de 0,45 x 0,70 - antihumedad	Unid	12,00	528.440	6.341.280	109.059	1.308.708	78.600	943.200
75		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plastico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de damas y caballeros	Unidad	2,00	2.700.918	5.401.836	204.000	408.000	4.585.000	9.170.000
76		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plastico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de Oficinas administrativas	Unidad	3,00	2.935.780	8.807.340	204.000	612.000	524.000	1.572.000
77		Instalación de agua corriente hasta Taller - incluye cañerias de plastico PVC roscable o soldable de alta presion de 2" y accesorios.	ml	150,00	29.357	4.403.550	56.100	8.415.000	32.750	4.912.500
78		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plastivo P.V.C. y accesorios para baños de Oficinas administrativas hasta 1er registro	Unidad	3,00	2.935.780	8.807.340	170.340	511.020	524.000	1.572.000
79		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de caballero y dama hasta 1er registro	Unid	2,00	3.522.937	7.045.874	444.312	888.624	3.930.000	7.860.000
80		Registros de desague cloacal con tapa de H° A° 40x40	Unidad	12,00	170.275	2.043.300	178.573	2.142.876	327.500	3.930.000
81		Cañerias de plastico PVC para desague de aguas blancas, hasta el pozo ciego, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	50,00	30.532	1.526.600	28.948	1.447.400	32.750	1.637.500
82		Cañerias de plastico PVC para desague cloacal, hasta empiame con colector principal, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	60,00	30.532	1.831.920	28.948	1.736.880	32.750	1.965.000
83		Construcción de Pozo ciego de 2,00 x 4,00 - incluye excavación, calce y tapa de H°A°	Unidad	2,00	2.466.056	4.932.112	2.638.665	5.277.330	3.275.000	6.550.000
84		Construcción de cámara septica de 1,00 m x 1,60 m x 1,20 m - incluye excavación, mamposteria de ladrillo, revoque y tapa de H°A°	Unidad	2,00	1.878.899	3.757.798	1.097.598	2.195.196	1.703.000	3.406.000
	72131601-007	**Desague Pluvial - incluye:**								
85		Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,60 chapa galvanizada N° 24	ml	131,00	158.532	20.767.692	53.754	7.041.774	91.700	12.012.700
86		Provisión y colocación de canaleta de bajada circular de 150 mm - desarrollo de chapa galvanizadada N° 24	ml	80,00	146.789	11.743.120	59.364	4.749.120	91.700	7.336.000
87		Cañerias de plastico PVC de 150 mm para desague pluvial. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	198,00	30.532	6.045.336	65.593	12.987.414	45.850	9.078.300
88		Registro de desague pluvial de 0,40 m x 0,40 m - Incluye reijlla metálica	Unidad	20,00	199.633	3.992.660	229.063	4.581.260	327.500	6.550.000
	72131601-007	**Instalación Eléctrica** - incluye la confección de los planos								
89		Acometida Trifásica y limitadora según cálculos y equilibrio de carga	Unidad	1,00	4.697.249	4.697.249	1.446.652	1.446.652	3.537.000	3.537.000
90		Tablero General	Unidad	1,00	1.197.798	1.197.798	2.797.859	2.797.859	6.550.000	6.550.000
91		Tablero Seccional	Unidad	8,00	951.193	7.609.544	1.289.891	10.319.128	1.965.000	15.720.000
92		Puntos de luces	bocas	90,00	72.807	6.552.630	92.891	8.360.190	131.000	11.790.000
93		Toma Corriente	bocas	65,00	70.458	4.579.770	186.477	12.121.005	131.000	8.515.000
94		Circuito de Ventilador de Techo	bocas	20,00	72.807	1.456.140	258.679	5.173.580	131.000	2.620.000
95		Bocas para A.A. monofásico	bocas	5,00	234.862	1.174.310	340.752	1.703.760	262.000	1.310.000
96		Bocas para duchas eléctricas	bocas	8,00	76.330	610.640	209.478	1.675.824	262.000	2.096.000
97		Artefactos fluorescentes 2 x 40W	Unidad	40,00	293.578	11.743.120	112.200	4.488.000	275.100	11.004.000
98		Artefactos fluorescentes 1 x 20W	Unidad	6,00	199.633	1.197.798	95.370	572.220	196.500	1.179.000
99		Artefactos de iluminación tipo colgantes con pantallas de acrilico con lámparas de 300 W de bajo consumo - tipo supermercados, según muestras aprobadas por la Fiscalización	Unidad	27,00	340.550	9.194.850	237.864	6.422.328	524.000	14.148.000
100		Bocas especiales para máquinas de costura (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	bocas	20,00	84.550	1.691.000	382.895	7.657.900	314.400	6.288.000
101		Colocación de Electroductos y cableados para Red telefónica y Red de Datos en las Oficinas administrativas - No incluye aparato	Unidad	1,00	1.570.000	1.570.000	365.903	365.903	3.275.000	3.275.000
102	39121001-003	Provisión e instalación de un Transformador de 300 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución, Tablero General de Distribución.	Unidad	1,00	31.706.434	31.706.434	79.886.400	79.886.400	91.700.000	91.700.000
103		**Aire Acondicionado:** Incluye alimentación eléctrica, colocación de desagües embutidos en pared, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final. Los calculos deben ser arrojados segun balance termico confeccionados por la Contratista y aprobados por la Fiscalización - No incluyen los Aparatos de A.A.	Unidad	5,00	581.284	2.906.420	897.600	4.488.000	327.500	1.637.500

					OFERENTES		CONSORCIO EDIFICA		INGEMANT S.A.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-007	**Sistema contra Incendio**								
104		Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	Unidad	17,00	645.871	10.979.807	725.064	12.326.088	262.000	4.454.000
105		Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	Unidad	13,00	528.440	6.869.720	332.364	4.320.732	262.000	3.406.000
106		Colocación de electroductos y cableado para pulsador manual compuesto - incluye aparato de pulsador manual	Unidad	3,00	469.724	1.409.172	360.414	1.081.242	327.500	982.500
107		Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de indicadores de salidas de emergencia - incluye los carteles	Unidad	4,00	469.724	1.878.896	220.164	880.656	262.000	1.048.000
108		Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	Unidad	3,00	551.926	1.655.778	1.201.057	3.603.171	262.000	786.000
109		Provisión y colocación de carteles de salida	Unidad	7,00	551.926	3.863.482	199.492	1.396.444	131.000	917.000
110		Provisión y colocación de disyuntor diferencial.	Unidad	3,00	469.724	1.409.172	1.216.248	3.648.744	393.000	1.179.000
111		Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	Unidad	1,00	2.348.624	2.348.624	8.246.700	8.246.700	2.620.000	2.620.000
112		Instalacion de una red de agua corriente para el sistema contra incencio desde el reservorio subterraneo hasta el galpon con caños de 2 1/2" incluye caños de plastico y accesorios	ml	150,00	43.449	6.517.350	115.566	17.334.900	45.850	6.877.500
113		Provisión y montaje de BIE (Bocas de Incendio Equipada) - Incluye cañerías de alimentación, mangueras y accesorios	Unidad	3,00	3.111.927	9.335.781	2.103.750	6.311.250	1.965.000	5.895.000
114		Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	1,00	1.761.468	1.761.468	1.683.000	1.683.000	3.930.000	3.930.000
	72131601-007	**DEPÓSITO DE ZAPATERIA Y VESTUARIO**								
	72131601-007	**Rubros a ser Ejecutados**								
115		Replanteo y marcacion	m²	1.233,00	4.110	5.067.630	3.438	4.239.054	2.620	3.230.460
116		Relleno, nivelación y compactación de terreno, con arena gorda o roja	m³	2.250,00	49.321	110.972.250	41.851	94.164.750	52.400	117.900.000
117		Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación	m³	165,00	328.807	54.253.155	299.145	49.358.925	393,000	64.845,000
118		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - Una cara vista (0,40m x 1,50 m) - Guarda obra	m³	115,20	140.917	16.233.638	310.365	35.754.048	419.200	48.291.840
119		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - (0,40m x 1,50 m) - Interior	m³	140,20	140.917	19.756.563	310.365	43.513.173	393.000	55.098.600
	72131601-007	**Estructura de Hormigón Armado**								
120		Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	m³	49,18	1.644.037	80.853.740	1.844.040	90.689.887	1.703.000	83.753.540
121		Vigas de fundacion de hormigon armado	m³	29,00	1.761.468	51.082.572	1.804.440	52.328.760	2.017.400	58.504.600
122		Pilares y tronco de pilares de hormigon armado	m³	49,36	1.644.037	81.149.666	1.804.440	89.067.158	2.017.400	99.578.864
123		Vigas nivel + 3,40m de hormigón armado	m³	38,88	1.644.037	63.920.159	1.804.440	70.156.627	2.017.400	78.436.512
124		Vigas nivel superior de hormigón armado	m³	18,89	1.761.468	33.274.131	1.804.440	34.085.872	2.017.400	38.108.686
125		Losa de hormigón armado para entre piso de área de sanitario y oficinas administrativas, incluye Viga de hormigón armado - nivel +3,40m	m³	29,45	1.761.468	51.875.233	1.804.440	53.140.758	2.017.400	59.412.430
126		Construcción de Escalera de H°A° de 1,00 m de ancho y desarrollo de 4,80 m para acceso a entrepiso de Oficina Administrativa	m³	2,80	1.644.037	4.603.304	1.804.440	5.052.432	2.017.400	5.648.720
	72131601-007	**Albañilería**								
127		Mamposteria de nivelación de 0,30	m²	105,13	143.266	15.061.555	133.641	14.049.678	157.200	16.526.436
128		Aislación horizontal con hidrófugo	ml	280,00	24.660	6.904.800	17.864	5.001.920	26.200	7.336.000
129		Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común	m³	1.195,00	140.330	167.694.350	133.641	159.700.995	150.650	180.026.750
130		Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo común	m²	324,00	69.871	22.638.204	72.013	23.332.212	91.700	29.710.800
131		Dintel de varilla en mamposteria superior - 4 varillas Ø 8mm	ml	98,00	17.027	1.668.646	15.664	1.535.072	19.650	1.925.700
132		Revoque filtrado de vigas y pilares - tres caras y aristas	ml	418,78	48.733	20.408.406	17.311	7.249.501	32.750	13.715.045
133		Revoque filtrado de paredes int./ext. con azotada impermeable	m²	2.216,59	37.577	83.292.802	17.311	38.371.389	39.300	87.111.987
134		Revoque texturado de paredes exteriores - incluye base y revoque impermeable con pintura al latex	m²	800,00	39.926	31.940.800	31.996	25.596.800	65.500	52.400.000
135		Revoque filtrado de cieloraso de losa de H°A°, previa azotada impermeable	m²	280,00	42.275	11.837.000	19.555	5.475.400	39.300	11.004.000
136		Pintura al latex para paredes interiores/ exteriores con base de sellador acrilico, incluye cieloraso de losa	m²	2.500,00	18.201	45.502.500	12.441	31.102.500	17.030	42.575.000
137		Pintura de aberturas de madera al barniz natural	m²	43,00	17.614	757.402	19.070	820.010	19.650	844.950
138		Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	ml	210,00	18.788	3.945.480	12.539	2.633.190	19.650	4.126.500
139		Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	m²	202,80	15.853	3.214.988	23.478	4.761.338	19.650	3.985.020
140		Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	m²	1.195,00	46.972	56.131.540	27.427	32.775.265	32.750	39.136.250
141		Carpeta impermeable para piso cerámico	m²	280,00	25.834	7.233.520	10.811	3.027.080	26.200	7.336.000
142		Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 4	m²	280,00	66.818	18.709.040	37.587	10.524.360	78.600	22.008.000
143		Zócalo de ceramica esmaltada de 10x30	ml	90,00	17.027	1.532.430	12.163	1.094.670	26.200	2.358.000
144		Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	m²	227,28	60.477	13.745.213	58.152	13.216.787	78.600	17.864.208
145		Colocación de guarda para baños	ml	95,00	23.486	2.231.170	28.050	2.664.750	19.650	1.866.750
146		Piso de hormigón armado de 10 cm - Terminación con fratacheado y helicoptero.	m²	904,02	158.532	143.316.099	133.125	120.347.663	144.100	130.269.282
147		Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	ml	182,00	140.917	25.646.894	186.926	34.020.532	117.900	21.457.800
148		Plataforma para carga y descarga de insumos o materiales - Incluye una rampa de acceso de H°A°. Plataforma para carga y descarga y una escalera de material cocido, todo esto según medidas y diseño confeccionados en las plantas arquitectónicas del llamado a licitación. h = 1,50 m	Unidad	3,00	5.871.561	17.614.683	6.264.575	18.793.725	6.550.000	19.650.000
149		Construcción de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios tecnicos de accesibilidad al medio fisico, según solución indicado en las especificaciones tecnicas.	Unidad	2,00	4.932.112	9.864.224	2.917.200	5.834.400	524.000	1.048.000
150		Construcción de una rampa de acceso al Depósito de Equipos, Materiales y Costura, según normas y criterios tecnicos de accesibilidad al medio fisico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	5.871.561	5.871.561	6.264.575	6.264.575	7.860.000	7.860.000
	72131601-007	**Carpinteria de Madera incluye:**						-		-
151		Puerta de madera tipo placa de cedro 1,60 x 2,10 (doble hoja)	Unid	2,00	399.266	798.532	676.722	1.353.444	1.572.000	3.144.000
152		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	Unid	3,00	457.981	1.373.943	473.259	1.419.777	786.000	2.358.000
153		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,70 x 2,10	Unid	2,00	128.000	256.000	473.259	946.518	786.000	1.572.000
154		Puerta simple de 0,60 x 1,80 de eucatex - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	Unid	14,00	164.403	2.301.642	336.600	4.712.400	458.500	6.419,000
155		Mamparas de eucatex de 35 mm con estructura de chapa laminada para box de baños - incluye mamparas impermeables para box de duchas	m²	60,60	164.403	9.962.822	121.176	7.343.266	170.300	10.320.180
156		Mamparas divisorias para mingitorios de eucatex, con estructura de chapa laminada - 0,40 x 0,80	Unid	4,00	158.532	634.128	105.917	423.668	196.500	786.000
157		Herrajes y cerraduras	Unid	7,00	128.000	896.000	76.296	534.072	104.800	733.600

				OFERENTES	CONSORCIO EDIFICA		INGEMANT S.A.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-007	**Carpinteria Metálica incluye:**						-		-
158		Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN Nº 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado Nº 26 - 15% pendiente - prepintado en fabrica.	m²	1.535,00	287.706	441.628.710	309.556	475.168.460	379.900	583.146.500
159		Provisión y Colocación de Cabriada metálica, Luz @ 22,00 m, Incluye diseño estructural s/Norma 196 INTN	Unid	12,00	2.935.780	35.229.360	10.912.990	130.955.880	6.550.000	78.600.000
160		Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,10 - incluye frenos, herrajes y cerradura	Unid	2,00	2.877.065	5.754.130	1.564.068	3.128.136	3.930.000	7.860.000
161		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	2,00	1.291.743	2.583.486	1.641.486	3.282.972	2.292.500	4.585.000
162		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	2,00	1.056.881	2.113.762	1.351.113	2.702.226	1.834.000	3.668.000
163		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 1,50 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	4,00	998.165	3.992.660	1.198.296	4.793.184	1.061.100	4.244.400
164		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 1,60 x 2,10	Unid	2,00	234.862	469.724	235.620	471.240	655.000	1.310.000
165		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,80 x 2,10	Unid	3,00	234.862	704.586	196.350	589.050	327.500	982.500
166		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,70 x 2,10	Unid	2,00	234.862	469.724	196.350	392.700	327.500	655.000
167		Puerta corrediza con estructura de chapa doblada de 3,00 x 3,00 de chapa N° 18, incluye colocación, fondo antióxido y porta candado	Unid	6,00	1.056.881	6.341.286	2.659.140	15.954.840	3.930.000	23.580.000
168		Ventana Balancin de 1,50 x 1,20 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	14,00	551.926	7.726.964	462.264	6.471.696	786.000	11.004.000
169		Ventana Balancin de 1,50 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	13,00	469.724	6.106.412	228.888	2.975.544	262.000	3.406.000
170		Ventana Balancin de 0,80 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	2,00	399.266	798.532	112.649	225.298	196.500	393.000
171		Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo persianas para claraboya en sobretecho de 0,70 m x 0,64 m - Incluye caños de pared gruesa con antióxidos y pintura al esmalte sintético.	ml	128,00	52.844	6.764.032	179.520	22.978.560	131.000	16.768.000
172		Provisión y colocación de corniza tipo Senefa, de chapa reforzada N° 18, para protección de techo en los aleros - incluye material con esmalte sintético y fondo antióxido	ml	131,00	57.541	7.537.871	140.250	18.372.750	65.500	8.580.500
	72131601-007	**Instalación sanitaria incluye:**						-		-
173		Inodoro con cisterna alta color crema	Unid	11,00	422.752	4.650.272	674.255	7.416.805	393.000	4.323.000
174		Lavatorio con pedestal color crema	Unid	11,00	317.064	3.487.704	552.024	6.072.264	327.500	3.602.500
175		Ducha Electrica incluye brazo metálico	Unid	7,00	170.275	1.191.925	116.688	816.816	131.000	917.000
176		Mingitorio con sifón externo	Unid	4,00	364.036	1.456.144	591.294	2.365.176	393.000	1.572.000
177		Juego de Accesorios (Papelera; portarollo; jabonera grande, jabonera chica, y toallero con barra y perchero)	Unid	52,00	41.100	2.137.200	325.380	16.919.760	39.300	2.043.600
178		Juego griferia y accesorios para lavatorio	Unid	11,00	381.651	4.198.161	318.569	3.504.259	157.200	1.729.200
179		Juego griferia y accesorios para ducha	Unid	7,00	334.679	2.342.753	318.569	2.229.983	157.200	1.100.400
180		Juego griferia y accesorios para mingitorios	Unid	4,00	369.908	1.479.632	318.569	1.274.276	157.200	628.800
181		Espejo de 0,45 x 0,70 - antihumedad	Unid	11,00	528.440	5.812.840	109.059	1.199.649	78.600	864.600
182		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plàstico de P.V.C. tipo termofusion y accesorios para baños de damas y caballeros	Unidad	2,00	2.935.780	5.871.560	204.000	408.000	4.585.000	9.170.000
183		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plàstico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de Oficinas administrativas	Unidad	2,00	2.935.780	5.871.560	204.000	408.000	524.000	1.048.000
184		Instalación de agua corriente hasta Taller - incluye cañerias de plastico PVC roscable o soldable de alta presion de 2" y accesorios.	ml	150,00	29.357	4.403.550	56.100	8.415.000	32.750	4.912.500
185		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de Oficinas administrativas hasta 1er registro	Unidad	2,00	2.700.918	5.401.836	170.340	340.680	524.000	1.048.000
186		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de caballero y dama hasta 1er registro	Unid	2,00	2.700.918	5.401.836	444.312	888.624	3.930.000	7.860.000
187		Registros de desague cloacal con tapa de Hº Aº 40x40	Unidad	12,00	170.275	2.043.300	178.573	2.142.876	327.500	3.930.000
188		Cañerias de plastico PVC para desague de aguas blancas, hasta el pozo ciego, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos	ml	50,00	30.532	1.526.600	40.168	2.008.400	32.750	1.637.500
189		Cañerias de plastico PVC para desague cloacal, hasta emplame con colector principal, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	60,00	30.532	1.831.920	40.168	2.410.080	32.750	1.965.000
190		Construcción de Pozo ciego de 2,00 x 4,00 - incluye excavación, calce y tapa de H°A°	Unidad	2,00	2.466.056	4.932.112	2.638.665	5.277.330	3.275.000	6.550.000
191		Construcción de cámara septica de 1,00 m x 1,60 m x 1,20 m - incluye excavación, mamposteria de ladrillo, revoque y tapa de H°A°	Unidad	2,00	1.878.899	3.757.798	1.097.598	2.195.196	1.703.000	3.406.000
	72131601-007	**Desague Pluvial - incluye:**						-		-
192		Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,60 chapa galvanizada Nº 24	ml	131,00	158.532	20.767.692	53.754	7.041.774	91.700	12.012.700
193		Provisión y colocación de canaleta de bajada circular de 150 mm - desarrollo de chapa galvanizadada N° 24	ml	80,00	146.789	11.743.120	59.364	4.749.120	91.700	7.336.000
194		Cañerias de plastico PVC de 150 mm para desague pluvial. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	198,00	30.532	6.045.336	65.593	12.987.414	45.850	9.078.300
195		Registro de desague pluvial de 0.40 m x 0,40 m - Incluye rejilla metálica	Unidad	20,00	199.633	3.992.660	229.063	4.581.260	327.500	6.550.000
	72131601-007	**Instalación Eléctrica -** incluye la confección de los planos						-		-
196		Acometida Trifásica y limitadora según cálculos y equilibrio de carga	Unidad	1,00	5.024.000	5.024.000	1.446.652	1.446.652	3.537.000	3.537.000
197		Tablero General	Unidad	1,00	1.197.798	1.197.798	2.797.859	2.797.859	6.550.000	6.550.000
198		Tablero Seccional	Unidad	6,00	951.193	5.707.158	1.289.891	7.739.346	1.965.000	11.790.000
199		Puntos de luces	bocas	26,00	72.807	1.892.982	92.891	2.415.166	131.000	3.406.000
200		Toma Corriente	bocas	36,00	72.807	2.621.052	186.477	6.713.172	131.000	4.716.000
201		Circuito de Ventilador de Techo	bocas	20,00	70.458	1.409.160	258.679	5.173.580	131.000	2.620.000
202		Bocas para A.A. monofásico	bocas	4,00	234.862	939.448	340.752	1.363.008	262.000	1.048.000
203		Bocas para duchas eléctricas	bocas	7,00	76.330	534.310	209.478	1.466.346	262.000	1.834.000
204		Artefactos fluorescentes 2 x 40W	Unidad	40,00	293.578	11.743.120	112.200	4.488.000	275.100	11.004.000
205		Artefactos fluorescentes 1 x 20W	Unidad	4,00	199.633	798.532	95.370	381.480	196.500	786.000
206		Artefactos de iluminación tipo colgantes con pantallas de acrílico con lámparas de 300 W de bajo consumo - tipo supermercados, según muestras aprobadas por la Fiscalización	Unidad	20,00	340.550	6.811.000	237.864	4.757.280	524.000	10.480.000
207		Bocas especiales para Máquinas de coser de zapatería (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	bocas	20,00	84.550	1.691.000	382.895	7.657.900	314.400	6.288.000
208		Colocación de Electroductos y cableados para Red telefónica y Red de Datos en las Oficinas administrativas - No incluye aparato	Unidad	1,00	1.467.890	1.467.890	365.903	365.903	3.275.000	3.275.000
209	39121001-003	Provisión e instalación de un Transformador de 200 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución, Tablero General de Distribución.	Unidad	1,00	19.963.310	19.963.310	53.575.500	53.575.500	85.150.000	85.150.000

Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
210		**Aire Acondicionado:** Incluye alimentación eléctrica, colocación de desagües embutidos en pared, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final. Los calculos deben ser arrojados segun balance termico confeccionados por la Contratista y aprobados por la Fiscalización - No incluyen los Aparatos de A.A.	Unidad	4,00	3.634.496	14.537.984	897.600	3.590.400	327.500	1.310.000
	72131601-007	**Sistema contra Incendio**						-		-
211		Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	Unidad	17,00	645.871	10.979.807	725.064	12.326.088	262.000	4.454.000
212		Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	Unidad	20,00	528.440	10.568.800	332.364	6.647.280	262.000	5.240.000
213		Colocación de electroductos y cableado para pulsador manual - incluye aparato de pulsador manual	Unidad	2,00	469.724	939.448	360.414	720.828	327.500	655.000
214		Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de indicadores de salidas de emergencia - incluye los carteles	Unidad	4,00	469.724	1.878.896	220.164	880.656	262.000	1.048.000
215		Provisión y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	Unidad	2,00	551.926	1.103.852	1.201.057	2.402.114	262.000	524.000
216		Provisión y colocación de carteles de salida	Unidad	6,00	551.926	3.311.556	199.492	1.196.952	131.000	786.000
217		Provisión y colocación de disyuntor diferencial.	Unidad	2,00	469.724	939.448	1.216.248	2.432.496	393.000	786.000
218		Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	Unidad	1,00	2.348.624	2.348.624	8.246.700	8.246.700	2.620.000	2.620.000
219		Instalacion de una red de agua corriente para el sistema contra incencio desde el reservorio subterraneo hasta el galpon con caños de 2 1/2" reforzados incluye caños de plastico y accesorios	ml	150,00	43.449	6.517.350	115.566	17.334.900	45.850	6.877.500
220		Provisión y montaje de BIE (Bocas de Incendio Equipada) - Incluye cañerías de alimentación y accesorios	Unidad	3,00	3.111.927	9.335.781	2.103.750	6.311.250	1.965.000	5.895.000
221		Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	1,00	1.761.468	1.761.468	1.683.000	1.683.000	3.930.000	3.930.000
	72131601-007	**DEPÓSITO DE PANADERÍA Y DEPÓSITO CENTRAL**						-		-
	72131601-007	**Rubros a ser Ejecutados**						-		-
222		Replanteo y marcacion	m²	1.233,00	4.110	5.067.630	3.438	4.239.054	2.620	3.230.460
223		Relleno, nivelación y compactación de terreno, con arena gorda o roja	m³	2.250,00	49.321	110.972.250	41.851	94.164.750	52.400	117.900.000
224		Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavación	m³	165,00	328.807	54.253.155	299.145	49.358.925	393.000	64.845.000
225		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - Una cara vista (0,40m x 1,50 m) - Guarda obra	m²	115,20	140.917	16.233.638	310.365	35.754.048	419.200	48.291.840
226		Muro de piedra bruta colocada para nivelacion - (0,40m x 1,50 m) - Interior	m²	140,20	140.917	19.756.563	310.365	43.513.173	393.000	55.098.600
	72131601-007	**Estructura de Hormigón Armado**						-		-
227		Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	m³	49,51	1.644.037	81.396.272	1.844.040	91.298.420	1.703.000	84.315.530
228		Vigas de fundacion de hormigon armado	m³	29,85	1.761.468	52.579.820	1.804.440	53.862.534	2.017.400	60.219.390
229		Pilares y tronco de pilares de hormigon armado	m³	50,00	1.644.037	82.201.850	1.804.440	90.222.000	2.017.400	100.870.000
230		Vigas nivel + 3,40m de hormigón armado	m³	40,10	1.761.468	70.634.867	1.804.440	72.358.044	2.017.400	80.897.740
231		Vigas nivel superior de hormigón armado	m³	18,89	1.644.037	31.055.859	1.804.440	34.085.872	2.017.400	38.108.686
232		Losa de hormigón armado para entre piso de área de sanitario y oficinas administrativas, incluye Viga de hormigón armado - nivel +3,40m	m³	35,00	1.761.468	61.651.380	1.804.440	63.155.400	2.017.400	70.609.000
233		Construcción de Escalera de H°A° de 1,00 m de ancho y desarrollo de 4,80 m para acceso a entrepiso de Oficina Administrativa	m³	2,80	1.644.037	4.603.304	1.804.440	5.052.432	2.017.400	5.648.720
	72131601-007	**Albañilería**						-		-
234		Mampostería de nivelación de 0,30	m²	105,13	143.266	15.061.555	133.641	14.049.678	157.200	16.526.436
235		Aislación horizontal con hidrófugo	ml	280,00	24.660	6.904.800	17.864	5.001.920	26.200	7.336.000
236		Mampostería de elevación de 0,30 ladrillo común	m²	1.195,00	140.330	167.694.350	133.641	159.700.995	150.650	180.026.750
237		Mampostería de elevación de 0,15 ladrillo común	m²	324,00	69.871	22.638.204	72.013	23.332.212	91.700	29.710.800
238		Dintel de varilla en mampostería superior - 4 varillas Ø 8mm	ml	98,00	17.027	1.668.646	15.664	1.535.072	19.650	1.925.700
239		Revoque filtrado de vigas y pilares - tres caras y aristas	ml	418,78	48.733	20.408.406	17.311	7.249.501	32.750	13.715.045
240		Revoque filtrado de paredes int./ext. con azotada impermeable	m²	2.286,00	37.577	85.901.022	17.311	39.572.946	39.300	89.839.800
241		Revoque texturado de paredes exteriores - incluye base y revoque impermeable con pintura al latex	m²	800,00	39.926	31.940.800	31.996	25.596.800	65.500	52.400.000
242		Revoque filtrado de cieloraso de losa de H°A°, previa azotada impermeable	m²	280,00	42.275	11.837.000	19.555	5.475.400	39.300	11.004.000
243		Pintura al látex para paredes interiores/ exteriores con base de sellador acrílico, incluye cieloraso de losa	m²	2.500,00	18.201	45.502.500	12.441	31.102.500	17.030	42.575.000
244		Pintura de aberturas de madera al barniz natural	m²	43,00	17.614	757.402	19.070	820.010	19.650	844.950
245		Pintura de canaleta y bajada c/ esmalte sintetico - incluye base antioxido	ml	210,00	18.788	3.945.480	12.539	2.633.190	19.650	4.126.500
246		Pintura de aberturas metalicas con esmalte sintetico - incluye base antioxido	m²	202,80	15.853	3.214.988	23.478	4.761.338	19.650	3.985.020
247		Contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm	m²	1.195,00	38.165	45.607.175	27.427	32.775.265	32.750	39.138.250
248		Carpeta impermeable para piso cerámico	m²	280,00	22.311	6.247.080	10.811	3.027.080	26.200	7.336.000
249		Piso cerámica esmaltada 40x40 P.I. 4	m²	280,00	66.818	18.709.040	37.587	10.524.360	78.600	22.008.000
250		Zocalo de ceramica esmaltada de 10x30	ml	90,00	17.027	1.532.430	12.163	1.094.670	26.200	2.358.000
251		Revestimiento de azulejo 20 x 30 c/ base revoque grueso a la cal	m²	227,28	60.477	13.745.213	58.152	13.216.787	78.600	17.864.208
252		Colocación de guarda para baños	ml	95,00	23.486	2.231.170	28.050	2.664.750	19.650	1.866.750
253		Piso de hormigón armado de 10 cm - Terminación con fratacheado y helicoptero.	m²	904,02	158.532	143.316.099	133.125	120.347.663	144.100	130.269.282
254		Guarda obra perimetral del Edificio de 1,20 m de ancho, con losetas de 0,40 x 0,40 - Incluye compactación, nivelación, contrapiso y loseta	ml	182,00	140.917	25.646.894	186.926	34.020.532	117.900	21.457.800
255		Plataforma para carga y descarga de insumos o materiales - Incluye una rampa de acceso de H°A°. Plataforma para carga y descarga y una escalera de material cocido, todo esto según medidas y diseño confeccionados en las plantas arquitectónicas del llamado a licitación. h = 1,50 m	Unidad	3,00	5.871.561	17.614.683	6.264.575	18.793.725	6.550.000	19.650.000
256		Construccion de rebaje para pavimento tipo solera, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	4.932.112	9.864.224	2.917.200	5.834.400	524.000	1.048.000
257		Construcción de una rampa de acceso al Depósito de Equipos, Materiales y Costura, según normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico, según solución indicado en las especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	5.871.561	5.871.561	6.264.575	6.264.575	7.860.000	7.860.000
	72131601-007	**Carpinteria de Madera incluye:**						-		-
258		Puerta de madera tipo placa de cedro 1,60 x 2,10 (doble hoja)	Unid	2,00	399.266	798.532	676.722	1.353.444	1.572.000	3.144.000
259		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,80 x 2,10	Unid	3,00	457.981	1.373.943	473.259	1.419.777	786.000	2.358.000
260		Puerta de madera tipo placa de cedro 0,70 x 2,10	Unid	2,00	128.000	256.000	473.259	946.518	786.000	1.572.000
261		Puerta simple de 0,60 x 1,80 de eucatex - incluye accesorios, herrajes y cerradura para box de baños	Unid	14,00	164.403	2.301.642	336.600	4.712.400	458.500	6.419.000
262		Mamparas de eucatex de 35 mm con estructura de chapa laminada para box de baños - incluye mamparas impermeables para box de duchas	m²	60,60	164.403	9.962.822	121.176	7.343.266	170.300	10.320.180
263		Mamparas divisorias para mingitorios de eucatex, con estructura de chapa laminada - 0,40 x 0,80	Unid	4,00	158.532	634.128	105.917	423.668	196.500	786.000
264		Herrajes y cerraduras	Unid	7,00	128.000	896.000	76.296	534.072	104.800	733.600

					OFERENTES	CONSORCIO EDIFICA		INGEMANT S.A.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-007	**Carpintería Metálica incluye:**							-		-
265		Techo de chapa doblada trapezoidales acanaladas dobles con aislante termico de nucleo de poliuretano de 30mm con estructura de chapa plegada y perfiles; Diseño de estructuras según normas del INTN N° 196; Vigas principales de chapa plegada-correas de chapa plegada en C; chapas de acero galvanizado N° 26 - 15% pendiente - prepintado en fabrica.	m²	1.535,00		287.706	441.628.710	309.556	475.168.460	379.900	583.146.500
266		Provisión y Colocación de Cabriada metálica. Luz @ 22,00 m, Incluye diseño estructural s/Norma 196 INTN	Unid	12,00		4.110.093	49.321.116	10.912.990	130.955.880	6.550.000	78.600.000
267		Puerta de Blindex templado color bronce, de 10 mm, de 1,60 x 2,10 - incluye frenos, herrajes y cerradura	Unid	2,00		2.877.065	5.754.130	1.564.068	3.128.136	3.930.000	7.860.000
268		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 3,20 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	1,00		1.291.743	1.291.743	1.641.486	1.641.486	2.292.500	2.292.500
269		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 2,60 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	2,00		1.056.881	2.113.762	1.351.113	2.702.226	1.834.000	3.668.000
270		Ventanas corredizas de Blindex templado color bronce de 8mm de 1,50 x 1.20 incluye herrajes y cerraduras	Unid	4,00		998.165	3.992.660	1.198.296	4.793.184	1.061.100	4.244.400
271		Marco metalico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 1,60 x 2,10	Unid	2,00		234.862	469.724	235.620	471.240	655.000	1.310.000
272		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,80 x 2,10	Unid	3,00		234.862	704.586	196.350	589.050	327.500	982.500
273		Marco metálico de chapa doblada N° 18 - Con fondo antióxido para puerta de 0,70 x 2,10	Unid	2,00		234.862	469.724	196.350	392.700	327.500	655.000
274		Puerta corrediza con estructura de chapa doblada de 3,00 x 3,00 de chapa N° 18, incluye colocación, fondo antióxido y porta candado	Unid	6,00		1.056.881	6.341.286	2.659.140	15.954.840	3.930.000	23.580.000
275		Ventana Balancin de 1,50 x 1,20 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	14,00		551.926	7.726.964	462.264	6.471.696	786.000	11.004.000
276		Ventana Balancín de 1,50 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	13,00		469.724	6.106.412	228.888	2.975.544	262.000	3.406.000
277		Ventana Balancin de 0,80 x 0,40 - Hierro L - 5/8" x 1/8" ; y hierro T 3/4" x 1/8" - Incluye colocación y fondo Antióxido.	Unid	2,00		399.266	798.532	112.649	225.298	196.500	393.000
278		Provisión y colocación de Rejillas metálicas con diseño tipo persianas para claraboya en sobretecho de 0,70 m x 0,64 m - Incluye caños de pared gruesa con antióxidos y pintura al esmalte sintético.	ml	128,00		52.844	6.764.032	179.520	22.978.560	131.000	16.768.000
279		Provisión y colocación de cornisa tipo Senefa, de chapa reforzada N° 18, para protección de techo en los aleros - incluye material con esmalte sintético y fondo antióxido	ml	131,00		57.541	7.537.871	140.250	18.372.750	65.500	8.580.500
	72131601-007	**Instalación sanitaria incluye:**							-		-
280		Inodoro con cisterna alta color crema	Unid	11,00		422.752	4.650.272	674.255	7.416.805	393.000	4.323.000
281		Lavatorio con pedestal color crema	Unid	11,00		317.064	3.487.704	552.024	6.072.264	327.500	3.602.500
282		Ducha Eléctrica incluye brazo metálico	Unid	7,00		170.275	1.191.925	116.688	816.816	131.000	917.000
283		Mingitorio con sifón externo	Unid	4,00		364.036	1.456.144	591.294	2.365.176	393.000	1.572.000
284		Juego de Accesorios (Papelera; portarollo; jabonera grande; jabonera chica, y toallero con barra y perchero)	Unid	52,00		41.100	2.137.200	325.380	16.919.760	39.300	2.043.600
285		Juego griferia y accesorios para lavatorio	Unid	11,00		381.651	4.198.161	318.569	3.504.259	157.200	1.729.200
286		Juego griferia y accesorios para ducha	Unid	7,00		334.679	2.342.753	318.569	2.229.983	157.200	1.100.400
287		Juego griferia y accesorios para mingitorios	Unid	4,00		369.908	1.479.632	318.569	1.274.276	157.200	628.800
288		Espejo de 0,45 x 0,70 - antihumedad	Unid	11,00		528.440	5.812.840	109.059	1.199.649	78.600	864.600
289		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de damas y caballeros	Unidad	2,00		2.935.780	5.871.560	204.000	408.000	4.585.000	9.170.000
290		Instalacion de agua corriente incluye cañerias de plástico de P.V.C. tipo termofusión y accesorios para baños de Oficinas administrativas	Unidad	2,00		2.935.780	5.871.560	204.000	408.000	524.000	1.048.000
291		Instalación de agua corriente hasta Taller - incluye cañerias de plastico PVC roscable o soldable de alta presion de 2" y accesorios.	ml	150,00		29.357	4.403.550	56.100	8.415.000	32.750	4.912.500
292		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de Oficinas administrativas hasta 1er registro	Unidad	2,00		2.700.918	5.401.836	170.340	340.680	524.000	1.048.000
293		Instalacion de desague cloacal incluye cañerias plástivo P.V.C. y accesorios para baños de caballero y dama hasta 1er registro	Unid	2,00		2.700.918	5.401.836	444.312	888.624	3.930.000	7.860.000
294		Registros de desague cloacal con tapa de Hº Aª 40x40	Unidad	12,00		170.275	2.043.300	178.573	2.142.876	327.500	3.930.000
295		Cañerias de plastico PVC para desague de aguas blancas, hasta el pozo ciego, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	50,00		30.532	1.526.600	40.168	2.008.400	32.750	1.637.500
296		Cañerias de plastico PVC para desague cloacal, hasta emplame con colector principal, de 100 mm. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	60,00		30.532	1.831.920	40.168	2.410.080	32.750	1.965.000
297		Construcción de Pozo ciego de 2,00 x 4,00 - incluye excavación, calce y tapa de H°A°	Unidad	2,00		2.466.056	4.932.112	2.638.665	5.277.330	3.275.000	6.550.000
298		Construcción de cámara septica de 1,00 m x 1,60 m x 1,20 m - incluye excavación, mamposteria de ladrillo, revoque y tapa de H°A°	Unidad	2,00		1.878.899	3.757.798	1.097.598	2.195.196	1.703.000	3.406.000
	72131601-007	**Desague Pluvial - incluye:**							-		-
299		Provisión y colocación de canaleta alero desarrollo de 0,60 chapa galvanizada N° 24	ml	131,00		158.532	20.767.692	53.754	7.041.774	91.700	12.012.700
300		Provisión y colocación de canaleta de bajada circular de 150 mm - desarrollo de chapa galvanizadada N° 24	ml	80,00		146.789	11.743.120	59.364	4.749.120	91.700	7.336.000
301		Cañerias de plastico PVC de 150 mm para desague pluvial. Incluye excavación, cama de arena lavada, calce y colocación de tubos.	ml	198,00		30.532	6.045.336	65.593	12.987.414	45.850	9.078.300
302		Registro de desague pluvial de 0,40 m x 0,40 m - Incluye rejilla metálica	Unidad	20,00		199.633	3.992.660	229.063	4.581.260	327.500	6.550.000
	72131601-007	**Instalación Eléctrica** - incluye la confección de los planos							-		-
303		Acometida Trifásica y limitadora según cálculos y equilibrio de carga	Unidad	1,00		502.400	502.400	1.446.652	1.446.652	3.537.000	3.537.000
304		Tablero General	Unidad	1,00		1.197.798	1.197.798	2.797.859	2.797.859	6.550.000	6.550.000
305		Tablero Seccional	Unidad	6,00		951.193	5.707.158	1.289.891	7.739.346	1.965.000	11.790.000
306		Puntos de luces	bocas	26,00		72.807	1.892.982	92.891	2.415.166	131.000	3.406.000
307		Toma Corriente	bocas	36,00		72.807	2.621.052	186.477	6.713.172	131.000	4.716.000
308		Circuito de Ventilador de Techo	bocas	20,00		70.458	1.409.160	258.679	5.173.580	131.000	2.620.000
309		Bocas para A.A. monofásico	bocas	4,00		234.862	939.448	340.752	1.363.008	262.000	1.048.000
310		Bocas para duchas eléctricas	bocas	7,00		76.330	534.310	209.478	1.466.346	262.000	1.834.000
311		Artefactos fluorescentes 2 x 40W	Unidad	40,00		293.578	11.743.120	112.200	4.488.000	275.100	11.004.000
312		Artefactos fluorescentes 1 x 20W	Unidad	4,00		199.633	798.532	95.370	381.480	196.500	786.000
313		Artefactos de iluminación tipo colgantes con pantallas de acrílico con lámparas de 300 W de bajo consumo - tipo supermercados, según muestras aprobadas por la Fiscalización	Unidad	20,00		340.550	6.811.000	237.864	4.757.280	524.000	10.480.000
314		Bocas especiales para equipos de panaderia (Deberán ser externas tipo canaletas o electroductos anti flama en bandejas)	bocas	20,00		84.550	1.691.000	382.895	7.657.900	314.400	6.288.000

				OFERENTES	CONSORCIO EDIFICA		INGEMANT S.A.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
315		Bocas especiales para alimentación de cámara frigorífica (Deberan ser externas tipo canaletas o electroductos anti llama en bandejas)	bocas	4,00	84.550	338.200	365.903	1.463.612	314.400	1.257.600
316		Colocación de Electroductos y cableados para Red telefónica y Red de Datos en las Oficinas administrativas - No incluye aparato	Unidad	1,00	4.697.249	4.697.249	365.903	365.903	3.275.000	3.275.000
317	39121001-003	Provisión e instalación de un Transformador de 500 KVA Trifásico. Los trabajos incluyen: Acometida de la ANDE, puesto de distribución, Tablero General de Distribución.	Unidad	1,00	38.165.152	38.165.152	131.274.000	131.274.000	104.800.000	104.800.000
318		**Aire Acondicionado:** Incluye alimentación eléctrica, colocación de desagües embutidos en pared, canalizados al exterior y ductos hasta ubicación final. Los calculos deben ser arrojados segun balance termico confeccionados por la Contratista y aprobados por la Fiscalizacion - No incluyen los Aparatos de A.A.	Unidad	4,00	1.585.321	6.341.284	897.600	3.590.400	327.500	1.310.000
	72131601-007	**Sistema contra Incendio**						-		-
319		Colocación de electroductos y cableado para detectores de Humo/calor - incluye los aparatos detectores	Unidad	17,00	645.871	10.979.807	725.064	12.326.088	262.000	4.454.000
320		Colocación de electroductos y cableado para luz de emergencia de 51 LED - incluye la luz de emergencia	Unidad	9,00	528.440	4.755.960	332.364	2.991.276	262.000	2.358.000
321		Colocación de electroductos y cableado para pulsador manual compuesto - incluye aparato de pulsador manual	Unidad	2,00	469.724	939.448	360.414	720.828	327.500	655.000
322		Colocación de electroductos y cableado para cartel LED de indicadores de salidas de emergencia - incluye los carteles	Unidad	4,00	469.724	1.878.896	220.164	880.656	262.000	1.048.000
323		Provision y montaje de alarma acustica y visual. Incluye aparato	Unidad	2,00	551.926	1.103.852	1.201.057	2.402.114	262.000	524.000
324		Provisión y colocación de carteles de salida	Unidad	6,00	551.926	3.311.556	199.492	1.196.952	131.000	786.000
325		Provisión y colocación de disyuntor diferencial.	Unidad	2,00	469.724	939.448	1.216.248	2.432.496	393.000	786.000
326		Central de Incendio de 24 V. Incluye aparato y cableado	Unidad	1,00	2.348.624	2.348.624	8.246.700	8.246.700	2.620.000	2.620.000
327		Instalación de una red de agua corriente para el sistema contra incencio desde el reservorio subterraneo hasta el galpon con caños de 2 1/2" reforzados incluye caños de plastico y accesorios	ml	150,00	43.449	6.517.350	115.566	17.334.900	45.850	6.877.500
328		Provisión y montaje de BIE (Bocas de Incendio Equipada) - Incluye cañerías de alimentación y accesorios	Unidad	3,00	3.111.927	9.335.781	2.103.750	6.311.250	1.965.000	5.895.000
	72131601-007	**DEPOSITO CON CAMARA FIRGORIFICA**						-		-
	72131601-007	**TRABAJOS PRELIMINARES**						-		-
329		Limpieza de terreno	m2	665,00	2.935	2.010.475	3.438	2.355.030	655	448.675
330		Replanteo y marcación	m2	440,00	4.110	1.808.400	3.438	1.512.720	655	288.200
331		Vallado de obra	m2	240,00	49.908	11.977.920	45.417	10.900.080	6.550	1.572.000
332		Obrador	gl	1,00	9.981.655	9.981.655	2.000.000	2.000.000	655.000	655.000
333		Cartel de obra	gl.	1,00	587.156	587.156	1.500.000	1.500.000	131.000	131.000
334		Relleno y compactación	m3	185,00	49.321	9.124.385	41.851	7.742.435	6.550	1.211.750
	72131601-007	**ESTRUCTURAS DE H° A°**						-		-
335		Zapata	m3	46,40	1.761.468	81.732.115	1.844.040	85.563.456	655.000	30.392.000
336		Viga cadena	m3	21,20	1.644.037	34.853.584	1.804.440	38.254.128	655.000	13.886.000
337		Columna	m3	45,80	1.644.037	75.296.895	1.804.440	82.643.352	655.000	29.999.000
338		Viga	m3	19,30	1.761.468	33.996.332	1.804.440	34.825.692	655.000	12.641.500
339		Losa	m3	14,50	1.761.468	25.541.286	1.804.440	26.164.380	655.000	9.497.500
	72131601-007	**CIMENTACIÓN**						-		-
340		Cimiento de Hormigón Ciclópeo	m3	23,76	607.119	14.425.147	900.000	21.384.000	196.500	4.668.840
	72131601-007	**MAMPOSTERÍA**						-		-
341		De nivelación de ladrillos comunes 0.30	m2	19,80	143.266	2.836.667	133.641	2.646.092	91.700	1.815.660
342		De elevación con ladrillos comunes 0.15	m2	264,00	69.871	18.445.944	72.013	19.011.432	52.400	13.833.600
343		De elevación con ladrillo cerámico laminado 0.30	m2	560,00	107.449	60.171.440	133.641	74.838.960	78.600	44.016.000
	72131601-007	**AISLACIÓN**						-		-
344		Horizontal 0.30 con asfalto	ml	80,00	31.706	2.536.480	30.369	2.429.520	9.170	733.600
345		Horizontal 0.15 con asfalto	ml	66,00	25.834	1.705.044	17.864	1.179.024	7.860	518.760
	72131601-007	**DINTEL**						-		-
346		De Hormigón Prefabricado	ml	48,00	43.566	2.091.168	26.000	1.248.000	19.650	943.200
	72131601-007	**CONTRAPISO**						-		-
347		De 10 cm	m2	52,00	38.752	2.015.104	27.427	1.426.204	10.480	544.960
	72131601-007	**REVOQUE**						-		-
348		De pared a una capa, espesor 1.5 cm con hidrófugo	m2	1.168,00	35.229	41.147.472	17.311	20.219.248	15.720	18.360.960
349		Salpicado impermeable	m2	470,00	25.834	12.141.980	17.311	8.136.170	9.170	4.309.900
	72131601-007	**TECHO**						-		-
350		Techo de chapas tipo trapezoidal prepintadas doble, con nucleo de aislacion termoacustica tipo sandwich de multilaminado-poliuretano (espesor final 5 cm del sandwich) incluye aislacion con membrana asfaltica impregnada en caliente, por encima del sandwich, y debajo de la chapa trapezoidal prepintada. Cabriadas Metalica de Perfiles U segun detalle, con tratamiento termico, isolant. El sistema de aislación, se deberá ejecutar al pie de obra para luego ser montado. Pendiente del 20%	m2	564,00	311.192	175.512.288	336.000	189.504.000	144.100	81.272.400
	72131601-007	**PISO**						-		-
351		Carpeta para piso cerámico	m2	52,00	25.834	1.343.368	10.811	562.172	13.100	681.200
352		De cerámica esmaltada 30x30	m2	52,00	59.302	3.083.704	37.587	1.954.524	39.300	2.043.600
353		De Hormigon Armado de 12 cm	m2	572,50	108.038	61.850.610	133.125	76.214.063	65.500	37.498.750
354		Zocalo	ml	53,00	18.788	995.764	12.163	644.639	13.100	694.300
	72131601-007	**REVESTIDO**						-		-
355		Azulejo	m2	18,00	61.064	1.099.152	55.000	990.000	39.300	707.400
	72131601-007	**DESAGUE CLOACAL Y PLUVIAL**						-		-
356		Canaleta de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 80 cm	ml	47,00	182.018	8.554.846	53.754	2.526.438	39.300	1.847.100
357		Bajada y desague de caño PVC de diámetro 160 mm	ml	122,00	76.330	9.312.260	59.364	7.242.408	19.650	2.397.300
358		Boca de desague abierta con rejilla 30x30x30 cm	un	10,00	182.018	1.820.180	178.573	1.785.730	131.000	1.310.000
359		Registro con tapa de H° A° 60x60x60 cm	un	4,00	199.633	798.532	178.573	714.292	196.500	786.000
360		Desague para baño completo	gl.	1,00	880.734	880.734	204.000	204.000	262.000	262.000
361		Camara septica 1.20x2.10x1.50 m	un	1,00	1.761.468	1.761.468	1.646.397	1.646.397	655.000	655.000
362		Pozo absorvente de 2.00x3.50 m	un	1,00	2.172.477	2.172.477	2.638.665	2.638.665	1.703.000	1.703.000
	72131601-007	**AGUA CORRIENTE**						-		-
363		Cañeria de PE Azul 16 kg/cm2 de 2" desde red existente hasta entrada a edificio	ml	358,00	29.357	10.451.092	46.750	16.643.000	13.100	4.663.800
364		Instalación de agua corriente en sanitario	gl.	1,00	998.165	998.165	204.000	204.000	655.000	655.000
365		Instalación de canillas de 3/4" (colocación y alimentación)	un	4,00	146.789	587.156	99.858	399.432	65.500	262.000
	72131601-007	**COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS**						-		-
366		Baño completo - Frio y Caliente - Artefactos y accesorios de primera linea.	gl.	1,00	4.227.524	4.227.524	4.712.400	4.712.400	655.000	655.000
	72131601-007	**INSTALACION ELECTRICA**						-		-
367		Instalación de Artefacto de adosar fluorescente para 2 lamparas de 40W. Equipo completo (Calidad Superior, con certificación escrita, acorde al estandart ISO)- luz calida	un	16,00	293.578	4.697.248	112.200	1.795.200	117.900	1.886.400

				OFERENTES	CONSORCIO EDIFICA		INGEMANT S.A.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
368		Instalación de Artefacto de embutir, vapor metalico para 1 lampara de 75W. (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	12,00	281.834	3.382.008	95.370	1.144.440	91.700	1.100.400
369		Instalación de Tomacorriente simple.(Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	16,00	72.807	1.164.912	237.864	3.805.824	58.950	943.200
370		Instalación de Llave tipo combinacion escalera. (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	2,00	129.174	258.348	172.788	345.576	58.950	117.900
371		Instalación de Llave de 2 puntos y una combinacion.(Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	1,00	76.330	76.330	172.788	172.788	58.950	58.950
372		Instalación de Artefacto tipo Alumbrado Público de 400w (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	4,00	387.523	1.550.092	504.900	2.019.600	393.000	1.572.000
373		Instalación de Llave de dos puntos. (Calidad superior con certificación escrita, acorde al standart ISO)	un	2,00	88.073	176.146	172.788	345.576	58.950	117.900
374		Instalacion de Tablero de embutir con capacidad para 20 elementos	un	1,00	822.018	822.018	1.269.891	1.269.891	327.500	327.500
375		Instalación de Llave termomagnetica monofasica de 10 A	un	3,00	64.587	193.761	94.248	282.744	26.200	78.600
376		Instalacion deLlave termomagnetica trifasica de 20 A	un	3,00	88.073	264.219	94.248	282.744	39.300	117.900
377		Instalación deLlave termomagnetica trifasica de 63 A	un	2,00	176.146	352.292	353.430	706.860	39.300	78.600
378		Instalación deLlave termomagnetica trifasica de 80 A	un	2,00	246.605	493.210	353.430	706.860	65.500	131.000
379		Instalación deInterruptor diferencial de 4x20A	un	1,00	299.449	299.449	1.216.248	1.216.248	65.500	65.500
380		Cableado completo con multifilar de 2mm2	ml	670,00	15.031	10.070.770	10.067	6.744.890	3.930	2.633.100
381		Cableado completo con multifilar de 4mm2	ml	275,00	17.849	4.908.475	12.540	3.448.500	5.240	1.441.000
382		Cableado trifasico completo con monopolar tipo NYY de 25mm2 subterráneo	ml	220,00	19.963	4.391.860	68.505	15.071.100	18.340	4.034.800
383		Instalacion de Jabalina para puesta a tierra de 2,4m x 5/8"	un	1,00	146.789	146.789	178.398	178.398	131.000	131.000
384		Proyector vapor metalico para 1 lampara de 400W	un	10,00	258.348	2.583.480	504.900	5.049.000	131.000	1.310.000
385		Instalación de Tablero de embutir con capacidad para 30 elementos	un	1,00	346.422	346.422	2.797.859	2.797.859	327.500	327.500
386		Alimentacion a tablero TS	ml	47,00	17.614	827.858	68.505	3.219.735	32.750	1.539.250
387		Alimentacion a tablero TL	ml	42,00	17.614	739.788	68.505	2.877.210	32.750	1.375.500
388		Cableado para luces	ml	260,00	18.201	4.732.260	10.067	2.617.420	5.240	1.362.400
389		Cableado para tomacorrientes	ml	158,00	18.201	2.875.758	12.540	1.981.320	5.240	827.920
390		Cableado para tablero TS	ml	47,00	18.201	855.447	12.540	589.380	7.860	369.420
391		Cableado para tablero TL	ml	42,00	18.201	764.442	12.540	526.680	7.860	330.120
	72131601-007	ABERTURAS						-		-
392		Puerta de chapa doblada y bastidor de caño rectangular e=3mm. Hojas dobles y corredizas 3.00x3.00m. Incluye cerradura y accesorios.	un	1,00	1.702.752	1.702.752	2.659.140	2.659.140	1.703.000	1.703.000
393		Puerta de chapa doblada y bastidor de caño rectangular e=3mm. Hoja corrediza 2.50x3.00m. Incluye cerradura y accesorios.	un	1,00	1.467.890	1.467.890	2.103.750	2.103.750	1.310.000	1.310.000
394		Puerta placa doble hoja con marco de lapacho de 1.40x2.10m. Incluye cerradura y accesorios	un	1,00	669.358	669.358	676.722	676.722	1.310.000	1.310.000
395		Puerta placa con marco de lapacho de 0.80x2.10m. Incluye cerradura y accesorios	un	1,00	340.550	340.550	473.259	473.259	655.000	655.000
396		Puerta placa con marco de lapacho de 0.60x2.10m. Incluye cerradura y accesorios	un	1,00	317.064	317.064	473.259	473.259	655.000	655.000
397		Ventana tipo persiana con estructura metálica y paneles de vidrio doble de 4 mm, de 1.60x1.20m	un	8,00	739.816	5.918.528	753.984	6.031.872	589.500	4.716.000
398		Ventana tipo persiana con estructura metálica y paneles de vidrio doble de 4 mm, de 0.90x0.50m	un	1,00	434.495	434.495	199.155	199.155	327.500	327.500
	72131601-007	PINTURA						-		-
399		De pared al latex interior	m2	898,00	18.201	16.344.498	12.441	11.172.018	10.480	9.411.040
400		De pared al latex exterior	m2	470,00	19.376	9.106.720	12.441	5.847.270	10.480	4.925.600
401		De pared con silicona	m2	285,00	17.027	4.852.695	13.464	3.837.240	6.550	1.866.750
402		De abertura metálica con fondo antióxido y esmalte sintético	m2	95,00	17.614	1.673.330	23.478	2.230.410	13.100	1.244.500
403		De abertura de madera con barniz	m2	13,50	16.440	221.940	19.070	257.445	10.480	141.480
404		De canaleta y bajada con esmalte sintético	m2	105,00	18.788	1.972.740	12.539	1.316.595	13.100	1.375.500
	72131601-007	PAVIMENTO DE HORMIGÓN						-		-
405		Desmonte y nivelación de terreno para pavimento	m2	276,00	32.880	9.074.880	18.401	5.078.676	6.550	1.807.800
406		Relleno y compactación con material de desmonte	m3	78,00	25.834	2.015.052	41.851	3.264.378	13.100	1.021.800
407		Paviemto de H°A° de e=20cm, con malla de varilla 16mm cada 20cm. Con juntas de dilatación cada 3m	m2	276,00	129.174	35.652.024	226.313	62.462.388	91.700	25.309.200
	72131601-007	VARIOS						-		-
408		Limpieza final de obra	un	1,00	1.761.468	1.761.468	1.000.000	1.000.000	196.500	196.500
	24131503-003	MONTAJE Y EQUIPAMIENTO DE LA CAMARA FRIGORIFICA						-		-
	24131503-003	TRABAJOS PRELIMINARES						-		-
409		Vaciado sanitario de suelo base	m2	62,00	745.688	46.232.656	24.684	1.530.408	98.250	6.091.500
410		Solera de limpieza de 5 cm más cartón alveolar que absorba las irregularidades precedentes	m2	62,00	70.458	4.368.396	72.930	4.521.660	85.150	5.279.300
	24131503-003	PISO DE LA CÁMARA						-		-
411		Barrera de vapor mediante la utilización de tela asfáltica y fibra de vidrio fundida.	m2	62,00	108.623	6.734.626	56.100	3.478.200	46.715	2.896.305
412		Aislamiento termico de poliestireno extruido	m2	62,00	103.339	6.407.018	67.320	4.173.840	72.443	4.491.466
413		Lámina de polietileno para evitar la penetración del agua de fraguado del hormigón.	m2	70,00	140.917	9.864.190	16.830	1.178.100	8.122	568.540
414		Piso de H° A°	m2	62,00	108.036	6.698.232	133.125	8.253.750	123.140	7.634.680
415		Chapa de acero galvanizado con poliéster para impermeable al gas	m2	62,00	311.192	19.293.904	134.640	8.347.680	54.627	3.386.874
416		Sellado con silicona con fungicida	ml	48,00	123.302	5.918.496	11.220	538.560	11.790	565.920
	24131503-003	ELEMENTOS DE LA CÁMARA						-		-
417		Paneles aislantes de pared tipo espuma de poliuretano con doble barrera antivapor de acero galvanizado	m2	212,00	322.935	68.462.220	100.980	21.407.760	120.520	25.550.240
418		Accesorios de empalme de pared y piso	ml	150,00	234.862	35.229.300	20.196	3.029.400	26.462	3.969.300
419		Accesorios de empalme de pared y techo	ml	120,00	270.091	32.410.920	20.196	2.423.520	155.628	18.675.360
420		Perfiles sanitarios de ángulos	ml	160,00	317.064	50.730.240	20.196	3.231.360	13.886	2.221.760
421		Puerta cámara	un	2,00	2.401.468	4.802.936	1.795.200	3.590.400	2.580.700	5.161.400
422		Iluminación interior	un	10,00	411.009	4.110.090	95.370	953.700	262.000	2.620.000
423		Cortina de láminas basculantes	un	2,00	645.871	1.291.742	673.200	1.346.400	694.300	1.388.600
424		Interruptor de puerta	un	2,00	352.293	704.586	118.932	237.864	150.650	301.300
425		Válvula de equilibrio de presiones	un	2,00	2.313.395	4.626.790	1.346.400	2.692.800	1.277.250	2.554.500
426		Hacha de bombero	un	1,00	645.871	645.871	280.500	280.500	275.100	275.100
	24131503-003	GRUPO COMPRESOR Y RECIPIENTE DE LÍQUIDO						-		-
427		Compresor tipo OSN7471-K de 7.5 HP	un	2,00	10.216.517	20.433.034	11.513.178	23.026.356	16.086.800	32.173.600
428		Motor del compresor	un	2,00	4.344.955	8.689.910	4.712.400	9.424.800	11.423.200	22.846.400
429		Acople unión compresor	un	2,00	2.524.771	5.049.542	561.000	1.122.000	1.205.200	2.410.400
430		Brida fijación-alineación Compresor-Motor	un	2,00	1.937.615	3.875.230	1.346.400	2.692.800	727.050	1.454.100
431		Válvula de seguridad de descarga	un	2,00	1.409.174	2.818.348	673.200	1.346.400	936.650	1.873.300
432		Separador de aceite + adaptador	un	2,00	2.700.918	5.401.836	673.200	1.346.400	8.619.800	17.239.600
433		Enfriador de aceite	un	2,00	1.937.615	3.875.230	673.200	1.346.400	6.982.300	13.964.600
434		Recipiente de liquido	un	2,00	1.996.331	3.992.662	673.200	1.346.400	2.266.300	4.532.600

					OFERENTES	CONSORCIO EDIFICA		INGEMANT S.A.		ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	
Item	Cod. Catalogo	Descripción de los Trabajos / Servicios / Bienes	Unidad de Medida	Cantidad		Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
	24131503-003	INTERCAMBIADORES							-		-
435		Evaporadores	un	4,00		4.344.955	17.379.820	2.019.600	8.078.400	8.331.600	33.326.400
436		Condensador	un	2,00		4.344.955	8.689.910	2.019.600	4.039.200	6.346.950	12.693.900
	24131503-003	CANALIZACIÓN Y ACCESORIOS							-		-
437		Canalizaciones y accesorios	gl	1,00		7.045.874	7.045.874	2.019.600	2.019.600	6.353.500	6.353.500
	24131503-003	APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL							-		-
438		Termostato de control de 4 reles	un	1,00		4.110.093	4.110.093	841.500	841.500	707.400	707.400
439		Humidostato	un	1,00		4.697.249	4.697.249	841.500	841.500	537.100	537.100
440		Cuadro de maniobra electrico	un	1,00		5.284.405	5.284.405	1.122.000	1.122.000	3.785.900	3.785.900
441		Válvula solenoide	un	1,00		4.462.387	4.462.387	673.200	673.200	275.100	275.100
442		Válvula expansion termostática	un	1,00		3.288.074	3.288.074	673.200	673.200	301.300	301.300
443		Orificio válvula expansión	un	1,00		3.288.074	3.288.074	673.200	673.200	144.100	144.100
	24131503-003	EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS							-		-
444		Extintores portátiles 113B	un	7,00		557.798	3.904.586	154.000	1.078.000	366.800	2.567.600
445		Extintores portátiles 34A	un	4,00		675.229	2.700.916	154.000	616.000	438.850	1.755.400
446		Bocas de Incendio Equipadas (BIEs)	un	2,00		1.702.752	3.405.504	2.103.750	4.207.500	1.781.600	3.563.200
447		Alumbrado de emergencia	un	10,00		234.862	2.348.620	332.364	3.323.640	327.500	3.275.000
448		Rótulos de señalización	un	7,00		117.431	822.017	154.000	1.078.000	78.600	550.200
449		Sistema de detección y alarma de humos	un	10,00		281.834	2.818.340	725.064	7.250.640	327.500	3.275.000
	24131503-003	VARIOS							-		-
450		Sistema de rieles completo con soportes y accesorios	ml	53,00		1.409.174	74.686.222	1.065.900	56.492.700	360.250	19.093.250
451		Carriles con ganchos	un	200,00		258.348	51.669.600	29.172	5.834.400	183.400	36.680.000
452		Báscula de pesaje de canales	un	1,00		5.284.405	5.284.405	2.019.600	2.019.600	5.567.500	5.567.500
453		Limpieza final y retiro de escombro	Unidad	1,00		10.432.574	10.432.574	280.500	280.500	378.428	378.428
		TOTAL CONSTRUCCION DE DEPOSITOS Y TALLERES PARA LA DISERINTE					7.950.000.000		7.978.000.274		8.469.000.000