MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, MISIONES

ANEXO B - 02 - 08

MODALIDAD: CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 03/2023, CON ID N° 423,136

PROVISION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PARA LA ESC. BASICA Nº 70 ``PROF. LUCIANO BORDON''

LOTE Nº 1

			ARARY POTY SERVICIOS DE DANIEL GAUTO BENITEZ, RUC N° 4244397-0				JCB INGENIERIA, SERVICIOS Y ARQUITECTURA DE PAMELA ALARCON PRIETO, RUC Nº 3195822-2				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**										
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	M2	Arary Poty Servicios	10,25	8.600	88.150	M2	JCB	10,25	9.600	98.400
1.2	Replanteo	M2	Arary Poty Servicios	10,05	8.000	80.400	M2	JCB	10,05	9.199	92.450
1.3	Excavacion y carga de zapatas	M3	Arary Poty Servicios	1,57	2.400.000	3.768.000	M3	JCB	1,57	2.790.000	4.380.300
1.4	Troncos de Ho. Ao.	M2	Arary Poty Servicios	0,27	2.700.000	729.900	M2	JCB	0,27	2.981.000	804.870
2	**Estructura Metalica y Vertical 6 mts. de altura y escalera marinera según plano, incluye mano de obra.**	M2	Arary Poty Servicios	92,64	530.000	49.099.200	M2	JCB	92,64	599.000	55.491.360
2.1	Estructura metalica planta según plano, incluye mano de obra.	M2	Arary Poty Servicios	10,05	500.000	5.025.000	M2	JCB	10,05	560.000	5.628.000
3	**Tanque elevado prefabricado de 10.000 Lts. Cilindro Polietileno**	UNIDAD	Arary Poty Servicios	1	5.000.000	5.000.000	UNIDAD	JCB	1	5.610.000	5.610.000
4	Accesorios de Subida y Bajada	GL	Arary Poty Servicios	1	2.000.000	2.000.000	GL	JCB	1	2.365.000	2.365.000
5	Transporte del Tanque y otros materiales de contruccion	GL	Arary Poty Servicios	1	3.500.000	3.500.000	GL	JCB	1	3.900.000	3.900.000
6	**PINTURAS**										
6.1	De Base y Estructura Metalica con anti moho y pintura sintetica de terminacion	M2	Arary Poty Servicios	112,74	37.000	4.171.380	M2	JCB	112,74	42.000	4.735.080

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Cintia Gonzalez Romañuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones

6.2	De escalera marinera	M2	Arary Poty Servicios	5	36.000	180.000	M2	JCB	5	40.000	200.000
6.3	Con pintura tipo inapox P300 (pintura atoxico)	M2	Arary Poty Servicios	16	18.000	288.000	M2	JCB	16	20.000	320.000
6.4	Pintura para piscina color azul	M2	Arary Poty Servicios	16	19.000	304.000	M2	JCB	16	20.900	334.400
7	**INSTALACION SANITARIA**		Arary Poty Servicios								
7.1	Caño tipo PVC de 2´´ reforzado	ML	Arary Poty Servicios	14,04	180.000	2.527.200	ML	JCB	14,04	210.000	2.948.400
7.3	Caño PVC de 1´´	UN	Arary Poty Servicios	136,3	70.000	9.541.000	UN	JCB	136,3	82.000	11.176.600
7.4	Llave de Paso cromado con cabezal tipo exclusa de 1 ½´´	UN	Arary Poty Servicios	2	160.000	320.000	UN	JCB	2	183.000	366.000
7.5	Flotador de Bronce de corte automático de ½´´	UN	Arary Poty Servicios	1	390.000	390.000	UN	JCB	1	434.000	434.000
8	**RED DE DISTRIBUCION AL BAÑO (80 ml)**										
8.1	Codo de 2´´ a 1´´	UN	Arary Poty Servicios	3	8.000	24.000	UN	JCB	3	8.000	24.000
8.2	Caño PVC 1´´	ML	Arary Poty Servicios	50	27.500	1.375.000	ML	JCB	50	30.000	1.500.000
8.3	Codo de 1´´ a 3/4	UN	Arary Poty Servicios	3	7.500	22.500	UN	JCB	3	82.500	247.500
8.4	Llave de paso de 1´´	N	Arary Poty Servicios	3	85.000	255.000	N	JCB	3	93.000	279.000
8.5	Excavación 0,20 x 0,30 mts.	M3	Arary Poty Servicios	3	35.000	105.000	M3	JCB	3	38.000	114.000
8.6	Colchón de arena	M3	Arary Poty Servicios	3	65.000	195.000	M3	JCB	3	71.500	214.500
9	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**										
9.1	Desmonte de piso de patio para conectar con la acometida	M2	Arary Poty Servicios	36	10.000	360.000	M2	JCB	36	12.100	435.600
9.2	Piso de Cemento en área afectada	M1	Arary Poty Servicios	36	95.000	3.420.000	M1	JCB	36	100.000	3.600.000
9.3	Adecuación de instalación eléctrica existente	GL	Arary Poty Servicios	1	1.700.000	1.700.000	GL	JCB	1	1.900.000	1.900.000

Abg. Cinthia González Romaniuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones

9.4	Alimentación del TS 50 con cable NYY de 4x6 mm2	ML	Arary Poty Servicios	20	62.000	1.240.000	ML	JCB	20	68.750	1.375.000
10	**MANO DE OBRA**										
10.1	Instalación hidráulica	UN	Arary Poty Servicios	1	3.000.000	3.000.000	UN	JCB	1	3.300.000	3.300.000
11	**LIMPIEZA FINAL E IMPREVISTOS**	GL	Arary Poty Servicios	1	992.170	992.170	GL	JCB	1	1.127.000	1.127.000
12	**CARTEL DE OBRA Y PLACA CONMEMORATIVA DE GRANITO DE 40X60**	UN	Arary Poty Servicios	1	3.500.000	3.500.000	UN	JCB	1	4.000.000	4.000.000
					TOTAL	**103.200.900**					**117.001.460**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

Abg. Cinthia González Romaniuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, MISIONES

MODALIDAD: CONTRATACION VIA EXCEPCION N° 03/2023, CON ID N° 423,136

ANEXO B - 02 - 08

PROVISION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE PARA LA ESC. BASICA N° 352 ``DEFENSORES DEL CHACO''

LOTE N° 02

			ARARY POTY SERVICIOS DE DANIEL GAUTO BENITEZ, RUC N° 4244397-0				JCB INGENIERIA, SERVICIOS Y ARQUITECTURA DE PAMELA ALARCON PRIETO, RUC Nº 3195822-2				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**PREPARACION DE LA OBRA**										
1.1	Limpieza y preparacion del terreno	M2	Arary Poty Servicios	10,25	8.700	89.175	M2	JCB	10,25	10.000	102.500
1.2	Replanteo	M2	Arary Poty Servicios	3,7	8.500	31.450	M2	JCB	3,7	9.600	35.520
1.3	Excavacion y carga de zapatas	M3	Arary Poty Servicios	0,97	2.400.000	2.328.000	M3	JCB	0,97	2.800.000	2.716.000
1.4	Troncos de Ho. Ao.	M2	Arary Poty Servicios	0,27	2.700.000	729.000	M2	JCB	0,27	3.100.000	837.000
2	**Estructura Metalica y Vertical 6 mts. de altura y escalera marinera según plano, incluye mano de obra.**	M2	Arary Poty Servicios	44,2	540.000	23.868.000	M2	JCB	44,2	620.000	27.404.000
2.1	Estructura metalica planta según plano, incluye mano de obra.	M2	Arary Poty Servicios	6,05	500.000	3.025.000	M2	JCB	6,05	580.000	3.509.000
3	**Tanque elevado prefabricado de 5.000 Lts. Cilindro Polietileno**	UNIDAD	Arary Poty Servicios	1	4.900.000	4.900.000	UNIDAD	JCB	1	5.700.400	5.700.400
4	Accesorios de Subida y Bajada	GL	Arary Poty Servicios	1	2.000.000	2.000.000	GL	JCB	1	2.470.000	2.470.000
5	Transporte del Tanque y otros materiales de contruccion	GL	Arary Poty Servicios	1	3.500.000	3.500.000	GL	JCB	1	4.120.000	4.120.000
6	**PINTURAS**										
6.1	De Base y Estructura Metalica con anti moho y pintura sintetica de terminacion	M2	Arary Poty Servicios	56	38.500	2.156.000	M2	JCB	56	44.000	2.464.000
6.2	De escalera marinera	M2	Arary Poty Servicios	5	36.000	180.000	M2	JCB	5	41.000	205.000
6.3	Con pintura tipo inapox P300 (pintura atoxico)	M2	Arary Poty Servicios	16	18.000	288.000	M2	JCB	16	21.000	336.000
6.4	Pintura para piscina color azul	M2	Arary Poty Servicios	16	19.000	304.000	M2	JCB	16	21.000	336.000
7	**INSTALACION SANITARIA**		Arary Poty Servicios					JCB			

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES

Abg. Cinthia Gonzalez Romañuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones

7.1	Caño tipo PVC de 2´´ reforzado	ML	Arary Poty Servicios	6	190.000	1.140.000	ML	JCB	6	220.000	1.320.000
7.3	Caño PVC de 1´´	UN	Arary Poty Servicios	16	1.100.000	17.600.000	UN	JCB	16	900.000	14.400.000
7.4	Llave de Paso cromado con cabezal tipo exclusa de 1 ½´´	UN	Arary Poty Servicios	1	165.000	165.000	UN	JCB	1	191.000	191.000
7.5	Flotador de Bronce de corte automático de ½´´	UN	Arary Poty Servicios	1	395.000	395.000	UN	JCB	1	450.000	450.000
8	**RED DE DISTRIBUCION AL BAÑO (80 ml)**										
8.1	Codo de 1 1/4´´ a 1´´	UN	Arary Poty Servicios	1	7.500	7.500	UN	JCB	1	8.600	8.600
8.2	Caño PVC 1´´	ML	Arary Poty Servicios	50	27.000	1.350.000	ML	JCB	50	31.000	1.550.000
8.3	Codo de 1´´ a 1/2	UN	Arary Poty Servicios	1	7.500	7.500	UN	JCB	1	8.600	8.600
8.4	Llave de paso de 1/2´´	N	Arary Poty Servicios	1	85.000	85.000	N	JCB	1	9.700	9.700
8.5	Excavación 0,20 x 0,30 mts.	M3	Arary Poty Servicios	3	35.000	105.000	M3	JCB	3	40.000	120.000
8.6	Colchón de arena	M3	Arary Poty Servicios	3	65.000	195.000	M3	JCB	3	74.000	222.000
9	**TRABAJOS DE ALBAÑILERIA**										
9.1	Desmonte de piso de patio para conectar con la acometida	M2	Arary Poty Servicios	36	10.000	360.000	M2	JCB	36	12.500	450.000
9.2	Piso de Cemento en área afectada	M1	Arary Poty Servicios	36	95.000	3.420.000	M1	JCB	36	108.000	3.888.000
9.3	Adecuación de instalación eléctrica existente	GL	Arary Poty Servicios	1	1.700.000	1.700.000	GL	JCB	1	2.000.000	2.000.000
9.4	Alimentación del TS 50 con cable NYY de 4x6 mm2	ML	Arary Poty Servicios	20	62.000	1.240.000	ML	JCB	20	71.000	1.420.000
10	**MANO DE OBRA**										
10.1	Instalación hidráulica	UN	Arary Poty Servicios	1	3.031.375	3.031.375	UN	JCB	1	3.500.000	3.500.000
11	**LIMPIEZA FINAL E IMPREVISTOS**	GL	Arary Poty Servicios	1	1.000.000	1.000.000	GL	JCB	1	1.100.000	1.100.000
12	**CARTEL DE OBRA Y PLACA CONMEMORATIVA DE GRANITO DE 40X60**	UN	Arary Poty Servicios	1	3.600.000	3.600.000	UN	JCB	1	4.100.000	4.100.000
					TOTAL	**78.800.000**					84.973.320

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
Unidad Operativa de Contrataciones

Abg. Cinthia González Romañuk
Responsable U.O.C
Municipalidad Santa Rosa Misiones