MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ

CONSTRUCCION DE PREESCOLAR EN ESC. NRO 6324 PALMITAL

CUADRO DE ADJUDICACION DE OFERTA

07 de agosto 2013

N°	RUBRO	Unid.	Cant.	MAGNO NUÑEZ P. Unitario	MAGNO NUÑEZ Total	FELIPE ROTELA P. Unitario	FELIPE ROTELA Total	Bernardino Araujo P. Unitario	Bernardino Araujo Total
1.	**Preparación de la Obra**								
	a-Replanteo	M²	81,39	3.000	244.170	3.250	264.518	4.000	325.560
	b-Limpieza y preparación del terreno	M²	81,39	5.000	406.950	4.000	325.560	6.500	529.035
4.	**Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C**	M³	17,26	230.000	3.969.800	225.000	3.883.500	230.000	3.969.800
5.	**Estructura de Hormigon Armado**				-		-		-
	b2-Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	M³	0,92	2.355.000	2.166.600	2.456.000	2.259.520	2.250.000	2.070.000
	.- Pilar y zapata de H°A°	M³	0,62	2.400.000	1.488.000	2.540.000	1.574.800	2.400.000	1.488.000
	d-Encadenado H°A°	M³	3,15	2.400.000	7.560.000	2.650.000	8.347.500	2.450.000	7.717.500
6.	**Muros de Nivelación h=0,50**				-		-		-
	a) De 0,45	M²	6,10	180.000	1.098.000	170.000	1.037.000	168.000	1.024.800
	b) De 0,30	M²	17,15	145.000	2.486.750	147.000	2.521.050	140.000	2.401.000
7.	**Relleno y Compactación**	M³	32,30	50.000	1.615.000	40.000	1.292.000	43.000	1.388.900
8.	**Aislacion Asfaltica De Muros**				-		-		-
	a) De 0,15- Horizontal	M²	8,43	36.000	303.480	25.000	210.750	28.000	236.040
	a) De 0,30- Horizontal	M²	4,20	36.000	151.200	28.000	117.600	30.000	126.000
	b) De canteros	M²	5,25	36.000	189.000	32.000	168.000	30.000	157.500
9.	**Muros de Elevación**				-		-		-
	a) De 0,30 para Revocar	M²	19,52	120.000	2.342.400	124.000	2.420.480	122.000	2.381.440
	b) De 0,15 para Revocar	M²	39,40	75.000	2.955.000	80.000	3.152.000	75.000	2.955.000
	d) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo Comun	M²	25,62	120.000	3.074.400	125.000	3.202.500	118.000	3.023.160
	e) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto	M²	20,40	70.000	1.428.000	68.000	1.387.200	65.000	1.326.000
	f) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm	ML	40,25	35.000	1.408.750	42.000	1.690.500	32.000	1.288.000
10.	**Pilares**				-		-		-
	d) De 0,45 x 0,45 para Revocar	ML	9,00	60.000	540.000	60.000	540.000	60.000	540.000
12.	**Techo:**				-		-		-
	maquinas, con tirantes de H°A° pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"	M²	98,55	155.000	15.275.250	160.000	15.768.000	185.000	18.231.750
13.	**Revoques**				-		-		-
	a) Interior- exterior a 1 Capa	M²	154,0	28.000	4.312.000	25.000	3.850.000	25.000	3.850.000
	c) De pilares de manposteria	ML	9,00	38.000	342.000	28.000	252.000	30.000	270.000
	e) De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	M²	15,46	35.000	541.100	32.000	494.720	35.000	541.100
	f) De Nivelación	M²	16,70	28.000	467.600	26.000	434.200	26.000	434.200
14.	**Contrapiso de Ho de cascote**	M²	65,75	25.000	1.643.750	27.500	1.808.125	26.500	1.742.375
15.	**Piso**				-		-		-
	Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH	M²	60,47	52.000	3.144.440	55.500	3.356.085	54.000	3.265.380
16.	**Zócalo**				-		-		-
	Calcáreo	ML	37,05	30.600	1.133.730	28.000	1.037.400	30.000	1.111.500
17.	**Aberturas de madera**				-		-		-
	b-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa	UN	1,00	680.000	680.000	750.000	750.000	720.000	720.000
	b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,2	UN	2,00	650.000	1.300.000	720.000	1.440.000	680.000	1.360.000
18.	**Aberturas Metalicas**				-		-		-
	b- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas)	UN	1,00	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	900.000	900.000
	a-Ventanas tipo balancin de 1.50 x 1,70	M²	10,20	340.000	3.468.000	320.000	3.264.000	325.000	3.315.000
	a Ventanas tipo balancin de 1,50x1,00 p/ SS.HH	M²	6,00	340.000	2.040.000	320.000	1.920.000	325.000	1.950.000
19.	**Alfeizar de ventana**				-		-		-
	c) De ladrillos comunes curvos a sardinel en ca	ML	2,50	22.500	56.250	20.000	50.000	20.000	50.000
N°	RUBRO	Unid.	Cant.	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total	P. Unitario	Total
	d) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena)	ML	49,60	20.000	992.000	25.000	1.240.000	25.000	1.240.000
20.	**Pintura**				-		-		-

Mali Machado

Leonardo Escurra

Lic. Jorge Mayer

	a) De Paredes Revocadas interior a la Cal - Blanco o color	M²	131,14	8.000	1.049.120	12.000	1.573.680	12.000	1.573.680
	d) Abert. Madera C/ Barniz	M²	3,36	15.000	50.400	15.000	50.400	15.000	50.400
	e) De viga cumbrera	M²	15,46	8.000	123.680	10.000	154.600	10.000	154.600
	j) Pintura de techo	M²	98,55	15.000	1.478.250	15.000	1.478.250	15.000	1.478.250
	g) Mamp Visto Común Enras.latex color vino	M²	48,89	7.500	366.675	7.500	366.675	7.500	366.675
	i) Revoque comun latex, exterior color mostaza	M²	52,36	7.500	392.700	7.500	392.700	7.500	392.700
	f)Balancines	M²	16,20	12.000	194.400	12.000	194.400	12.000	194.400
	f)Puerta metálica de acceso	M²	5,050	15.000	75.750	15.000	75.750	15.000	75.750
21.	**Revestimientos**				-		-		-
	a) azulejo	M²	19,50	80.000	1.560.000	80.000	1.560.000	80.000	1.560.000
23.	**Vidrios dobles**	M²	17,00	120.000	2.040.000	120.000	2.040.000	120.000	2.040.000
25.	**Pastillones de patio en rampa**	M²	5,28	85.000	448.800	85.000	448.800	85.000	448.800
34.	**Desague Pluvial**				-		-		-
	a-Canaleta y caño de bajada	Ml.	27,05	50.000	1.352.500	50.000	1.352.500	55.000	1.487.750
37.	**Instalación eléctrica y artefactos eléctricos**	Gl	1,00	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
39.	**Instalación Sanitaria**				-		-		-
	a-Agua corriente	Gl	1,00	800.000	800.000	800.000	800.000	950.000	950.000
39-4.	**Desague cloacal**	Gl	1,00	620.978	620.978	620.978	620.978	630.000	630.000
	Artefactos sanitarios con mesada	Gl	1,00	3.200.000	3.200.000	3.480.000	3.480.000	3.600.000	3.600.000
	c-Camara de inspección, camara séptica y pozo absorvente	Gl	1,00	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.500.000	3.800.000	3.800.000
40.	**Instalación Sanitaria**				-		-		-
	e-Espejo	M²	1,00	350.000	350.000	480.000	480.000	600.000	600.000
42.	**Mobiliario**				-		-		-
	b-Pizarrón de madera mivil c/ pintura 1,50x1,00	Gl	1,00	400.000	400.000	400.000	400.000	420.000	420.000
	a-Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura	Gl	1,00	380.000	380.000	420.000	420.000	450.000	450.000
43.	**Limpieza final**	Gl	66,76	3.105	207.290	3.300	220.308	5.000	333.800
	SUBTOTAL				**94.214.163**		**96.868.049**		**98.735.845**

Leonardo Escurra Gernoffer
Miembro

Mali Machado
Miembro

Lic. Jorge Mayer
Miembro