ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE VAQUERIA

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS - ID 434166

		YSAPY GROUP S.A.					SAN FERNANDO CONSTRUCCIONES					BOGADO CONTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Gaspar Rodriguez de Francia c/ Defensores del Chaco**	N/A	N/A	1	1,480,000	1,480,000	N/A	N/A	1	1,462,500	1,462,500	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000
2	Replanteo de obra	N/A	N/A	852	2,000	1,704,000	N/A	N/A	852	2,000	1,704,000	N/A	N/A	852	2,000	1,704,000
3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	N/A	N/A	852	3,500	2,982,000	N/A	N/A	852	3,500	2,982,000	N/A	N/A	852	3,500	2,982,000
4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	N/A	N/A	213	32,000	6,816,000	N/A	N/A	213	32,500	6,922,500	N/A	N/A	213	32,500	6,922,500
5	Relleno y compactacion de terreno	N/A	N/A	852	8,500	7,242,000	N/A	N/A	852	8,500	7,242,000	N/A	N/A	852	8,500	7,242,000
6	Construcción de empedrado	N/A	N/A	852	55,000	46,860,000	N/A	N/A	852	55,000	46,860,000	N/A	N/A	852	55,000	46,860,000
7	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	N/A	N/A	852	4,500	3,834,000	N/A	N/A	852	4,500	3,834,000	N/A	N/A	852	4,500	3,834,000
8	Limpieza de obra	N/A	N/A	852	1,500	1,278,000	N/A	N/A	852	1,500	1,278,000	N/A	N/A	852	1,500	1,278,000
9	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Gaspar Rodriguez de Francia c/ Mcal. Estigarribia**	N/A	N/A	1	1,480,000	1,480,000	N/A	N/A	1	1,462,500	1,462,500	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000
10	Replanteo y marcación	N/A	N/A	872	2,000	1,744,000	N/A	N/A	872	2,000	1,744,000	N/A	N/A	872	2,000	1,744,000
11	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	N/A	N/A	872	3,500	3,052,000	N/A	N/A	872	3,500	3,052,000	N/A	N/A	872	3,500	3,052,000
12	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	N/A	N/A	218	32,000	6,976,000	N/A	N/A	218	32,500	7,085,000	N/A	N/A	218	32,500	7,085,000
13	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	N/A	N/A	872	8,500	7,412,000	N/A	N/A	872	8,500	7,412,000	N/A	N/A	872	8,500	7,412,000
14	Pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	872	55,000	47,960,000	N/A	N/A	872	55,000	47,960,000	N/A	N/A	872	55,000	47,960,000
15	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	N/A	N/A	872	4,500	3,924,000	N/A	N/A	872	4,500	3,924,000	N/A	N/A	872	4,500	3,924,000
16	Limpieza Final	N/A	N/A	872	1,500	1,308,000	N/A	N/A	872	1,500	1,308,000	N/A	N/A	872	1,500	1,308,000
17	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Calle Antequera c/ Avda. San Blás**	N/A	N/A	1	1,480,000	1,480,000	N/A	N/A	1	1,462,500	1,462,500	N/A	N/A	1	1,500,000	1,500,000
18	Replanteo de obra	N/A	N/A	555	2,000	1,110,000	N/A	N/A	555	2,000	1,110,000	N/A	N/A	555	2,000	1,110,000
19	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	N/A	N/A	555	3,500	1,942,500	N/A	N/A	555	3,500	1,942,500	N/A	N/A	555	3,500	1,942,500
20	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	N/A	N/A	144	32,000	4,608,000	N/A	N/A	144	32,500	4,680,000	N/A	N/A	144	32,500	4,680,000
21	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	N/A	N/A	555	8,500	4,717,500	N/A	N/A	555	8,500	4,717,500	N/A	N/A	555	8,500	4,717,500
22	Pavimento tipo empedrado	N/A	N/A	555	55,000	30,525,000	N/A	N/A	555	55,000	30,525,000	N/A	N/A	555	55,000	30,525,000
23	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	N/A	N/A	555	4,500	2,497,500	N/A	N/A	555	4,500	2,497,500	N/A	N/A	555	4,500	2,497,500
24	Limpieza Final	N/A	N/A	555	1,500	832,500	N/A	N/A	555	1,500	832,500	N/A	N/A	555	1,500	832,500
					Total	**193,765,000**				**Total**	**194,000,000**				**Total**	**194,112,500**

Magdalena Zarza
Encargado de UOC
Municipalidad de Vaquería