Anexo B

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE CÑIA. 10 LAURELTY

Item	Descripción	AC CONSTRUCCIONES					E & E PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES					SANTA TERESA CONSTRUCCIONES				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	TRABAJOS PRELIMINARES															
1	RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO			2.800	200	560.000			2.800	3.000	8.400.000			2.800	500	1.400.000
2	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,50 x 2,50) m CHAPA Nº 18, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25)m, BASE: DOS ESTRUCTURAS METÁLICAS TRIANGULAR DE 15 cm,			1	850.000	850.000			1	800.000	800.000			1	750.000	750.000
3	MARCACIÓN Y REPLANTEO			2.800	700	1.960.000			2.800	2.000	5.600.000			2.800	500	1.400.000
4	**MOVIMIENTO DE SUELO**															
	EXCAVACIÓN Y PERFILADO MOTO NIVELADORA (CAJA EMPEDRADO)			840	1.200	1.008.000			840	3.000	2.520.000			840	1.000	840.000
5	REPOSICIÓPN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA			1	2.000.000	2.000.000			1	350.000	350.000			1	1.780.000	1.780.000
6	PREPARACIÓN DE TERRENO PARA EMPEDRADO			2.800	1.000	2.800.000			2.800	2.000	5.600.000			2.800	1.000	2.800.000
7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO, DE ALTURA; 30cm., LARGO: 50 cm, ANCHO: 8 cm, DOSAJE 1:3:5			700	20.000	14.000.000			700	13.000	9.100.000			700	20.000	14.000.000
	EMPEDRADO															
8	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION Y NO METEORIZADA, LA ARENA			2.800	26.000	72.800.000			2.800	25.400	71.120.000			2.800	25.000	70.000.000
9	COMPACTACION Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS con arena lavada de rio y ripio con prioridad de ejecutario cada 10ml de piedra colocada y a ambos lados de la calzada			2.800	7.000	19.600.000			2.800	3.000	8.400.000			2.800	6.500	18.200.000
10	MURO DE TERMINACIÓN (0,30 x 0,35 x 7,5) m DOSAJE 1:3			0,84	300.000	252.000			0,84	250.000	210.000			0,84	250.000	210.000
11	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON A LA CAL			210	5.000	1.050.000			210	1.000	210.000			210	6.000	1.260.000
	LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS															
12	RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL			1	750.000	750.000			1	690.000	690.000			1	860.000	860.000
	TOTALES					117.630.000					113.000.000					113.500.000

Arnaldo Girett
Jefe de la U.O.C