GOBERNACION DEL CAAGUAZU

Cuadro Comparativo de Ofertas con Id N° 430.363 LCO N° 06/2023

		BOGADO CONSTRUCCIONES									
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total
1	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Azucena - Fracción Torales	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
2	Replanteo de obra	m2	800	1.800	1.440.000	0	0	0	0	0	0
3	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	800	3.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
4	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	200	30.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
5	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	800	8.000	6.400.000	0	0	0	0	0	0
6	Pavimento tipo empedrado	m2	800	47.000	37.600.000	0	0	0	0	0	0
7	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	800	4.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0
8	Limpieza Final	m2	800	1.500	1.200.000	0	0	0	0	0	0
9	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Boquerón	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
10	Replanteo de obra	m2	1120	1.500	1.680.000	0	0	0	0	0	0
11	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1120	3.000	3.360.000	0	0	0	0	0	0
12	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	320	30.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0
13	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1120	8.000	8.960.000	0	0	0	0	0	0
14	Pavimento tipo empedrado	m2	1120	47.000	52.640.000	0	0	0	0	0	0
15	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1120	4.000	4.480.000	0	0	0	0	0	0
16	Limpieza Final	m2	1120	1.500	1.680.000	0	0	0	0	0	0
17	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Calle Hovy	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
18	Replanteo de obra	m2	600	1.500	900.000	0	0	0	0	0	0
19	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	600	3.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0
20	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	200	30.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
21	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	600	8.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0
22	Pavimento tipo empedrado	m2	600	47.000	28.200.000	0	0	0	0	0	0
23	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	600	4.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0
24	Limpieza Final	m2	600	1.500	900.000	0	0	0	0	0	0
25	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Kaygua Kokue	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
26	Replanteo de obra	m2	2160	1.500	3.240.000	0	0	0	0	0	0
27	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	2160	3.000	6.480.000	0	0	0	0	0	0
28	Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm incl. Colocacion	ml	732	30.000	21.960.000	0	0	0	0	0	0
29	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	2160	8.000	17.280.000	0	0	0	0	0	0
		m2	2160	47.000	101.520.000	0	0	0	0	0	0

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú

31	Colocación de triturada 6ta terminación	m2	2160	4.000	8.640.000	0	0	0	0	0	0
32	Limpieza Final	m2	2160	1.500	3.240.000	0	0	0	0	0	0
33	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Bº Potrerito	un.	1,00	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
34	Replanteo de obra	m2	1050	1.500	1.575.000	0	0	0	0	0	0
35	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1050	3.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0
36	Baden cuneta de Hº Aº 1,50 e= 10cm	ml	7	324.800	2.273.600	0	0	0	0	0	0
37	Muro de pieda ancho 30cm Altura variable	ml	15	346.760	5.201.400	0	0	0	0	0	0
38	Cordon de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	300	30.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0
39	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1050	8.000	8.400.000	0	0	0	0	0	0
40	Pavimento tipo empedrado	m2	1050	47.000	49.350.000	0	0	0	0	0	0
41	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1050	4.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0
42	Limpieza Final	m2	1050	1.500	1.575.000	0	0	0	0	0	0
43	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Bº San Blas	un.	1	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
44	Replanteo de obra	m2	1470	1.500	2.205.000	0	0	0	0	0	0
45	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	m2	1470	3.000	4.410.000	0	0	0	0	0	0
46	Cordon cuneta de 60 cm	ml	70	94.500	6.615.000	0	0	0	0	0	0
47	Cordon de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	420	30.000	12.600.000	0	0	0	0	0	0
48	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	1470	8.000	11.760.000	0	0	0	0	0	0
49	Pavimento tipo empedrado	m2	1470	47.000	69.090.000	0	0	0	0	0	0
50	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	1470	4.000	5.880.000	0	0	0	0	0	0
51	Limpieza Final	m2	1470	1.500	2.205.000	0	0	0	0	0	0
52	Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - Bº San Luis	un.	1	1.545.000	1.545.000	0	0	0	0	0	0
53	Replanteo de obra	m2	700	1.500	1.050.000	0	0	0	0	0	0
54	Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobra	m2	700	3.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0
55	Baden cuneta de Hº Aº 1,50 e= 10cm	ml	14	392.500	5.495.000	0	0	0	0	0	0
56	Cordon de Hº de 50cm x 30 cm x 10cm	ml	200	30.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0
57	Arena o tierra roja (Base de empedrado)	m2	700,00	8.000	5.600.000	0	0	0	0	0	0
58	Pavimento tipo empedrado	m2	700	47.000	32.900.000	0	0	0	0	0	0
59	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	m2	700	4.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0
60	Limpieza Final	m2	700	1.500	1.050.000	0	0	0	0	0	0
	Total				**615.300.000**			**0**			**0**

FIRMA DEL RESPONSABLE DE U.O.C

UOC Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Lic. Cristian Aldama Benítez
Director U.O.C.
Gobernación de Caaguazú