PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

NEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1						Oferente Nº. 2				
	ING. EMILIO GIMENEZ						M&M CONSTRUCCIONES				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE UNA COMISARIA EN LA COMPAÑÍA IBAÑEZ ROJAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES										
1	Limpieza y preparacion de terreno	N/A	N/A	1	300.000	**300.000**	N/A	N/A	1	285.000	**285.000**
2	Marcacion y replanteo	N/A	N/A	75	2.000	**150.000**	N/A	N/A	75	5.700	**427.500**
	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON P.B.C.										
3	Excavacion de zanja de 0,60x0,35 para P.B.C.	N/A	N/A	68	4.200	**285.600**	N/A	N/A	68	3.420	**232.560**
4	Colocacion de cimiento de P.B.C	N/A	N/A	16,75	250.000	**4.187.500**	N/A	N/A	16,75	1.938.000	**3.246.150**
5	Capa de aislacion con ladrillo comun sobre P.B.C.	N/A	N/A	68	10.000	**680.000**	N/A	N/A	68	34.200	**2.325.600**
6	Aislacion con pintura asfaltica	N/A	N/A	120	7.000	**840.000**	N/A	N/A	120	11.400	**1.368.000**
7	Relleno y apisonado de interior	N/A	N/A	50	80.000	**4.000.000**	N/A	N/A	50	22.800	**1.140.000**
	MURO DE ELEVACION										
8	De 0,30 de ladrillo comun medianera	N/A	N/A	60	99.500	**5.970.000**	N/A	N/A	60	102.600	**6.156.000**
9	De 0,15 de ladrillo comun tipo visto	N/A	N/A	140	55.000	**7.700.000**	N/A	N/A	140	57.000	**7.980.000**
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO										
10	Encadenado tipo viga de 0,15x0,25 de hormigon armado alrededor de la infraestructura	N/A	N/A	68	70.000	**4.760.000**	N/A	N/A	68	49.020	**3.333.360**
	TECHO										
11	Techos, tejas sobre tejuelon con maderamen	N/A	N/A	80	190.000	**15.200.000**	N/A	N/A	80	177.840	**14.227.200**
	REVOQUE										
12	De paredes interiores a una capa y paredes exteriores a dos capas	N/A	N/A	365,57	16.000	**5.849.120**	N/A	N/A	365,57	16.500	**6.031.905**
	CONTRAPASO DE HORMIGON DE CASCOTES										
13	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	70	20.000	**1.400.000**	N/A	N/A	70	11.400	**798.000**
14	Piso y zocalo baldosa layota	N/A	N/A	70	55.000	**3.850.000**	N/A	N/A	70	54.720	**3.830.400**
	ABERTURAS METALICA										
15	Balancin con vidrios	N/A	N/A	6	450.000	**2.700.000**	N/A	N/A	6	285.000	**1.710.000**
16	Ventana blindex	N/A	N/A	1	600.000	**600.000**	N/A	N/A	1	1.425.000	**1.425.000**
17	Marco de ybyra pyta con puerta placa de cedro colorado	N/A	N/A	6	600.000	**3.600.000**	N/A	N/A	6	627.000	**3.762.000**
18	Construccion de camaras septica	N/A	N/A	1	1.270.000	**1.270.000**	N/A	N/A	1	855.000	**855.000**
19	Construccion de pozo ciego con caloe con instalacion sanitaria	N/A	N/A	1	1.950.000	**1.950.000**	N/A	N/A	1	1.311.000	**1.311.000**
	INSTALACION ELECTRICA										
20	Instalacion de artefactos fluorescentes de 3x40w	N/A	N/A	13	180.000	**2.340.000**	N/A	N/A	13	148.200	**1.926.600**
21	Cable de 4mm	N/A	N/A	1	4.500	**4.500**	N/A	N/A	1	342.000	**342.000**
22	Cable de 2mm	N/A	N/A	1	2.500	**2.500**	N/A	N/A	1	273.600	**273.600**
23	Instalacion de tablero TS10 de 15AG	N/A	N/A	2	1.500.000	**3.000.000**	N/A	N/A	2	684.000	**1.368.000**
24	Instalacion de tablero de comando T.C.	N/A	N/A	1	1.200.000	**1.200.000**	N/A	N/A	1	1.140.000	**1.140.000**
25	Tablero TS10 de 15g con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	1.200.000	**1.200.000**	N/A	N/A	1	684.000	**684.000**
26	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	N/A	N/A	5	600.000	**3.000.000**	N/A	N/A	5	399.000	**1.995.000**
27	Llave de un punto y con una toma	N/A	N/A	6	140.000	**840.000**	N/A	N/A	6	79.800	**478.800**
28	Llave de dos puntos con una toma	N/A	N/A	4	140.000	**560.000**	N/A	N/A	4	79.800	**319.200**
29	Instalacion por boca	N/A	N/A	20	70.000	**1.400.000**	N/A	N/A	20	62.700	**1.254.000**
30	Salida para ventiladores con instalacion	N/A	N/A	5	70.000	**350.000**	N/A	N/A	5	285.000	**1.425.000**
	PINTURAS										
31	Pintura con latex interior	N/A	N/A	450	12.000	**5.400.000**	N/A	N/A	450	7.980	**3.591.000**
32	Pintura con latex exterior	N/A	N/A	33,55	15.000	**503.250**	N/A	N/A	33,55	9.000	**301.950**
33	Pintura al aceite	N/A	N/A	20,55	18.000	**369.900**	N/A	N/A	20,55	22.800	**468.540**
34	Cartel de obra	N/A	N/A	1	400.000	**400.000**	N/A	N/A	1	912.000	**912.000**
35	Limpieza final	N/A	N/A	1	1.000.000	**1.000.000**	N/A	N/A	1	570.000	**570.000**
36	Azulejos de color blancos	N/A	N/A	15	60.000	**900.000**	N/A	N/A	15	59.280	**889.200**
	TOTAL					**87.762.370**	**TOTAL**				**78.383.565**

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Secretaría de Contrataciones Públicas
Yolanda Servín A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 3						Oferente Nº. 4				
	ING. OSCAR GAETE GOMEZ						ENGEART				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE UNA COMISARIA EN LA COMPAÑÍA IBAÑEZ ROJAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES										
1	Limpieza y preparacion de terreno	N/A	N/A	1	50.000	50.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
2	Marcacion y replanteo	N/A	N/A	75	3.000	225.000	N/A	N/A	75	1.875	140.625
	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON P.B.C.										
3	Excavacion de zanja de 0,60x0,35 para P.B.C.	N/A	N/A	68	30.000	2.040.000	N/A	N/A	68	7.306	496.808
4	Colocacion de cimiento de P.B.C.	N/A	N/A	16,75	190.000	3.182.500	N/A	N/A	16,75	271.244	4.543.337
5	Capa de aislacion con ladrillo comun sobre P.B.C.	N/A	N/A	68	50.000	3.400.000	N/A	N/A	68	60.071	4.084.828
6	Aislacion con pintura asfaltica	N/A	N/A	120	10.000	1.200.000	N/A	N/A	120	60.071	7.208.520
7	Relleno y apisonado de interior	N/A	N/A	50	40.000	2.000.000	N/A	N/A	50	37.460	1.873.000
	MURO DE ELEVACION										
8	De 0,30 de ladrillo comun medianera	N/A	N/A	60	90.000	5.400.000	N/A	N/A	60	99.298	5.957.880
9	De 0,15 de ladrillo comun tipo visto	N/A	N/A	140	80.000	11.200.000	N/A	N/A	140	61.643	8.630.020
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO										
10	Encadenado tipo viga de 0,15x0,25 de hormigon armado alrededor de la infraestructura	N/A	N/A	68	80.000	5.440.000	N/A	N/A	68	59.905	4.073.540
	TECHO										
11	Techos, tejas sobre tejuelon con maderamen	N/A	N/A	80	200.000	16.000.000	N/A	N/A	80	165.575	13.246.000
	REVOQUE										
12	De paredes interiores a una capa y paredes exteriores a dos capas	N/A	N/A	365,57	25.000	9.139.250	N/A	N/A	365,57	28.669	10.480.548
	CONTRAPASO DE HORMIGON DE CASCOTES										
13	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	70	18.000	1.260.000	N/A	N/A	70	33.163	2.321.410
14	Piso y zocalo baldosa leyota	N/A	N/A	70	70.000	4.900.000	N/A	N/A	70	70.492	4.934.440
	ABERTURAS METALICA										
15	Balancin con vidrios	N/A	N/A	6	300.000	1.800.000	N/A	N/A	6	237.545	1.425.270
16	Ventana blindex	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
17	Marco de ybyra pyta con puerta placa de cedro colorado	N/A	N/A	6	110.000	660.000	N/A	N/A	6	659.326	3.955.958
18	Construccion de camaras septica	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	1.178.364	1.178.364
19	Construccion de pozo ciego con calce con instalacion sanitaria	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000	N/A	N/A	1	1.461.359	1.461.359
	INSTALACION ELECTRICA										
20	Instalacion de artefactos fluorescentes de 3x40w	N/A	N/A	13	150.000	1.950.000	N/A	N/A	13	136.107	1.769.390
21	Cable de 4mm	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	130.000	130.000
22	Cable de 2mm	N/A	N/A	1	600.000	600.000	N/A	N/A	1	120.000	120.000
23	Instalacion de tablero TS10 de 15AG	N/A	N/A	2	400.000	800.000	N/A	N/A	2	350.000	700.000
24	Instalacion de tablero de comando T.C	N/A	N/A	1	400.000	400.000	N/A	N/A	1	380.000	380.000
25	Tablero TS10 de 15g con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	900.000	900.000	N/A	N/A	1	300.000	300.000
26	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	N/A	N/A	5	200.000	1.000.000	N/A	N/A	5	45.000	225.000
27	Llave de un punto y con una toma	N/A	N/A	6	20.000	120.000	N/A	N/A	6	65.000	390.000
28	Llave de dos puntos con una toma	N/A	N/A	4	300.000	1.200.000	N/A	N/A	4	65.000	260.000
29	Instalacion por boca	N/A	N/A	20	110.000	2.200.000	N/A	N/A	20	92.417	1.848.340
30	Salida para ventiladores con instalacion	N/A	N/A	5	300.000	1.500.000	N/A	N/A	5	65.000	325.000
	PINTURAS										
31	Pintura con latex interior	N/A	N/A	450	18.000	8.100.000	N/A	N/A	450	24.296	10.933.200
32	Pintura con latex exterior	N/A	N/A	33,55	18.000	603.900	N/A	N/A	33,55	24.296	815.131
33	Pintura al aceite	N/A	N/A	20,55	20.000	411.000	N/A	N/A	20,55	18.563	381.470
34	Cartel de obra	N/A	N/A	1	1.300.000	1.300.000	N/A	N/A	1	450.000	450.000
35	Limpieza final	N/A	N/A	1	200.000	200.000	N/A	N/A	1	1.200.000	1.200.000
36	Azulejos de color blancos	N/A	N/A	15	80.000	1.200.000	N/A	N/A	15	54.386	815.970
	TOTAL					94.681.650	TOTAL				99.455.408

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Yolanda Servin A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

		Oferente Nº. 5					Oferente Nº. 6				
		CONSTRUCTORA K-NITO					RMG. ASOCIADO				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE UNA COMISARIA EN LA COMPAÑÍA IBAÑEZ ROJAS DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MISIONES										
1	Limpieza y preparacion de terreno	N/A	N/A	1	930.000	**930.000**	N/A	N/A	1	930.000	**930.000**
2	Marcacion y replanteo	N/A	N/A	75	4.500	**337.500**	N/A	N/A	75	5.000	**375.000**
	EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO CON P.B.C.										
3	Excavacion de zanja de 0,60x0,35 para P.B.C.	N/A	N/A	68	48.000	**3.264.000**	N/A	N/A	68	49.000	**3.332.000**
4	Colocacion de cimiento de P.B.C.	N/A	N/A	16,75	320.000	**5.360.000**	N/A	N/A	16,75	320.000	**5.360.000**
5	Capa de aislacion con ladrillo comun sobre P.B.C.	N/A	N/A	68	65.000	**4.420.000**	N/A	N/A	68	65.000	**4.420.000**
6	Aislacion con pintura asfaltica	N/A	N/A	120	22.000	**2.640.000**	N/A	N/A	120	23.500	**2.820.000**
7	Relleno y apisonado de interior	N/A	N/A	50	38.500	**1.925.000**	N/A	N/A	50	38.500	**1.925.000**
	MURO DE ELEVACION										
8	De 0,30 de ladrillo comun medianera	N/A	N/A	60	71.000	**4.260.000**	N/A	N/A	60	71.000	**4.260.000**
9	De 0,15 de ladrillo comun tipo visto	N/A	N/A	140	85.000	**11.900.000**	N/A	N/A	140	85.000	**11.900.000**
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO										
10	Encadenado tipo viga de 0,15x0,25 de hormigon armado alrededor de la infraestructura	N/A	N/A	68	95.000	**6.460.000**	N/A	N/A	68	95.000	**6.460.000**
	TECHO										
11	Techos, tejas sobre tejuelon con maderamen	N/A	N/A	80	165.000	**13.200.000**	N/A	N/A	80	165.000	**13.200.000**
	REVOQUE										
12	De paredes interiores a una capa y paredes exteriores a dos capas	N/A	N/A	365,57	23.200	**8.481.224**	N/A	N/A	365,57	23.800	**8.700.566**
	CONTRAPASO DE HORMIGON DE CASCOTES										
13	Contrapiso de cascotes	N/A	N/A	70	25.200	**1.764.000**	N/A	N/A	70	25.200	**1.764.000**
14	Piso y zocalo baldosa layota	N/A	N/A	70	67.500	**4.725.000**	N/A	N/A	70	67.500	**4.725.000**
	ABERTURAS METALICA										
15	Balancin con vidrios	N/A	N/A	6	420.000	**2.520.000**	N/A	N/A	6	420.000	**2.520.000**
16	Ventana blindex	N/A	N/A	1	2.800.000	**2.800.000**	N/A	N/A	1	2.800.000	**2.860.000**
17	Marco de yvyra pyta con puerta placa de cedro colorado	N/A	N/A	6	550.000	**3.300.000**	N/A	N/A	6	650.000	**3.900.000**
18	Construccion de camaras septica	N/A	N/A	1	2.500.000	**2.500.000**	N/A	N/A	1	2.500.000	**2.500.000**
19	Construccion de pozo ciego con calce con instalacion sanitaria	N/A	N/A	1	3.500.000	**3.500.000**	N/A	N/A	1	3.500.000	**3.500.000**
	INSTALACION ELECTRICA										
20	Instalacion de artefactos fluorescentes de 3x40w	N/A	N/A	13	125.000	**1.625.000**	N/A	N/A	13	125.000	**1.625.000**
21	Cable de 4mm	N/A	N/A	1	280.000	**280.000**	N/A	N/A	1	280.000	**280.000**
22	Cable de 2mm	N/A	N/A	1	250.000	**250.000**	N/A	N/A	1	250.000	**250.000**
23	Instalacion de tablero TS10 de 15AG	N/A	N/A	2	1.500.000	**3.000.000**	N/A	N/A	2	1.500.000	**3.000.000**
24	Instalacion de tablero de comando T.C.	N/A	N/A	1	850.000	**850.000**	N/A	N/A	1	850.000	**850.000**
25	Tablero TS10 de 15g con barra de fase y neutro	N/A	N/A	1	1.000.000	**1.000.000**	N/A	N/A	1	1.000.000	**1.000.000**
26	Tablero TCV para 5 llaves de ventiladores	N/A	N/A	5	1.000.000	**5.000.000**	N/A	N/A	5	1.000.000	**5.000.000**
27	Llave de un punto y con una toma	N/A	N/A	6	65.000	**390.000**	N/A	N/A	6	65.000	**390.000**
28	Llave de dos puntos con una toma	N/A	N/A	4	65.000	**260.000**	N/A	N/A	4	65.000	**260.000**
29	Instalacion por boca	N/A	N/A	20	50.000	**1.000.000**	N/A	N/A	20	50.000	**1.000.000**
30	Salida para ventiladores con instalacion	N/A	N/A	5	65.000	**325.000**	N/A	N/A	5	65.000	**325.000**
	PINTURAS										
31	Pintura con latex interior	N/A	N/A	450	22.300	**10.035.000**	N/A	N/A	450	22.300	**10.035.000**
32	Pintura con latex exterior	N/A	N/A	33,55	22.300	**748.165**	N/A	N/A	33,55	22.300	**748.165**
33	Pintura al aceite	N/A	N/A	20,55	25.200	**517.860**	N/A	N/A	20,55	25.200	**517.860**
34	Cartel de obra	N/A	N/A	1	950.000	**950.000**	N/A	N/A	1	950.000	**950.000**
35	Limpieza final	N/A	N/A	1	1.500.000	**1.500.000**	N/A	N/A	1	1.500.000	**1.500.000**
36	Azulejos de color blancos	N/A	N/A	15	65.000	**975.000**	N/A	N/A	15	65.000	**975.000**
	TOTAL					**112.992.749**	**TOTAL**				**114.097.591**

Yolanda Servin A.
Titular U.O.C.
Gobernación de Misiones