MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

NOTA DE NOTIFICACIÓN A OFERENTES

Capiatá, 30 de agosto de 2011.-

Señores:

ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO	**Tel. 021 – 755 198**
OBYSER S.R.L.	**Tel. 021 – 206 523**
SANTA TERESA	**Tel. 021 – 643 263**
LM CONSTRUCCIONES	**Tel. 021 – 573 591**
WM EMPRESA DE CONSTRUCCIONES	**Tel. 021 – 302 618**
RG CONSTRUCCIONES	**Tel. 0983 – 682 323**

Presente:

En representación de la **Unidad Operativa de Contratación** y de conformidad a lo dispuesto por el **Art. 28 de la Ley 2051/03** me dirijo a Uds., con el objeto de comunicarle que en el procedimiento de Contratación Directa implementado por esta institución, correspondiente al llamado **para la construcción de (LOTE 1) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, CÑIA. 1ª NARANJATY, BARRIO SAN WENCESLAO.; (LOTE 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA, BARRIO SAN JOSÉ,** resultó adjudicada la siguiente Empresas:

Empresa Adjudicada: SANTA TERESA – RUC: 522892-1, según el siguiente detalle:

Lote Adjudicado: Lote 1 conteniendo los ítems del 1 al 10.

Monto Adjudicado: Gs. 26.305.000.- (Guaraníes veintiséis millones trescientos cinco mil).

Lote Adjudicado: Lote 2 conteniendo los ítems del 1 al 11.

Monto Adjudicado: Gs. 56.749.000.- (Guaraníes cincuenta y seis millones setecientos cuarenta y nueve mil).

TOTAL ADJUDICADO: Gs. 83.054.000.- (Guaraníes ochenta y tres millones cincuenta y cuatro mil).

Sin otro motivo en particular me despido de ustedes,

Atentamente:

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Unidad Operativa de Contrataciones

C.P. JULIO CESAR BAREIRO
Responsable U.O.C.

REPORTE DE TRANSMISION

30 AGO. 2011 11:15

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX :

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	<FAX # NO DISP.>	30 AGO. 11:15	00'38	TRANS	01	OK

ING. BLAS LÓPEZ PORTILLO.

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

REPORTE DE TRANSMISION

30 AGO. 2011 11:19

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX :

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	Sta. Teresa	30 AGO. 11:18	00'38	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

REPORTE DE TRANSMISION

30 AGO. 2011 11:20

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX :

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	L M CONSTRUCIONE	30 AGO. 11:20	00'37	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

REPORTE DE TRANSMISION

30 AGO. 2011 11:22

SU LOGO : MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SU NÚMERO DE FAX :

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	W M CONSTRUCCION	30 AGO. 11:21	00'42	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.