Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L. RUC 80008416-0					Integral Ingenieria S.R.L. RUC 80013189-4					Constructora el Progreso de Agustin Barreto Fidavel RUC 1896965-8				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
Lote Nº 1 Item Nº 1Construcción de Sanitarios Sexados en la Esc. Básica Nº 2.704 Niño Jesús del Km. 26 Acaray																
1-	**Preparacion de la obra**															
	a-Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			1	1.499.784	1.499.784			1	1.068.600	1.068.600			1	1.400.000	1.400.000
	b- Limpieza y preparacion del terreno			27,1	22.000	596.200			27,1	6.850	185.635			27,1	28.000	758.800
	c- Replanteo			27,1	35.000	948.500			27,1	6.165	167.072			27,1	5.800	157.180
4-	Excavacion y carga de cimiento con PBC			10	285.496	2.854.960			10	393.190	3.931.900			10	415.000	4.150.000
5-	**Estructura de H. A.**					0					0					0
	d- Encadenado de H.A.			2,4	2.300.000	5.520.000			2,4	2.712.600	6.510.240			2,4	2.300.000	5.520.000
6-	**Muro de nivelacion**					0					0					0
	b- De 0,30 cm.			12,2	180.000	2.196.000			12,2	178.100	2.172.820			12,2	155.000	1.891.000
7-	Relleno y Apisonado de Interiores			8,5	90.000	765.000			8,5	82.200	698.700			8,5	48.000	408.000
8-	**Aislacion Asfaltica**					0					0					0
	a- De paredes			5,3	50.001	265.005			5,3	98.640	522.792			5,3	28.000	148.400
9-	**Muro de elevacion**					0					0					0
	b- De 0,15 para revocar			55	105.001	5.775.055			55	93.160	5.123.800			55	82.000	4.510.000
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			48	115.000	5.520.000			48	100.010	4.800.480			48	95.000	4.560.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)			20	35.001	700.020			20	43.840	876.800			20	27.000	540.000
12-	**Techo**					0					0					0
	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"			43	267.014	11.481.602			43	287.700	12.371.100			43	292.000	12.556.000
13-	**Revoques**					0					0					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa			162	30.000	4.860.000			162	34.250	5.548.500			162	32.000	5.184.000
14-	Contrapiso de de H. de cascotes			22	30.000	660.000			22	35.620	783.640			22	17.000	374.000
15-	Piso de de baldosa calcarea			22	67.001	1.474.022			22	94.530	2.079.660			22	78.000	1.716.000
16-	Zocalo calareo			2,6	37.000	96.200			2,6	30.140	78.364			2,6	18.000	46.800
17-	**Aberturas de madera.**					0					0					0
	a2- Puerta tablero			5,1	240.389	1.225.984			5,1	1.127.510	5.750.301			5,1	720.000	3.672.000
	b- Para boxer enchapados con formica			5	388.057	1.940.285			5	815.150	4.075.750			5	920.000	4.600.000
18-	Aberturas metalicas					0					0					0
	a- Ventanas tipo balancines			3,4	280.000	952.000			3,4	376.750	1.280.950			3,4	430.000	1.462.000
19-	Alfeizar de ventanas					0					0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L. RUC 80008416-0					Integral Ingenieria S.R.L. RUC 80013189-4					Constructora el Progreso de Agustin Barreto Fidavel RUC 1896965-8				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			7	55.000	385.000			7	38.360	268.520			7	20.000	140.000
20-	**Pintutas.**					0					0					0
	a- De paredes con Enduido ,sellador y pitura a 2 manos			66	19.000	1.254.000			66	24.660	1.627.560			66	27.200	1.795.200
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico			10,1	19.000	191.900			10,1	34.250	345.925			10,1	12.000	121.200
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica			3,36	19.000	63.840			3,36	34.250	115.080			3,36	12.000	40.320
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro			48	19.000	912.000			48	24.660	1.183.680			48	12.000	576.000
	h- De maderamen y tejuelones con barniz			43	19.000	817.000			43	34.250	1.472.750			43	12.000	516.000
21-	**Revestimientos**					0					0					0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15			97,5	92.081	8.977.898			97,5	71.240	6.945.900			97,5	83.000	8.092.500
22-	Vidrios dobles			3,36	130.000	436.800			3,36	123.300	414.288			3,36	156.000	524.160
36-	**Instalacion electrica**			1	1.792.000	1.792.000			1	1.781.000	1.781.000			1	1.200.000	1.200.000
37-	**Artefactos electricos**			1	1.699.170	1.699.170			1	1.096.000	1.096.000			1	2.000.000	2.000.000
39-	**Instalacion Sanitaria:**					0					0					0
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefactos sanitario completo.					0					0					0
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00			1	6.550.583	6.550.583			1	16.577.000	16.577.000			1	6.900.000	6.900.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00			1	1.765.193	1.765.193			1	3.425.000	3.425.000			1	2.900.000	2.900.000
41-	Limpieza final			1	2.634.090	2.634.090			1	5.000.500	5.000.500			1	2.200.000	2.200.000
				27	25.000	675.000			27	16.440	443.880			27	20.000	540.000
	Total Lote 1 Item 1					77.485.091					98.724.187					81.199.560
	Lote Nº 1 Item Nº 2 Construcción de Sanitarios Sexados en la Esc. Básica Nº 2.963 Santa Elena del Km. 14 Monday															
1-	**Preparacion de la obra**															
	a-Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			1	1.499.784	1.499.784			1	1.068.600	1.068.600			1	1.400.000	1.400.000
	b- Limpieza y preparacion del terreno			27,1	22.000	596.200			27,1	6.850	185.635			27,1	28.000	758.800
	c- Replanteo			27,1	35.000	948.500			27,1	6.165	167.072			27,1	5.800	157.180
4-	Excavacion y carga de cimiento con PBC			10	285.496	2.854.960			10	393.190	3.931.900			10	415.000	4.150.000
5-	**Estructura de H. A.**					0					0					0
	d- Encadenado de H.A			2,4	2.300.000	5.520.000			2,4	2.712.600	6.510.240			2,4	2.300.000	5.520.000
6-	**Muro de nivelacion**					0					0					0
	b- De 0,30 cm			12,2	180.000	2.196.000			12,2	178.100	2.172.820			12,2	155.000	1.891.000
7-	Relleno y Apisonado de Interiores			8,5	90.000	765.000			8,5	82.200	698.700			8,5	48.000	408.000
8-	**Aislacion Asfaltica**					0					0					0
	a- De paredes			5,3	50.001	265.005			5,3	98.640	522.792			5,3	28.000	148.400
9-	**Muro de elevacion**					0					0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L. RUC 80008416-0					Integral Ingenieria S.R.L. RUC 80013189-4					Constructora el Progreso de Agustin Barreto Fidavel RUC 1896965-8				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	b- De 0,15 para revocar			55	105.001	5.775.055			55	93.160	5.123.800			55	82.000	4.510.000
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			48	115.000	5.520.000			48	100.010	4.800.480			48	95.000	4.560.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 o 8 por hilada (2 hiladas)			20	35.001	700.020			20	43.840	876.800			20	27.000	540.000
12-	**Techo**					0					0					0
	De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"			43	267.014	11.481.602			43	287.700	12.371.100			43	292.000	12.556.000
13-	**Revoques**					0					0					0
	a- De paredes interior y exterior a una capa			162	30.000	4.860.000			162	34.250	5.548.500			162	32.000	5.184.000
14-	Contrapiso de de H. de cascotes			22	30.000	660.000			22	35.620	783.640			22	17.000	374.000
15-	Piso de de baldosa calcarea			22	67.001	1.474.022			22	94.530	2.079.660			22	78.000	1.716.000
16-	Zocalo calareo			2,6	37.000	96.200			2,6	30.140	78.364			2,6	18.000	46.800
17-	**Aberturas de madera.**					0					0					0
	a2- Puerta tablero			5,1	240.389	1.225.984			5,1	1.127.510	5.750.301			5,1	720.000	3.672.000
	b- Para boxer enchapados con formica			5	388.057	1.940.285			5	815.150	4.075.750			5	920.000	4.600.000
18-	Aberturas metalicas					0					0					0
	a- Ventanas tipo balancines			3,4	280.000	952.000			3,4	376.750	1.280.950			3,4	430.000	1.462.000
19-	Alfeizar de ventanas.					0					0					0
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			7	55.000	385.000			7	38.360	268.520			7	20.000	140.000
20-	**Pintutas.**					0					0					0
	a- De paredes con Enduido ,sellador y pitura a 2 manos			66	19.000	1.254.000			66	24.660	1.627.560			66	27.200	1.795.200
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico			10,1	19.000	191.900			10,1	34.250	345.925			10,1	12.000	121.200
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica			3,36	19.000	63.840			3,36	34.250	115.080			3,36	12.000	40.320
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro			48	19.000	912.000			48	24.660	1.183.680			48	12.000	576.000
	h- De maderamen y tejuelones con barniz			43	19.000	817.000			43	34.250	1.472.750			43	12.000	516.000
21-	**Revestimientos**					0					0					0
	a- De azulejos de 0,15 x 0,15			97,5	92.081	8.977.898			97,5	71.240	6.945.900			97,5	83.000	8.092.500
	Vidrios dobles			3,36	130.000	436.800			3,36	123.300	414.288			3,36	156.000	524.160
36-	**Instalacion electrica**			1	1.792.000	1.792.000			1	1.781.000	1.781.000			1	1.200.000	1.200.000
37-	**Artefactos electricos**			1	1.699.170	1.699.170			1	1.096.000	1.096.000			1	2.000.000	2.000.000
39-	**Instalacion Sanitaria:**					0					0					0
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefactos sanitario completo.			1	6.550.583	6.550.583			1	16.577.000	16.577.000			1	6.900.000	6.900.000
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00			1	1.765.193	1.765.193			1	3.425.000	3.425.000			1	2.900.000	2.900.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00			1	2.634.090	2.634.090			1	5.000.500	5.000.500			1	2.200.000	2.200.000
41-	Limpieza final			27	25.000	675.000			27	16.440	443.880			27	20.000	540.000
	Total Lote 1 Item2					77.485.091					98.724.187					81.199.560
	Lote N° 1 Item N° 3 Construcción de Sanitarios Sexados en la Esc. Básica N° 4.094 Estela Silvero del Km. 34 Acaray															
1-	Preparacion de la obra															

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L. RUC 80008416-0					Integral Ingenieria S.R.L. RUC 80013189-4					Constructora el Progreso de Agustin Barreto Fidavel RUC 1896965-8				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
	a-Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			1	1.499.784	1.499.784			1	1.068.600	1.068.600			1	1.400.000	1.400.000
	b- Limpieza y preparacion del terreno			27,1	22.000	596.200			27,1	6.850	185.635			27,1	28.000	758.800
	c- Replanteo			27,1	35.000	948.500			27,1	6.165	167.072			27,1	5.800	157.180
4-	Excavacion y carga de cimiento con PBC			10	285.496	2.854.960			10	393.190	3.931.900			10	415.000	4.150.000
						0					0					0
5-	**Estructura de H. A.**															
	d- Encadenado de H.A.			2,4	2.300.000	5.520.000			2,4	2.712.600	6.510.240			2,4	2.300.000	5.520.000
						0					0					0
6-	**Muro de nivelacion**															
	b- De 0,30 cm.			12,2	180.000	2.196.000			12,2	178.100	2.172.820			12,2	155.000	1.891.000
7-	Relleno y Apisonado de Interiores			8,5	90.000	765.000			8,5	82.200	698.700			8,5	48.000	408.000
						0					0					0
8-	**Aislacion Asfaltica**															
	a- De paredes			5,3	50.001	265.005			5,3	98.640	522.792			5,3	28.000	148.400
						0					0					0
9-	**Muro de elevacion**															
	b- De 0,15 para revocar			55	105.001	5.775.055			55	93.160	5.123.800			55	82.000	4.510.000
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes			48	115.000	5.520.000			48	100.010	4.800.480			48	95.000	4.560.000
	f- Envarillado bajo aberturas 2 ø 8 por hilada (2 hiladas)			20	35.001	700.020			20	43.840	876.800			20	27.000	540.000
						0					0					0
12-	**Techo**															
	De tejas y tejuelones prensados_a maquinas, con tirantes de HºAº pretensado de 2"x6" y listones de 2"x3"			43	267.014	11.481.602			43	287.700	12.371.100			43	292.000	12.556.000
						0					0					0
13-	**Revoques**															
	a- De paredes interior y exterior a una capa			162	30.000	4.860.000			162	34.250	5.548.500			162	32.000	5.184.000
14-	Contrapiso de de H. de cascotes			22	30.000	660.000			22	35.620	783.640			22	17.000	374.000
15-	Piso de de baldosa calcarea			22	67.001	1.474.022			22	94.530	2.079.660			22	78.000	1.716.000
16-	Zocalo calareo			2,6	37.000	96.200			2,6	30.140	78.364			2,6	18.000	46.800
						0					0					0
17-	**Aberturas de madera.**															
	a2- Puerta tablero			5,1	240.389	1.225.984			5,1	1.127.510	5.750.301			5,1	720.000	3.672.000
	b- Para boxer enchapados con formica			5	388.057	1.940.285			5	815.150	4.075.750			5	920.000	4.600.000
						0					0					0
18-	Aberturas metalicas															
	a- Ventanas tipo balancines			3,4	280.000	952.000			3,4	376.750	1.280.950			3,4	430.000	1.462.000
						0					0					0
	Alfeizar de ventanas															
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)			7	55.000	385.000			7	38.360	268.520			7	20.000	140.000
						0					0					0
20-	**Pintutas.**															
	a- De paredes con Enduido ,sellador y pitura a 2 manos			66	19.000	1.254.000			66	24.660	1.627.560			66	27.200	1.795.200
	d- De aberturas de madera con barniz sintetico			10,1	19.000	191.900			10,1	34.250	345.925			10,1	12.000	121.200
	f- De aberturas metalicas con pintura sintetica			3,36	19.000	63.840			3,36	34.250	115.080			3,36	12.000	40.320
	g- De ladrillo visto con antimoho incoloro			48	19.000	912.000			48	24.660	1.183.680			48	12.000	576.000
	h- De maderamen y tejuelones con barniz			43	19.000	817.000			43	34.250	1.472.750			43	12.000	516.000
						0					0					0
21-	**Revestimientos**															
	a- De azulejos de 0.15 x 0.15			97,5	92.081	8.977.898			97,5	71.240	6.945.900			97,5	83.000	8.092.500
22-	Vidrios dobles			3,36	130.000	436.800			3,36	123.300	414.288			3,36	156.000	524.160
36-	**Instalacion electrica**			1	1.792.000	1.792.000			1	1.781.000	1.781.000			1	1.200.000	1.200.000

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L. RUC 80008416-0					Integral Ingenieria S.R.L. RUC 80013189-4					Constructora el Progreso de Agustin Barreto Fidavel RUC 1896965-8				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
37-	**Artefactos electricos**			1	1.699.170	1.699.170			1	1.096.000	1.096.000			1	2.000.000	2.000.000
39-	**Instalacion Sanitaria:**					0					0					0
	a- Agua corriente- desague cloacal- camara de inspeccion y artefactos sanitario completo.			1	6.550.583	6.550.583			1	16.577.000	16.577.000			1	6.900.000	6.900.000
	b- Camara septica tipo 2 de 2,00 x 5,00			1	1.765.193	1.765.193			1	3.425.000	3.425.000			1	2.900.000	2.900.000
	c- Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00			1	2.634.090	2.634.090			1	5.000.500	5.000.500			1	2.200.000	2.200.000
41-	Limpieza final			27	25.000	675.000			27	16.440	443.880			27	20.000	540.000
	Total Lote 1 Item3					**77.485.091**					**98.724.187**					**81.199.560**
	Total Lote 1					**232.455.272**					**296.172.561**					**243.598.680**
	Lote N° 2 Item N° 1 Reparación de un Pabellón del Local Escolar en la Esc. Básica N° 2.963 Santa Helena del Km. 14 Monday															
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			1	1.499.784	1.499.784			1		0			1	1.400.000	1.400.000
1.1.2	Limpieza y preparación del Sitio			480,2	5.762	2.766.912			480,2		0			480,2	2.500	1.200.500
1.1.3	Replanteo			480,2	4.865	2.336.173			480,2		0			480,2	3.800	1.824.760
1.2	**Techo :**					0					0					0
1.2.1	Retiro total de techo Existente del local			480,2	30.686	14.735.417			480,2		0			480,2	43.000	20.648.600
1.2.2	Construccion de techo de chapa sobre maderamen existente			480,2	46.925	22.533.385			480,2		0			480,2	93.000	44.658.600
1.2.3	Cielorraso de Machimbre al ras (encima del maderamen) con isolant como aislante de 3 mm			480,2	69.851	33.542.450			480,2		0			480,2	73.000	35.054.600
1.3	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.3.1	Colocacion de Puertas Tableros nuevos con cerraduras			7	1.353.693	9.475.851			7		0			7	1.200.000	8.400.000
1.4	**Aberturas tipo Balancin :**					0					0					0
1.4.1	Colocacion de ventana tipo balancin colocada por marco de madera existente			12	439.747	5.276.964			12		0			12	700.000	8.400.000
1.4	**Parte de Herreria :**					0					0					0
1.4.1	Rejas de planchuelas y caño pintado a 2 manos con antioxido de ventana en sala de direccion			4	452.443	1.809.772			4		0			4	700.000	2.800.000
1.4.2	Rejas de planchuelas y caño pintado a 2 manos con antioxido de Puerta en sala de direccion			1	865.824	865.824			1		0			1	700.000	700.000
1.5	**Pinturas :**					0					0					0
1.5.1	Acrilica sobre pintura existente a partir de 1,2 mts altura con eduido a 2 manos donde necesite (donde se retira el cielorraso) solo en esa parte a partir del zocalo			122,5	15.062	1.845.095			122,5		0			122,5	28.000	3.430.000
1.5.2	Pintura al barniz oscuro de cielorraso y maderamen			500,2	19.000	9.503.800			500,2		0			500,2	12.000	6.002.400
1.6	**Vidrios de 3mm**					0					0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L. RUC 80008416-0					Integral Ingenieria S.R.L. RUC 80013189-4					Constructora el Progreso de Agustin Barreto Fidavel RUC 1896965-8				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.6.1	Vidrios de 3mm			4	138.778	555.112			4		0			4	140.000	560.000
1.6.2	Vidrios de 3mm (para balancin nuevo)			10,75	138.778	1.491.864			10,75		0			10,75	140.000	1.505.000
1.7	**Desague Pluvial**					0					0					0
1.7.1	Canaleta con pintura antioxido y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			120	59.747	7.169.640			120		0			120	62.000	7.440.000
1.8	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.8.1	Cableado nuevo del pabellon (incluyendo llave termomagneticas)			1	11.530.530	11.530.530			1		0			1	3.900.000	3.900.000
1.8.2	Luces y tomas			20	90.451	1.809.020			20		0			20	95.000	1.900.000
1.9	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.9.1	Artefactos de Florescentes de 1 x 40 fijas por paredes			13	152.079	1.977.027			13		0			13	65.000	845.000
1.9.2	Artefactos de Florescentes de 2 x 40 con soporte de caño			20	307.325	6.146.500			20		0			20	95.000	1.900.000
1.9.3	Ventilador de techo con soporte de caño			10	414.949	4.149.490			10		0			10	350.000	3.500.000
1.10	**Limpieza final**					0					0					0
1.10.1	Limpieza final			480,2	5.678	2.726.576			480,2		0			480,2	2.500	1.200.500
	Total Lote 2 Item 1					143.747.186					0					157.269.960
	Lote Nº 2 Item Nº 2 Reparación de un Pabellón del Local Escolar en la Esc. Básica Nº 5.496 Santa Teresita del Km. 14 Acaray															
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			1	1.499.784	1.499.784			1		0			1	1.400.000	1.400.000
1.1.2	Limpieza y preparación del Sitio			299,2	5.762	1.723.990			299,2		0			299,2	2.500	748.000
1.1.3	Replanteo			299,2	4.865	1.455.608			299,2		0			299,2	3.800	1.136.960
1.2	**Techo :**					0					0					0
1.2.1	Retiro total de techo Existente del local (incluyendo demolicion de recogidas y paredes laterales reencuadrando antes de techar para disminucion de pendiente del techo existente			299,2	53.244	15.930.605			299,2		0			299,2	53.000	15.857.600
1.2.2	Construccion de techo reutilizando viga metalica, tirantes de maderas y 70 % de tejuelon con tejas nuevas 100%			299,2	125.764	37.628.589			299,2		0			299,2	144.000	43.084.800
1.3	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.3.1	Colocacion de Puertas Tableros nuevos con cerraduras en baño			3	1.353.693	4.061.079			3		0			3	1.200.000	3.600.000
1.4	**Sector Sanitario**					0					0					0
1.4.1	Azulejado en baño			41,6	65.537	2.726.339			41,6		0			41,6	85.000	3.536.000
1.4.2	lavatorio con pedestal			3	446.017	1.338.051			3		0			3	700.000	2.100.000
1.4.3	Juego completo de baño con cisterna alta			1	1.746.509	1.746.509			1		0			1	700.000	700.000
1.5	**Pinturas :**					0					0					0

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L. RUC 80008416-0					Integral Ingenieria S.R.L. RUC 80013189-4					Constructora el Progreso de Agustin Barreto Fidavel RUC 1896965-8				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.5.1	Acrilica sobre pintura existente a partir de 1,2 mts altura con eduido a 2 manos donde necesite (donde se reencuadro la pared demolida) solo en esa parte a partir del zocalo			392	15.062	5.904.304			392		0			392	28.000	10.976.000
1.5.2	Acrilica sobre pintura existente en sanitario sobre Azulejado			80	13.599	1.087.920			80		0			80	18.000	1.440.000
1.5.3	Pintura al barniz oscuro de cielorraso y maderamen			319,2	19.000	6.064.800			319,2		0			319,2	12.000	3.830.400
1.6	**Vidrios de 3mm**					0					0					0
1.6.1	Vidrios de 3mm			4	138.778	555.112			4		0			4	140.000	560.000
1.7	**Desague Pluvial**					0					0					0
1.7.1	Canaleta con pintura antioxido y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			118	59.747	7.050.146			118		0			118	62.000	7.316.000
1.8	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.8.1	Cableado nuevo del pabellon (incluyendo llave termomagneticas)			1	11.530.530	11.530.530			1		0			1	2.200.000	2.200.000
1.8.2	Luces y tomas			20	90.451	1.809.020			20		0			20	95.000	1.900.000
1.9	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.9.1	Artefactos de Florescentes de 1 x 40 fijas por paredes			8	152.079	1.216.632			8		0			8	65.000	520.000
1.9.2	Artefactos de Florescentes de 2 x 40 con soporte de caño			12	307.325	3.687.900			12		0			12	95.000	1.140.000
1.9.3	Ventilador de techo con soporte de caño			7	414.949	2.904.643			7		0			7	350.000	2.450.000
1.10	**Limpieza final**					0					0					0
1.10.1	Limpieza final			299,2	5.678	1.698.858			299,2		0			299,2	2.500	748.000
	Total Lote 2 Item 2					111.620.419					0					105.243.760
	Lote Nº 2 Item Nº 3 Reparación de un Pabellón del Local Escolar en la Esc. Básica Nº 2.968 San Juan Bautista de Lasalle del Km. 14 Acaray															
1.1	**Preparación de la obra**															
1.1.1	Colocación de Carteles (medida 1,20m x 2,40m)			1	1.499.784	1.499.784			1		0			1	1.400.000	1.400.000
1.1.2	Limpieza y preparación del Sitio			288	5.762	1.659.456			288		0			288	2.500	720.000
1.1.3	Replanteo			288	4.865	1.401.120			288		0			288	3.800	1.094.400
1.2	**Estructura de H° A° :**					0					0					0
1.2.1	Vigas Superior (previa demolicion de recogidadas)			114	119.939	13.673.046			114		0			114	112.000	12.768.000
1.3	**Muros de elevación :**					0					0					0
1.3.1	De 0.15 para revocar en asiento de tirante y recogidas			45	84.645	3.809.025			45		0			45	82.000	3.690.000
1.4	**Techo :**					0					0					0
1.4.1	Retiro total de techo Existente del local			288	30.686	8.837.568			288		0			288	43.000	12.384.000
1.4.2	Construccion de techo metalico con estructura metalica			288	152.530	43.928.640			288		0			288	176.000	50.688.000

Lic. Asunción E. Vargas
Responsable de la U.O.C.
Municipalidad de Minga Guazú

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		Constructora Pereira Thalmann S.R.L. RUC 80008416-0					Integral Ingenieria S.R.L. RUC 80013189-4					Constructora el Progreso de Agustin Barreto Fidavel RUC 1896965-8				
Item	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.4.3	Cielorraso de P.V.C con soporte de caño metalico			288	99.828	28.750.464			288		0			288	88.000	25.344.000
1.5	**Revoques :**					0					0					0
1.5.1	De paredes interior y exterior a una capa			90	26.632	2.396.880			90		0			90	35.000	3.150.000
1.6	**Guarda Obra :**					0					0					0
1.6.1	Guarda Obra atrás y en una lateral de la edificacion de 0,80 de ancho con 2 hiladas de badozon encima terminado			35,2	99.642	3.507.398			35,2		0			35,2	95.000	3.344.000
1.7	**Aberturas de madera :**					0					0					0
1.7.1	Colocacion de Puertas Tableros nuevos con cerraduras			5	1.353.693	6.768.465			5		0			5	1.200.000	6.000.000
1.8	**Pinturas :**					0					0					0
1.8.1	Acrilica sobre pintura existente a partir de 1.2 mts altura con eduido a 2 manos donde necesite			432	15.062	6.506.784			432		0			432	28.000	12.096.000
1.8.2	Sintectica para zocalo de pared			259,2	14.687	3.806.870			259,2		0			259,2	18.000	4.665.600
1.9	**Vidrios dobles**					0					0					0
1.9.1	Vidrios dobles			2	138.778	277.556			2		0			2	140.000	280.000
1.10	**Desague Pluvial**					0					0					0
1.10.1	Canaleta con pintura antioxido y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.			120	59.747	7.169.640			120		0			120	62.000	7.440.000
1.11	**Instalación eléctrica**					0					0					0
1.11.1	Cableado nuevo del pabellon (incluyendo llave termomagneticas)			1	11.530.530	11.530.530			1		0			1	1.870.000	1.870.000
1.11.2	Luces y tomas			20	90.451	1.809.020			20		0			20	95.000	1.900.000
1.12	**Artefactos electricos**					0					0					0
1.12.1	Artefactos de Florescentes de 2 x 40 con soporte			20	307.325	6.146.500			20		0			20	95.000	1.900.000
1.12.2	Ventilador de techo			10	414.949	4.149.490			10		0			10	350.000	3.500.000
1.13	**Limpieza final**					0					0					0
1.13.1	Limpieza final			240	5.678	1.362.720			240		0			240	2.500	600.000
	Total Lote 2 Item 3					**158.990.957**					**0**					**154.834.000**
	Total Lote 2					**414.358.562**					**0**					**417.347.720**
	Total Lote 1 y 2					**646.813.834**					**296.172.561**					**660.946.400**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2010 - 2015

Lic. Elizabeth Vargas
Responsable de la U.O.C.