JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

Anexo al Decreto 3866/2010

LCD 15/2013 ¨ Construcción de Aulas en la Escuela Nº 5242 San Roque ¨

Cuadro Comparativo de Ofertas.

Intem	Descripción	GREPSA				ING. JORGE F. DIAZ LAVIGNE				CONSTUCTORA SANTO DOMINGO			
		Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)	Un	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio Unitario por cantidad)
1	*CONSTRUCCIÓN DE AULA*												
1.1	**Preparación de la obra**												
1.1.1	Limpieza y preparación del terreno	m2	125,00	3.700	462.500	m2	125,00	8.523	1.065.375	m2	125,00	3.850	481.250
1.1.2	Replanteo	m2	125,00	2.500	312.500	m2	125,00	3.573	446.625	m2	125,00	6.330	791.250
1.2	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**												
1.2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	23,40	340.000	7.956.000	m3	23,40	333.525	7.804.485	m3	23,40	277.684	6.497.806
1.3	**Estructura de H° A° :**												
1.3.1	Vigas y dado de H° A°	m3	1,50	2.000.000	3.000.000	m3	1,50	2.148.272	3.222.408	m3	1,50	1.400.828	2.101.242

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
U O C
MAYOR J.D. OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.3.2	Encadenados de H° A°	m3	3,72	1.900.000	7.068.000	m3	3,72	2.148.272	7.991.572	m3	3,72	1.050.078	3.906.290
1.4	**Muros de nivelación :**												
1.4.1	De 0,45 cm.	m2	5,50	175.000	962.500	m2	5,50	212.363	1.167.997	m2	5,50	168.993	929.462
1.4.2	De 0,30 cm.	m2	13,10	140.000	1.834.000	m2	13,10	147.403	1.930.979	m2	13,10	112.728	1.476.737
1.4.3	De 0,60 cm.	m2	0,90	200.000	180.000	m2	0,90	294.806	265.325	m2	0,90	225.457	202.911
1.5	**Relleno y apisonado de interiores**												
1.5.1	Relleno y apisonado de interiores	m3	46,00	50.000	2.300.000	m3	46,00	28.582	1.314.772	m3	46,00	89.500	4.117.000
1.6	**Aislación asfaltica :**												
1.6.1	De paredes	m2	11,00	25.000	275.000	m2	11,00	32.525	357.775	m2	11,00	60.324	663.564
1.7	**Muros de elevación :**												
1.7.1	De 0,30 para revocar	m2	6,55	120.000	786.000	m2	6,55	134.053	878.047	m2	6,55	109.205	715.293
1.7.1	De 0,15 para revocar	m2	6,70	85.000	569.500	m2	6,70	80.041	536.275	m2	6,70	60.075	402.503
1.7.2	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	m2	51,50	120.000	6.180.000	m2	51,50	144.133	7.422.850	m2	51,50	121.705	6.267.808
1.7.3	De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	13,50	120.000	1.620.000	m2	13,50	139.653	1.885.316	m2	13,50	116.705	1.575.518
1.7.4	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	m2	68,60	85.000	5.831.000	m2	68,60	85.641	5.874.973	m2	68,60	64.075	4.395.545

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D. OTAÑO
UOC
MAYOR J.D. OTAÑO - PARAGUAY

Javier Curtido Martinez
Encargado UOC

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.7.5	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	24,00	25.000	600.000	ml	24,00	19.897	477.528	ml	24,00	11.875	285.000
1.8	**Pilares :**												
1.8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ml	11,00	95.000	1.045.000	ml	11,00	82.454	906.994	ml	11,00	97.492	1.072.412
1.9	**Techo :**												
1.9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	168,50	235.000	39.597.500	m2	168,50	248.175	41.817.488	m2	168,50	189.735	31.970.348
1.9.2	Viga de madera y planchuela en galeria	gl.	1,00	2.500.000	2.500.000	gl.	1,00	323.585	323.585	gl.	1,00	2.440.800	2.440.800
1.10	**Revoques :**												
1.10.1	De paredes interior y exterior a una capa	m2	128,10	25.000	3.202.500	m2	128,10	17.998	2.305.544	m2	128,10	15.926	2.040.121
1.10.2	De viga cumbrera de H° A°	m2	18,10	30.000	543.000	m2	18,10	23.358	422.780	m2	18,10	24.688	446.853
1.11	**Contrapiso de H° de cascotes**												
1.11.1	Contrapiso de H° de cascotes	m2	115,00	25.000	2.875.000	m2	115,00	28.078	3.228.970	m2	115,00	31.070	3.573.050
1.12	**Piso de baldosa calcarea**												
1.12.1	Piso de baldosa calcarea	m2	115,00	65.000	7.475.000	m2	115,00	73.332	8.433.180	m2	115,00	59.304	6.819.960
1.13	**Zocalo calcareo**												

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J D OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.13.1	Zocalo calcareo	ml	67,00	25.000	1.675.000	ml	67,00	24.674	1.653.158	ml	67,00	19.494	1.306.098
1.14	**Aberturas de madera :**												
1.14.1	Puerta madera de 1,20 x 2,10	un.	2,00	950.000	1.900.000	un.	2,00	1.745.705	3.491.410	un.	2,00	1.000.080	2.000.160
1.15	**Aberturas metálicas :**												
1.15.1	Ventanas tipo balancines	m2	13,68	280.000	3.830.400	m2	13,68	344.229	4.709.053	m2	13,68	236.562	3.236.168
1.16	**Alfeizar de ventanas :**												
1.16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	10,00	95.000	950.000	ml	10,00	9.470	94.700	ml	10,00	9.274	92.740
1.17	**Pinturas :**												
1.17.1	De paredes a la cal	m2	128,10	7.000	896.700	m2	128,10	12.062	1.545.142	m2	128,10	8.049	1.031.077
1.17.2	De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	20,00	13.000	260.000	m2	20,00	12.012	240.240	m2	20,00	12.032	240.640
1.17.3	De viga cumbrera a la cal	m2	18,10	7.000	126.700	m2	18,10	12.062	218.322	m2	18,10	8.549	154.737
1.17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	13,68	18.000	246.240	m2	13,68	18.743	256.404	m2	13,68	22.075	301.986
1.17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	174,60	13.000	2.269.800	m2	174,60	12.012	2.097.295	m2	174,60	12.032	2.100.787
1.17.6	De maderamen y tejuelones con barniz	m2	168,50	18.000	3.033.000	m2	168,50	13.642	2.298.677	m2	168,50	13.370	2.252.845

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
UOC
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado UOC

JNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

1.17.7	De abertura de madera con barniz	m2	11,00	18.000	198.000	m2	11,00	13.642	150.062	m2	11,00	16.875	185.625
1.18	**Vidrios dobles**												
1.18.1	Vidrios dobles	m2	13,68	120.000	1.641.600	m2	13,68	123.200	1.685.376	m2	13,68	99.000	1.354.320
1.19	**Desague Pluvial**												
1.19.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ml	43,50	55.000	2.392.500	ml	43,50	43.120	1.875.720	ml	43,50	32.000	1.392.000
1.20	**Instalación eléctrica**												
1.20.1	Instalación eléctrica	gl.	1,00	3.000.000	3.000.000	gl.	1,00	2.138.192	2.138.192	gl.	1,00	7.340.000	7.340.000
1.21	**Artefactos electricos**												
1.21.1	Artefactos electricos	gl.	1,00	1.000.000	1.000.000	gl.	1,00	2.409.697	2.409.697	gl.	1,00	5.115.000	5.115.000
1.22	**Mobiliarios :**												
1.22.1	Pizarrones	un.	2,00	650.000	1.300.000	un.	2,00	542.080	1.084.160	un.	2,00	863.632	1.727.264
1.23	**Limpieza final**												
1.23.1	Limpieza final	m2	120,00	5.500	660.000	m2	120,00	4.267	512.040	m2	120,00	3.850	462.000
	Total General.				**122.554.940**				**126.540.491**				**113.466.167**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
U O C
MAYOR J D OTAÑO - ITAPUA

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C