MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
1° de Marzo y Fulgencio Yegros

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	PEREIRA CONSTRUCCIONES					MECANICA DEL SUR S.R.L.					TECNOSUR INGENIERIA S.R.L.				
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
1	72102304-005 Desague Pluvial																
1,1	Replanteo de obra	223,5	3.500	782.250	Pereira Construcciones	San Ignacio	NO	7.500	1.676.250	Mecanica del Sur S.R.L.	Local	NO	8.000	1.788.000	Tecnosur Ingenieria S.R.L.	Local	NO
1,2	Excabación del terreno.	241	15.000	3.615.000	Pereira Construcciones	San Ignacio	NO	20.000	4.820.000	Mecanica del Sur S.R.L.	Local	NO	22.000	5.302.000	Tecnosur Ingenieria S.R.L.	Local	NO
1,3	Losa de Base de H°S.	27	650.000	17.550.000	Pereira Construcciones	San Ignacio	NO	800.000	21.600.000	Mecanica del Sur S.R.L.	Local	NO	800.000	21.600.000	Tecnosur Ingenieria S.R.L.	Local	NO
1,4	Muro laterales de 0,30 (según detalle)	358	85.000	30.430.000	Pereira Construcciones	San Ignacio	NO	145.000	51.910.000	Mecanica del Sur S.R.L.	Local	NO	150.000	53.700.000	Tecnosur Ingenieria S.R.L.	Local	NO
1,5	Alcantarilla (para paso vehicular)	1,35	1.500.000	2.025.000	Pereira Construcciones	San Ignacio	NO	1.700.000	2.295.000	Mecanica del Sur S.R.L.	Local	NO	1.700.000	2.295.000	Tecnosur Ingenieria S.R.L.	Local	NO
1,6	Paso Peatonal de lozeta de HºAº	4	300.000	1.200.000	Pereira Construcciones	San Ignacio	NO	420.000	1.680.000	Mecanica del Sur S.R.L.	Local	NO	350.000	1.400.000	Tecnosur Ingenieria S.R.L.	Local	NO
1,7	Limpieza y retiro de escombro	1	500.000	500.000	Pereira Construcciones	San Ignacio	NO	500.000	500.000	Mecanica del Sur S.R.L.	Local	NO	1.800.000	1.800.000	Tecnosur Ingenieria S.R.L.	Local	NO
				56.102.250					**84.481.250**					**87.885.000**			
	Decret 4008/10 Art.2 inc d 10%			**5.610.225**					**0**					**0**			
				61.712.475					**84.481.250**					**87.885.000**			

NELIDA ZARACHO MONTAÑEZ
Encargada de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
INTENDENCIA

MUNICIPALIDAD DE DESMOCHADOS
1° de Marzo y Fulgencio Yegros

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cantidad	CRISTOBAL ALFREDO STETE					E&R ELECTRICIDAD									
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total	Marca	Procedencia Producto	Muestra (opcional)
1	**72102304-005 Desague Pluvial**																
1,1	Replanteo de obra	223,5	100.000	22.350.000	Deposito San Francisco	LocaL	NO	9.540	2.132.190	E&R ELECTRICIDAD	Local	NO		-			NO
1,2	Excabación del terreno.	241	50.000	12.050.000	Deposito San Francisco	LocaL	NO	41.340	9.962.940	E&R ELECTRICIDAD	Local	NO		-			NO
1,3	Losa de Base de H°S.	27	1.050.000	28.350.000	Deposito San Francisco	LocaL	NO	1.038.800	28.047.600	E&R ELECTRICIDAD	Local	NO		-			NO
1,4	Muro laterales de 0,30 (según detalle)	358	105.000	37.590.000	Deposito San Francisco	LocaL	NO	164.300	58.819.400	E&R ELECTRICIDAD	Local	NO		-			NO
1,5	Alcantarilla (para paso vehicular)	1,35	1.050.000	1.417.500	Deposito San Francisco	LocaL	NO	1.908.000	2.575.800	E&R ELECTRICIDAD	Local	NO		-			NO
1,6	Paso Peatonal de lozeta de H°A°	4	350.000	1.400.000	Deposito San Francisco	LocaL	NO	434.600	1.738.400	E&R ELECTRICIDAD	Local	NO		-			NO
1,7	Limpieza y retiro de escombro	1	2.000.000	2.000.000	Deposito San Francisco	LocaL	NO	2.332.000	2.332.000	E&R ELECTRICIDAD	Local	NO		-			NO
				105.157.500					**105.608.330**					**-**			
	Decret 4008/10 Art.2 inc d 10%			**0**					**0**					**0**			
				105.157.500					**105.608.330**					**-**			

NELIDA ZARACHO MONTAÑEZ
Encargada de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DESMOCHADOS INTENDENCIA