UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYÚ

Creada por Ley de la Nación Nº 3.985/10

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Salto del Guairá - Paraguay

Tel: 046-242960

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Descripción: CONSTRUCCION DE TINGLADOS PARA DEPOSITOS

Item	Descripción	DAISY PATRICIA ZELAYA				MARCELO RODRIGO TIEPPO				JUAN DARIO ROLON RUIZ DIAZ				MARIO NUÑEZ ROLON				(CONSTRUCTORA DEL SUR)GLORIA PATRICIA CANTERO				ASUNCION GALEANO RIQUELME			
		OFERENTE Nº 1				OFERENTE Nº 2				OFERENTE Nº 3				OFERENTE Nº 4				OFERENTE Nº 5				OFERENTE Nº 6			
		Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA DEPÓSITO SEDE SALTO DEL GUAIRÁ																								
1.1	Excavación para fundaciones	M3	15	28.831	432.465	M3	15	35.550	533.250	M3	15	35.000	525.000	M3	15	32.706	490.590	M3	15	31.284	469.260	M3	15	31.640	474.600
1.2	Relleno y compactación	M3	75	59.122	4.434.150	M3	75	72.900	5.467.500	M3	75	70.000	5.250.000	M3	75	67.068	5.030.100	M3	75	64.152	4.811.400	M3	75	64.881	4.866.075
1.3	Zapatas de H°A° 1,00x1,00x0,35 y relleno de H°C° 1,00x1,00x0,65	M3	12,4	795.267	9.861.311	M3	12,4	980.600	12.159.440	M3	12,4	890.000	11.036.000	M3	12,4	902.152	11.186.685	M3	12,4	862.928	10.700.307	M3	12,4	872.734	10.821.902
1.4	Fuste de Pilar 0,30x0,15	M3	1,43	1.674.050	2.393.892	M3	1,43	2.064.180	2.951.777	M3	1,43	2.000.000	2.860.000	M3	1,43	1.899.046	2.715.636	M3	1,43	1.816.478	2.597.564	M3	1,43	1.837.120	2.627.082
1.5	Vigas de fundacion 15x30	M3	2,85	1.797.906	5.124.032	M3	2,85	2.216.900	6.318.165	M3	2,85	2.150.000	6.127.500	M3	2,85	2.039.548	5.812.712	M3	2,85	1.950.872	5.559.985	M3	2,85	1.973.041	5.623.167
1.6	Pilar de H°15x30 h:2,00	M3	1,84	1.228.503	2.260.446	M3	1,84	1.514.800	2.787.232	M3	1,84	1.410.000	2.594.400	M3	1,84	1.393.616	2.564.253	M3	1,84	1.333.024	2.452.764	M3	1,84	1.348.172	2.480.636
1.7	Piso de H°A° doble malla con alisada mecanica	M3	18	1.122.911	20.212.398	M3	18	1.384.600	24.922.800	M3	18	1.350.000	24.300.000	M3	18	1.273.832	22.928.976	M3	18	1.218.448	21.932.064	M3	18	1.218.448	21.932.064
1.8	Rampa de H°A° para acceso vehicular doble malla	M3	2,12	1.122.911	2.380.571	M3	2,12	1.384.600	2.935.352	M3	2,12	1.350.000	2.862.000	M3	2,12	1.273.832	2.700.524	M3	2,12	1.218.448	2.583.110	M3	2,12	1.232.294	2.612.463
1.9	Techo de chapa zinc trapezoidal sobre estructura metálica de perfil U4 y angulos 1"x1/8, correas perfil C3	M2	154,42	170.553	26.336.794	M2	154,42	207.600	32.057.592	M2	154,42	210.000	32.428.200	M2	154,42	193.476	29.876.564	M2	154,42	185.065	28.577.737	M2	154,42	187.167	28.902.328
1.10	Pintura al esmalte sintetico de estructura metalica	M2	154,42	28.061	4.333.180	M2	154,42	33.500	5.173.070	M2	154,42	34.600	5.342.932	M2	154,42	31.832	4.915.497	M2	154,42	30.450	4.702.089	M2	154,42	30.794	4.755.209
1.11	Alimentacion	ml	20	43.226	864.520	ml	20	53.300	1.066.000	ml	20	50.000	1.000.000	ml	20	49.036	980.720	ml	20	46.900	938.000	ml	20	47.437	948.740
1.12	Tableros	GL	1	1.131.345	1.131.345	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.395.000	1.395.000	GL	1	1.283.400	1.283.400	GL	1	1.227.600	1.227.600	GL	1	1.241.550	1.241.550
1.13	Tomas electricas industriales	UNI	4	119.623	478.492	UNI	4	147.500	590.000	UNI	4	147.500	590.000	UNI	4	135.700	542.800	UNI	4	130.000	520.000	UNI	4	131.275	525.100
1.14	Iluminacion con reflectores led de 100w	UNI	6	575.810	3.454.860	UNI	6	710.000	4.260.000	UNI	6	710.000	4.260.000	UNI	6	653.200	3.919.200	UNI	6	624.800	3.748.800	UNI	6	631.900	3.791.400
1.15	Limpieza final de obra	GL	1	886.485	886.485	GL	1	1.093.076	1.093.076	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.005.630	1.005.630	GL	1	961.907	961.907	GL	1	972.838	972.838
2	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA DEPÓSITO FILIAL CURUGUATY																								
2.1	Excavación para fundaciones	M3	15	28.831	432.465	M3	15	35.550	533.250	M3	15	35.000	525.000	M3	15	32.706	490.590	M3	15	31.284	469.260	M3	15	31.640	474.600
2.2	Relleno y compactación	M2	75	59.122	4.434.150	M2	75	72.900	5.467.500	M2	75	70.000	5.250.000	M2	75	67.068	5.030.100	M3	75	64.152	4.811.400	M3	75	64.881	4.866.075
2.3	Zapatas de H°A° 1,00x1,00x0,35 y relleno de H°C° 1,00x1,00x0,65	M3	12,4	795.267	9.861.311	M3	12,4	980.600	12.159.440	M3	12,4	890.000	11.036.000	M3	12,4	902.152	11.186.685	M3	12,4	862.928	10.700.307	M3	12,4	872.734	10.821.902
2.4	Fuste de Pilar 0,30x0,15	M3	1,43	1.674.050	2.393.892	M3	1,43	2.064.180	2.951.777	M3	1,43	2.000.000	2.860.000	M3	1,43	1.899.046	2.715.636	M3	1,43	1.816.478	2.597.564	M3	1,43	1.837.120	2.627.082
2.5	Vigas de fundacion 15x30	M3	2,85	1.797.906	5.124.032	M3	2,85	2.216.900	6.318.165	M3	2,85	2.150.000	6.127.500	M3	2,85	2.039.548	5.812.712	M3	2,85	1.950.872	5.559.985	M3	2,85	1.973.041	5.623.167
2.6	Pilar de H°15x30 h:2,00	M3	1,84	1.228.503	2.260.446	M3	1,84	1.514.800	2.787.232	M3	1,84	1.410.000	2.594.400	M3	1,84	1.393.616	2.564.253	M3	1,84	1.333.024	2.452.764	M3	1,84	1.348.172	2.480.636
2.7	Piso de H°A° doble malla con alisada mecanica	M2	18	1.122.911	20.212.398	M2	18	1.384.600	24.922.800	M2	18	1.350.000	24.300.000	M2	18	1.273.832	22.928.976	M3	18	1.218.448	21.932.064	M3	18	1.218.448	21.932.064
2.8	Rampa de H°A° para acceso vehicular doble malla	M3	2,12	1.122.911	2.380.571	M3	2,12	1.384.600	2.935.352	M3	2,12	1.350.000	2.862.000	M3	2,12	1.273.832	2.700.524	M3	2,12	1.218.448	2.583.110	M3	2,12	1.232.294	2.612.463
2.9	Techo de chapa zinc trapezoidal sobre estructura metálica de perfil U4 y angulos 1"x1/8, correas perfil C3	M2	154,42	170.553	26.336.794	M2	154,42	210.300	32.474.526	M2	154,42	210.000	32.428.200	M2	154,42	193.476	29.876.564	M2	154,42	185.065	28.577.737	M2	154,42	187.167	28.902.328
2.10	Pintura al esmalte sintetico de estructura metalica	M2	154,42	28.061	4.333.180	M2	154,42	32.500	5.018.650	M2	154,42	34.600	5.342.932	M2	154,42	31.832	4.915.497	M2	154,42	30.450	4.702.089	M2	154,42	30.794	4.755.209
2.11	Alimentacion	ml	20	43.226	864.520	ml	20	53.300	1.066.000	ml	20	50.000	1.000.000	ml	20	49.036	980.720	ml	20	46.900	938.000	ml	20	47.437	948.740
2.12	Tableros	GL	1	1.131.345	1.131.345	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.395.000	1.395.000	GL	1	1.283.400	1.283.400	GL	1	1.227.600	1.227.600	GL	1	1.241.550	1.241.550
2.13	Tomas electricas industriales	UNI	4	119.623	478.492	UNI	4	147.500	590.000	UNI	4	147.500	590.000	UNI	4	135.700	542.800	UNI	4	130.000	520.000	UNI	4	131.275	525.100
2.14	Iluminacion con reflectores led de 100w	UNI	6	575.810	3.454.860	UNI	6	710.000	4.260.000	UNI	6	710.000	4.260.000	UNI	6	653.200	3.919.200	UNI	6	624.800	3.748.800	UNI	6	631.900	3.791.400
2.15	Limpieza final de obra	GL	1	886.485	886.485	GL	1	1.093.076	1.093.076	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.005.630	1.005.630	GL	1	961.907	961.907	GL	1	972.838	972.838
3	CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO PARA DEPÓSITO FILIAL KATUETE																								
3.1	Excavación para fundaciones	M3	15	28.831	432.465	M3	15	35.550	533.250	M3	15	35.000	525.000	M3	15	32.706	490.590	M3	15	31.284	469.260	M3	15	31.640	474.600
3.2	Relleno y compactación	M3	75	59.122	4.434.150	M3	75	72.900	5.467.500	M3	75	70.000	5.250.000	M3	75	67.068	5.030.100	M3	75	64.152	4.811.400	M3	75	64.881	4.866.075
3.3	Zapatas de H°A° 1,00x1,00x0,35 y relleno de H°C° 1,00x1,00x0,65	M3	12,4	795.267	9.861.311	M3	12,4	970.500	12.034.200	M3	12,4	890.000	11.036.000	M3	12,4	902.152	11.186.685	M3	12,4	862.928	10.700.307	M3	12,4	872.734	10.821.902
3.4	Fuste de Pilar 0,30x0,15	M3	1,43	1.674.050	2.393.892	M3	1,43	2.064.180	2.951.777	M3	1,43	2.000.000	2.860.000	M3	1,43	1.899.046	2.715.636	M3	1,43	1.816.478	2.597.564	M3	1,43	1.837.120	2.627.082
3.5	Vigas de fundacion 15x30	M3	2,85	1.797.906	5.124.032	M3	2,85	2.216.900	6.318.165	M3	2,85	2.150.000	6.127.500	M3	2,85	2.039.548	5.812.712	M3	2,85	1.950.872	5.559.985	M3	2,85	1.973.041	5.623.167
3.6	Pilar de H°15x30 h:2,00	M3	1,84	1.228.503	2.260.446	M3	1,84	1.514.800	2.787.232	M3	1,84	1.410.000	2.594.400	M3	1,84	1.393.616	2.564.253	M3	1,84	1.333.024	2.452.764	M3	1,84	1.348.172	2.480.636
3.7	Piso de H°A° doble malla con alisada mecanica	M3	18	1.122.911	20.212.398	M3	18	1.384.600	24.922.800	M3	18	1.350.000	24.300.000	M3	18	1.273.832	22.928.976	M3	18	1.218.448	21.932.064	M3	18	1.218.448	21.932.064
3.8	Rampa de H°A° para acceso vehicular doble malla	M3	2,12	1.122.911	2.380.571	M3	2,12	1.384.600	2.935.352	M3	2,12	1.350.000	2.862.000	M3	2,12	1.273.832	2.700.524	M3	2,12	1.218.448	2.583.110	M3	2,12	1.232.294	2.612.463
3.9	Techo de chapa zinc trapezoidal sobre estructura metálica de perfil U4 y angulos 1"x1/8, correas perfil C3	M2	154,42	170.553	26.336.794	M2	154,42	209.800	32.397.316	M2	154,42	210.000	32.428.200	M2	154,42	193.476	29.876.564	M2	154,42	185.065	28.577.737	M2	154,42	187.167	28.902.328
3.10	Pintura al esmalte sintetico de estructura metalica	M2	154,42	28.061	4.333.180	M2	154,42	32.500	5.018.650	M2	154,42	34.600	5.342.932	M2	154,42	31.832	4.915.497	M2	154,42	30.450	4.702.089	M2	154,42	30.794	4.755.209

3.11	Alimentacion	ml	20	43.226	864.520	ml	20	53.300	1.066.000	ml	20	50.000	1.000.000	ml	20	49.036	[illegible]0.720	ml	20	46.900	938.000	ml	20	47.437	948.740
3.12	Tableros	GL	1	1.131.345	1.131.345	GL	1	1.200.000	1.200.000	GL	1	1.395.000	1.395.000	GL	1	1.283.400	1.283.400	GL	1	1.227.600	1.227.600	GL	1	1.241.550	1.241.550
3.13	Tomas electricas industriales	UNI	4	119.623	478.492	UNI	4	147.500	590.000	UNI	4	147.500	590.000	UNI	4	135.700	542.800	UNI	4	130.000	520.000	UNI	4	131.275	525.100
3.14	Iluminacion con reflectores led de 100w	UNI	6	575.810	3.454.860	UNI	6	710.000	4.260.000	UNI	6	710.000	4.260.000	UNI	6	653.200	3.919.200	UNI	6	624.800	3.748.800	UNI	6	631.900	3.791.400
3.15	Limpieza final de obra	GL	1	886.485	886.485	GL	1	1.093.075	1.093.075	GL	1	1.000.000	1.000.000	GL	1	1.005.630	1.005.630	GL	1	961.907	961.907	GL	1	972.838	972.838
	TOTAL				253.754.820				310.868.340				304.713.096				287.859.861				275.347.761				277.725.463

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CANINDEYU
UNICAN
U.O.C.
CAPITAL DEL GUAIRÁ - PARAGUAY