MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

RUC. 80024078-2

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 01/2023 "CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS"
AD REFERENDUM EJERCICIO 2.023 ID 422230

Lote N° 01 "Construcción de 4 Aulas en planta alta en la Escuela Básica N° 1933 Santa Rita de Casia"

N.°	RUBRO	Cant.	U.M	Empresa N° 01: Perez y Aguayo S.R.L		Empresa N° 02: Mora Construcciones		Empresa N° 03: XXX	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos preliminares				-				
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m (estructura metálica)	2,00	m2	634.000	1.268.000	No Cotiza	No Cotiza		
2	Replanteo y marcación	253,10	m2	8.900	2.252.590	No Cotiza	No Cotiza		
3	Excavación para fundaciones	4,60	m3	103.000	473.800	No Cotiza	No Cotiza		
	Estructura de Hº Aº			-					
4	Zapata de Hº Aº (fck 210) 1,20 x 1,20 mts	1,15	m3	2.220.000	2.553.000	No Cotiza	No Cotiza		
5	Encadenado superior de Hº Aº (fck 210)	4,75	m3	2.260.000	10.735.000	No Cotiza	No Cotiza		
6	Viga de HºAº sobre aberturas	1,75	m3	2.370.000	4.147.500	No Cotiza	No Cotiza		
7	Columna de Hº Aº (fck 210) 0,20 x 0,20 mts	1,40	m3	2.220.000	3.108.000	No Cotiza	No Cotiza		
8	Losa de HºAº sobre puerta	0,35	m3	2.630.000	920.500	No Cotiza	No Cotiza		
9	Escalera de H°A°	1,00	gl	9.550.000	9.550.000	No Cotiza	No Cotiza		
	Muro de Elevación			-					
10	Mampostería de elevación 15 cm de ladrillo de 6 agujeros	278,00	m2	122.500	34.055.000	No Cotiza	No Cotiza		
	Revoque			-					
11	Revoque interior y exterior	348,00	m2	46.500	16.182.000	No Cotiza	No Cotiza		
12	Pizarra empotrado en muro, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco de madera y porta tiza de mampostería	4,00	un	937.000	3.748.000	No Cotiza	No Cotiza		
	Techo				-				

13	Cabreada metálica	65,00	ml	152.000	9.880.000	No Cotiza	No Cotiza		
14	Cubierta de chapa termoacústica,según / EE.TT	291,55	m2	403.000	117.494.650	No Cotiza	No Cotiza		
15	Techo de chapa galvanizada Según EE.TT	13,45	m2	235.000	3.160.750	No Cotiza	No Cotiza		
16	Cumbrera	29,60	ml	96.500	2.856.400	No Cotiza	No Cotiza		
	Piso			-					
17	Carpeta para piso	226,10	m2	42.260	9.554.986	No Cotiza	No Cotiza		
18	Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado alto trafico	226,10	m2	91.700	20.733.370	No Cotiza	No Cotiza		
19	Zócalo cerámico embutido	160,00	ml	26.400	4.224.000	No Cotiza	No Cotiza		
	Carpintería de Madera			-					
20	Puerta tablero Según EE.TT	4,00	un	2.260.000	9.040.000	No Cotiza	No Cotiza		
	Carpintería Metálica			-					
21	Ventana de vidrio templado de 8 mm	28,80	m2	733.000	21.110.400	No Cotiza	No Cotiza		
22	Canaleta embutida metálica chapa 27	59,20	ml	95.200	5.635.840	No Cotiza	No Cotiza		
23	Canaletas de bajada metálica chapa 27	102,00	ml	94.100	9.598.200	No Cotiza	No Cotiza		
24	Registro Según EE.TT	16,00	un	403.000	6.448.000	No Cotiza	No Cotiza		
25	Baranda Metálica, Escalera P.A. y Galería, según EE.TT	37,15	m2	402.000	14.934.300	No Cotiza	No Cotiza		
	Instalación eléctrica				-				
26	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	1.457.000	1.457.000	No Cotiza	No Cotiza		
27	Tablero seccional, según EE,TT	4,00	un	1.109.000	4.436.000	No Cotiza	No Cotiza		
28	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	42,00	un	159.000	6.678.000	No Cotiza	No Cotiza		
29	Toma schuko para aire, incluye electroducto y cableado con cables de 4 mm	4,00	un	210.000	840.000	No Cotiza	No Cotiza		
30	Luz LED 30 x 30 cm	25,00	un	191.000	4.775.000	No Cotiza	No Cotiza		
	Pintura			-					
31	Pared látex exterior e interior, con sellador enduido y pintura a dos manos	348,00	m2	52.500	18.270.000	No Cotiza	No Cotiza		
32	Pintura de aberturas	16,80	m2	36.900	619.920	No Cotiza	No Cotiza		
33	Pintura baranda metálica con pintura sintética	37,15	m2	32.700	1.214.805	No Cotiza	No Cotiza		
	Limpieza final de obra			-					
34	Limpieza final y retiro de desechos	1,00	gl	5.000.000	5.000.000	No Cotiza	No Cotiza		
	TOTAL GUARANIES				366.955.011				

Lote N° 02 "Construcción de 3 Aulas con techo de Losa de H° A° en la Escuela Básica N° 4391 La Paz"									
N.º	RUBRO	Cant.	U.M	Empresa N° 01: Perez y Aguayo S.R.L		Empresa N° 02: Mora Construcciones		Empresa N° 03:XXX	
				Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
	Trabajos preliminares								
1	Cartel de obra de estructura metálica (1,00 x 2,00) m (estructura metálica)	2,00	m2	No Cotiza	No Cotiza	620.941	1.241.882		
2	Preparación y limpieza del terreno	224,90	m2	No Cotiza	No Cotiza	6.730	1.513.577		
3	Replanteo y marcacion	175,35	m2	No Cotiza	No Cotiza	8.940	1.567.629		
4	Excavación para fundaciones	31,25	m3	No Cotiza	No Cotiza	92.000	2.875.000		
	Estructura de Hº Aº					-			
5	Zapata de Hº Aº (fck 210) 1,20 x 1,20 mts	6,05	m3	No Cotiza	No Cotiza	2.204.300	13.336.015		
6	Encadenado de fundación de Hº Aº	4,10	m3	No Cotiza	No Cotiza	2.250.000	9.225.000		
7	Encadenado superior de Hº Aº	5,10	m3	No Cotiza	No Cotiza	2.259.540	11.523.654		
8	Viga de HºAº sobre aberturas	1,35	m3	No Cotiza	No Cotiza	2.369.420	3.198.717		
9	Columna de Hº Aº (fck 210) 0,20 x 0,20 mts	4,20	m3	No Cotiza	No Cotiza	2.200.130	9.240.546		
10	Losa de Hº Aº (fck 210) espesor de 0,10 mts	17,70	m3	No Cotiza	No Cotiza	2.630.770	46.564.629		
	Muro de Nivelación					-			
11	Mamposteria de nivelacion de 0,30 m	28,00	m2	No Cotiza	No Cotiza	164.718	4.612.104		
	Aislación Asfáltica.					-			
12	Aislación asfáltica de paredes e ¨U¨	76,00	ml	No Cotiza	No Cotiza	76.962	5.849.112		
	Muro de Elevación					-			
13	Mampostería de 0,15 cm de ladrillos comunes	255,00	m2	No Cotiza	No Cotiza	127.240	32.446.200		
	Revoque					-			
14	Revoque interior y exterior	706,00	m2	No Cotiza	No Cotiza	46.523	32.845.238		
15	Pizarra empotrado en muro, tamaño (3,00 x 1,20m) con marco de madera y porta tiza de mampostería	3,00	un	No Cotiza	No Cotiza	953.812	2.861.436		
	Techo					-			
16	Techo de chapa galvanizada trapezoidal Según EE.TT	162,80	m2	No Cotiza	No Cotiza	242.695	39.510.746		
	Piso					-			
17	Relleno y compactación de tierra colorada	49,50	m3	No Cotiza	No Cotiza	143.298	7.093.251		
18	Contrapiso de hormigón de cascotes	165,50	m2	No Cotiza	No Cotiza	47.502	7.861.581		
19	Carpeta para piso	165,50	m2	No Cotiza	No Cotiza	42.220	6.987.410		
20	Cerámico en aulas y galerías. (PI 4) Esmaltado alto trafico	165,50	m2	No Cotiza	No Cotiza	91.670	15.171.385		
21	Zócalo cerámico embutido	94,00	ml	No Cotiza	No Cotiza	26.391	2.480.754		

22	Guarda Obra Baldosón de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común	49,40	m2	No Cotiza	No Cotiza	95.005	4.693.247		
	Carpintería de Madera								
23	Puerta tablero según EE.TT	3,00	un	No Cotiza	No Cotiza	2.259.072	6.777.216		
	Carpintería Metálica					-			
24	Ventana de vidrio templado de 8 mm	21,60	m2	No Cotiza	No Cotiza	760.455	16.425.828		
25	Reja metálica según EE.TT	12,00	un	No Cotiza	No Cotiza	598.501	7.182.012		
26	Canaleta embutida metálica chapa 27	20,70	ml	No Cotiza	No Cotiza	109.590	2.268.513		
27	Canaletas de bajada metálica chapa 27	25,20	ml	No Cotiza	No Cotiza	94.090	2.371.068		
28	Registro de mampostería de ladrillo común 35x35 cm con tapa de reja metálica	7,00	un	No Cotiza	No Cotiza	402.867	2.820.069		
	Instalación eléctrica					-			
29	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	1,00	gl	No Cotiza	No Cotiza	1.456.442	1.456.442		
30	Tablero seccional, Según EE.TT	3,00	un	No Cotiza	No Cotiza	1.107.969	3.323.907		
31	Bocas de luces y tomas corriente, Incluye colocación de electroducto y cableado con cables de 2 mm y 4 mm (a ser determinados por la fiscalización)	36,00	un	No Cotiza	No Cotiza	159.296	5.734.656		
32	Toma schuko para aire, incluye electroducto y cableado con cables de 4 mm	3,00	un	No Cotiza	No Cotiza	210.753	632.259		
33	Luz LED 30 x 30 cm	18,00	un	No Cotiza	No Cotiza	191.440	3.445.920		
	Pintura					-			
34	Pared látex exterior e interior, con sellador enduido y pintura a dos manos	706,00	m2	No Cotiza	No Cotiza	52.476	37.048.056		
35	Pintura de aberturas	12,60	m2	No Cotiza	No Cotiza	36.900	464.940		
	Limpieza final de obra					-			
36	Limpieza final y retiro de desechos	1,00	gl	No Cotiza	No Cotiza	4.916.872	4.916.872		
	TOTAL GUARANIES						357.566.871		

MUNICIPALIDAD DE SAN

LIC. MÓNICA CAROLINA BAREIRO
Responsable de UOC