CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS - CP (PLURIANUAL) Nº 01/2015 "READECUACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA FUERZA AÉREA PARAGUAYA" (SEGUNDO LLAMADO)

				PEGASUS S.A.	
Ítems*	Descripción*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Precio Unitario (IVA) incl.**	Precio Total (IVA) incl.**
	DEMOLICIONES				
1	DEMOLICION DE TECHO DE CHAPA DE CINC CON ESTRUCTURA DE MADERA CON RECUPERACION	M2	595,0	6.600	3.927.000
2	DEMOLICON DE PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA SIN RECUPERACION	UN	20,0	39.600	792.000
3	DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE 0,30 m	M2	227,5	6.600	1.501.170
4	DEMOLICION DE INSTALACION ELECTRICA EXISTENTE	GL	1,0	924.000	924.000
5	DEMOLICION DE CIELORASO DE MADERA CON SOPORTE DE MADERA	M2	490,0	13.200	6.468.000
6	DEMOLICON DE ARTEFACTOS SANITARIOS	UN	3,0	39.600	118.800
7	DEMOLICION DE REVOQUE	M2	135,0	6.600	891.000
8	DEMOLICION DE PISOS	M2	490,0	6.600	3.234.000
9	DEMOLICION DE AZULEJOS	M2	27,3	6.600	180.180
10	DEMOLICION DE ZOCALO	ML	285,0	2.640	752.400
11	MARCACION Y REPLANTEO	M^2	295,0	3.960	1.168.200
	ESTRUCTURA DE HºAº				
12	ENCADENADO 0,13x0,30m.s/ Arcos de mamposteria	ML	83,0	92.400	7.669.200
	FUNDACIONES				
13	DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN EL INTERIOR	M^3	31,2	396.000	12.355.200
14	DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA EN GALERIA	M^3	22,4	396.000	8.874.360
	MAMPOSTERIA DE NIVELACIÓN				
15	- DE 0,30m.	M^2	19,5	158.400	3.088.800
16	- DE 0,45m.	M^2	29,3	237.600	6.949.800
	MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN				
17	- DE 0,15m. LAD. COM.	M^2	170,3	92.400	15.735.720
18	- DE 0,30m. LAD. COM.	M^2	158,0	158.400	25.027.200
19	- PILASTRAS DE 0,30m. GALERIA	ML	87,0	72.600	6.316.200
	AISLACIÓN				
20	AISLACION HIDROFUGA ASFALT. HOR. PARA MUROS	ML	73,7	26.400	1.945.680
	DINTELES				
21	ENVARILLADO SUPERIOR DE MAMPOSTERIA DOBLE HILADA	ML	65,0	26.400	1.716.000
	CONTRAPISOS				
22	CONTRAPISO DE CASCOTES ESP: 0,10M	M^2	608,9	29.040	17.682.456
	AISLACIÓN				
23	- DE PAREDES A UNA CAPA C/HIDROFUGO	M^2	27,6	59.400	1.639.440
	CUBIERTAS				
24	TECHO DE CHAPA CON AISLACION TERMINCA, SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA	M^2	640,0	264.000	168.960.000
25	TECHO DE CHAPA SIN AISLACION TERMINCA S/ ESTRUCTURA METÁLICA	M^2	160,0	211.200	33.792.000
	REVOQUE				
26	REVOQUE INTERIOR FILTRADO	M^2	656,0	33.000	21.648.000
27	REVOQUE EXTERIOR FILTRADO CON HIDROFUGO	M^2	100,0	33.000	3.300.000
28	REVOQUE DE PILARES	M^2	104,4	46.200	4.823.280
29	REVOQUE DE MOCHETA	ml	129,6	26.400	3.421.440
30	REVOQUE IMPERMEABLE BASE P/AZULEJOS	M^2	193,5	13.200	2.554.675
	PISOS				
31	- PISO DE CERAMICA ESMALTADA PI5	M^2	608,9	92.400	56.262.360
32	-CARPETA BASE P/ PISO	M^2	608,9	26.400	16.074.960
33	- ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA	ML	285,0	26.400	7.524.000
	REVESTIDOS				
34	- REVESTIDO DE AZULEJOS 0,20X0,20M COLOR BLANCO EN BAÑOS , h: 2,10 m.	M^2	127,0	92.400	11.734.800
	PINTURA				
35	PINTURA AL LATEX CON ENDUIDO INTERIOR	M^2	2920,0	26.400	77.088.000
36	PINTURA AL LATEX CON ENDUIDO EXTERIOR	M^2	388,0	26.400	10.243.200
37	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS CON ESMALTE SINTETICO	ML	250,0	19.800	4.950.000
38	PINTURA DE PUERTAS CON ESMALTE SINTETICO	M^2	40,0	26.400	1.056.000
	DESAGUEL CLOACAL				
39	- REGISTRO 40x40	UN	4,0	330.000	1.320.000
40	- REGISTRO :60x60	UN	4,0	462.000	1.848.000
41	- EXTENSION DE CAÑERIAS DE DESAGUES , INCLUYE EXCAV, PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS	ML	100,0	33.000	3.300.000
42	- PVC Ø 100 mm. (CLOACAL.)	ML	100,0	33.000	3.300.000
43	DESAGUE CLOACAL PARA BAÑO COMPLETO MASCULINO Y FEMENINO. (HASTA REGIRSTRO)	UN	8,0	528.000	4.224.000
44	DESAGUE CLOACAL PARA BAÑO DE DIRECCION Y GUARDIA (HASTA REGISTRO)	UN	2,0	528.000	1.056.000
	DESAGUE PLUVIAL				
45	- REJILLAS A NIVEL DE PISO: 40x40	UN	26,0	330.000	8.580.000
46	- EXTENSION DE CAÑERIAS DE DESAGUES , INCLUYE EXCAV, PROVISION Y COLOCACION DE CAÑOS	ML	100,0	33.000	3.300.000
47	- PVC Ø 100 mm. (PLUVIAL.)	ML	150,0	33.000	4.950.000
48	- CAÑOS DE BAJADA DE CHAPA GALVANIZADA Nro 24 (EMBUTIDOS DESDE ALERO)	ML	105,0	66.000	6.930.000
49	- CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADA Nro 24 (EMBUTIDOS DESDE ALERO)	ML	150,0	66.000	9.900.000
50	-CAMARA SEPTICA	UN	1,0	1.716.000	1.716.000
	AGUA CORRIENTE				
51	- CAÑO PVC DE 1"	ML	40,0	19.800	792.000
52	- CAÑO PVC DE 3/4"	ML	40,0	15.840	633.600
53	- INST. INTERNA DE AGUA CTE. FRIO., BAÑOS MASCULINO Y FEMENINO	UN	2,0	2.640.000	5.280.000

54	- INST. INTERNA DE AGUA CTE. PARA BAÑO DIRECCION, INSTALACION FRIO SOLO	UN	1,0	462.000	462.000
	COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS				
55	- PROV. Y MONTAJE ARTEFACTOS DE BAÑOS FEMENINO Y MASCULINO, CON GRIFERIAS Y COLOCACION DE ACCESORIOS	UN	2,0	8.580.000	17.160.000
56	- PROV. Y MONTAJE ARTEFACTOS DE BAÑO , INODORO CISTERNA ALTA , CON GRIFERIA Y COLOCACION DE ACCESORIOS	UN	2,0	1.584.000	3.168.000
57	- PROVISION DE ESPEJO PARA BAÑOS	M^2	5,4	198.000	1.069.200
	INSTACIÓN ELECTRICA				
58	-PROVISION Y COLOCACION BOCAS DE LUCES	UN	60,0	132.000	7.920.000
59	-PROVISION Y COLOCACION DE TOMAS 220	UN	24,0	132.000	3.168.000
60	-PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES	UN	25,0	462.000	11.550.000
61	- MANTENIMIENTO DE VENTILADORES 6 VENTILADORES EXISTENTES	UN	6,0	105.600	633.600
62	- PROVISION Y COLOCACION BOCAS DE A.A.	UN	10,0	264.000	2.640.000
63	- PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE T.V.	UN	2,0	264.000	528.000
64	- PROVISION Y COLOCACION DE BOCAS DE TEL.	UN	8,0	158.400	1.267.200
65	- PROVISION Y COLOCACION DE CIRCUITOS INDEPENDIENTES (DUCHAS ELECTRICAS)	UN	12,0	290.400	3.484.800
66	TABLERO GENERAL: PROVISION Y MONTAJE DE TABLERO , PROVISION DE LLAVES DE CORTE UNIPOLAR Y TRIPOLARES	UN	1,0	1.320.000	1.320.000
67	- ALIMENTACION AL TABLERO GENERAL : ELECTRODUCTO Y CABLEADO	ML	1000,0	39.600	39.600.000
68	- BOCAS DE LUCES EXTERIORES	UN	14,0	132.000	1.848.000
69	INCLUYE PROVISION Y MONTAJE DE ARTEFACTOS Y EQUIPOS	GL	1,0	198.000	198.000
	CARPINTERIA DE MADERA				
70	- PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE MADERA YBYRAPYTA 0,70	UN	2,0	330.000	660.000
71	- PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE MADERA YBYRAPYTA 0,80	UN	5,0	330.000	1.650.000
72	- PUERTAS PLACAS 0,70 , INCLUYE PROVISION DE HERRAJES, COLOCACION Y CONTRAMARCOS	UN	2,0	594.000	1.188.000
73	- PUERTAS PLACAS 0,80 , INCLUYE PROVISION DE HERRAJES, COLOCACION Y CONTRAMARCOS	UN	5,0	594.000	2.970.000
74	- PROVISION Y COLOCACION DE CONTRAMARCOS 1/2 X 2"	ML	86,0	13.200	1.135.200
	VIDRIOS				
75	-VIDRIOS TEMPLADOS DE 8mm PARA VENTANAS CORREDIZAS	M^2	41,9	594.000	24.900.480
76	- VIDRIOS TEMPLADOS DE 10 mm PARA PUERTAS BATIENTES con Cierre Hidraulico Cerraduras Y Manojos De Aluminio	M^2	28,5	1.056.000	30.117.120
	MAMPARAS Y CIELO RASO				
77	PUERTAS DE EUCATEX DE 0,60X2,10 CON HERRAJES Y CERRADURA A POMO	UN	10,0	462.000	4.620.000
78	PUERTAS DE EUCATEX DE 0,80X2,10 CON HERRAJES Y CERRADURA A POMO	UN	3,0	462.000	1.386.000
79	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE EUCATEX DIVISORIA EN OFICINAS	M^2	25,0	171.600	4.290.000
80	PROVISION Y COLOCACION DE MAMPARAS DE EUCATEX DIVISORIA EN BAÑOS	M^2	45,0	171.600	7.722.000
81	PROVISION Y COLOCACION DE CIELORASO DE PVC	M^2	540,0	92.400	49.896.000
82	AISLAMIENTO ACUSTICO	gl	1,0	8.118.000	8.118.000
83	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	GL	1,0	1.980.000	1.980.000
	TOTAL				**846.168.721**

ROLANDO HERNAN OJEDA ARMOA
VSgto 1° Tec - Miembro CE

DERLIS RAMÓN ESTIGARRIBIA SILVA
Sgto 1° Tec - Miembro CE

FÁTIMA PAOLA CRISTALDO ACOSTA
Tte JM - Miembro CE

KARINA ALEGRE
Stte Jat- Secretaria CE

AGUSTIN MUÑEZ PÉREZ
My DCEM - Miembro CE

GRAL BRIG PASTOR RUPERTO FERREIRA CARDOZO
Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
COMITÉ DE EVALUACIÓN
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

DESCRIPCION DEL LLAMADO: "REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS Y LOCALES DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA (SEGUNDO LLAMADO)"

MODALIDAD: CONTRATACION VIA EXCEPCION Nº 01/2015

Ítem	Descripción	DIEGO SZKLARKIERVICZ				
		Marca	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Reparaciones Mayores de Edificios y Locales de la Fuerza Aerea Paraguaya (FAP)	DIEGO SZKLARKIERVICZ	Global	1	846.168.721	846.168.721
PRECIO TOTAL						846.168.721

Paola Cristaldo
Tte JM

Jorna Alegre
Stte. Int.

Derlis Estigarribia
Sr. TEC.