MUNICIPALIDAD DE TOMÁS ROMERO PEREIRA
Intendencia Periodo 2021-2025
Calle 8 de Diciembre e/ Emiliano R. Fernández
Telefax: (0764) 20144 – 20012 E-mail: munitrp@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas - ANEXO B 02 08

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2022 S.B.E

"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO SOBRE CALLES VARIAS DEL DISTRITO-PROCESO PLURIANUAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA" ID 415063

			PRECIO REFERENCIAL				EMMANUEL GARCIA PRINCIGALLI RUC 341558-2			OSCAR RODAS RUC 1683567-0		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído	Precio total	Precio unitario (IVA incluído	Precio total	Margen de +/-	Precio unitario (IVA incluído	Precio total	Margen de +/-
1	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle S/N en el Barrio Virgen del Rosario	Unidad Medida Global	1		100.653.878		97.881.000			97.603.439	
1.1		Cartel de obra.-	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.919	931.919	5
1.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.600	1.245	1.992.000	1.000	1.600.000	20	1.245	1.992.000	-
1.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	1.600	1.261	2.017.600	720	1.152.000	43	1.261	2.017.600	-
1.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.600	2.783	4.452.800	2.020	3.232.000	27	2.783	4.452.800	-
1.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	1.600	1.593	2.548.800	1.010	1.616.000	37	1.593	2.548.800	-
1.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.600	3.213	5.140.800	2.000	3.200.000	38	3.213	5.140.800	-
1.7		CORDON CUNETA H° A°	Metro lineal	400	69.308	27.723.200	75.000	30.000.000	-8	62.000	24.800.000	11
1.8		CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320	43.000	1.720.000	-5	40.833	1.633.320	-
1.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	1.400	33.554	46.975.600	35.000	49.000.000	-4	33.554	46.975.600	-
1.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.400	1.759	2.462.600	1.200	1.680.000	32	1.759	2.462.600	-
1.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.400	2.070	2.898.000	1.800	2.520.000	13	2.070	2.898.000	-
1.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.400	1.303	1.824.200	1.000	1.400.000	23	1.250	1.750.000	4
2	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Mcal. Francisco Solano L.	Unidad Medida Global	1		97.881.558		94.881.000			95.123.439	
2.1		Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).-	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.919	931.919	5
2.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.600	1.245	1.992.000	1.000	1.600.000	20	1.245	1.992.000	-
2.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	1.600	1.261	2.017.600	720	1.152.000	43	1.261	2.017.600	-
2.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.600	2.783	4.452.800	2.020	3.232.000	27	2.783	4.452.800	-
2.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	1.600	1.593	2.548.800	1.010	1.616.000	37	1.593	2.548.800	-
2.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).	Metros cuadrados	1.600	3.213	5.140.800	2.000	3.200.000	38	3.213	5.140.800	-
2.7		CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	360	69.308	24.950.880	75.000	27.000.000	-8	62.000	22.320.000	11
2.8		CORDON ESCONDIDO de Hº.	Metro lineal	40	40.833	1.633.320	43.000	1.720.000	-5	40.833	1.633.320	-
2.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	1.400	33.554	46.975.600	35.000	49.000.000	-4	33.554	46.975.600	-
2.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.400	1.759	2.462.600	1.200	1.680.000	32	1.759	2.462.600	-

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO

Yessica R. Acosta M.
Abogada

2.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.400	2.070	2.898.000	1.800	2.520.000	13	2.070	2.898.000	-
2.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.400	1.303	1.824.200	1.000	1.400.000	23	1.250	1.750.000	4
3	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle S/N B° San Juan	Unidad Medida Global	1		51.636.078		50.181.000			50.084.339	
3.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.919	931.919	5
3.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	800	1.245	996.000	1.000	800.000	20	1.245	996.000	-
3.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	800	1.261	1.008.800	720	576.000	43	1.261	1.008.800	-
3.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	800	2.783	2.226.400	2.020	1.616.000	27	2.783	2.226.400	-
3.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	800	1.593	1.274.400	1.010	808.000	37	1.593	1.274.400	-
3.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de	Metros cuadrados	800	3.213	2.570.400	2.000	1.600.000	38	3.213	2.570.400	-
3.7		CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	200	69.308	13.861.600	75.000	15.000.000	-8	62.000	12.400.000	11
3.8		CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320	43.000	1.720.000	-5	40.833	1.633.320	-
3.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	700	33.554	23.487.800	35.000	24.500.000	-4	33.554	23.487.800	-
3.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	700	1.759	1.231.300	1.200	840.000	32	1.759	1.231.300	-
3.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	700	2.070	1.449.000	1.800	1.260.000	13	2.070	1.449.000	-
3.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	700	1.303	912.100	1.000	700.000	23	1.250	875.000	4
4	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Rufino Irala - B° Obrero	Unidad Medida Global	1		147.705.074		143.197.000			143.870.835	
4.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.919	931.919	5
4.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	2.400	1.245	2.988.000	1.000	2.400.000	20	1.245	2.988.000	-
4.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	2.400	1.261	3.026.400	720	1.728.000	43	1.261	3.026.400	-
4.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.400	2.783	6.679.200	2.020	4.848.000	27	2.783	6.679.200	-
4.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	2.400	1.593	3.823.200	1.010	2.424.000	37	1.593	3.823.200	-
4.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de	Metros cuadrados	2.400	3.213	7.711.200	2.000	4.800.000	38	3.213	7.711.200	-
4.7		CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	500	69.308	34.654.000	75.000	37.500.000	-8	62.000	31.000.000	11
4.8		CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	152	40.833	6.206.616	43.000	6.536.000	-5	40.833	6.206.616	-
4.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	2.100	33.554	70.463.400	35.000	73.500.000	-4	33.554	70.463.400	-
4.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	2.100	1.759	3.693.900	1.200	2.520.000	32	1.759	3.693.900	-
4.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	2.100	2.070	4.347.000	1.800	3.780.000	13	2.070	4.347.000	-
4.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.400	1.303	3.127.200	1.000	2.400.000	23	1.250	3.000.000	4
5	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle T. Mendez - B° Obrero	Unidad Medida Global	1		136.211.025		132.219.000			132.255.842	
5.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.919	931.919	5
5.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	2.200	1.245	2.739.000	1.000	2.200.000	20	1.245	2.739.000	-
5.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	2.200	1.261	2.774.200	720	1.584.000	43	1.261	2.774.200	-
5.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.200	2.783	6.122.600	2.020	4.444.000	27	2.783	6.122.600	-
5.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	2.200	1.593	3.504.600	1.010	2.222.000	37	1.593	3.504.600	-
5.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de	Metros cuadrados	2.200	3.213	7.068.600	2.000	4.400.000	38	3.213	7.068.600	-
5.7		CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	518	69.308	35.901.544	75.000	38.850.000	-8	62.000	32.116.000	11
5.8		CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	56	40.833	2.286.648	43.000	2.408.000	-5	40.833	2.286.648	-
5.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	1.925	33.554	64.591.450	35.000	67.375.000	-4	33.554	64.591.450	-
5.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.925	1.759	3.386.075	1.200	2.310.000	32	1.759	3.386.075	-
5.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.925	2.070	3.984.750	1.800	3.465.000	13	2.070	3.984.750	-
5.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.200	1.303	2.866.600	1.000	2.200.000	23	1.250	2.750.000	4
6	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Avda Choferes del Chaco	Unidad Medida Global	1		99.673.886		96.849.000			96.623.447	
6.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.919	931.919	5
6.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.600	1.245	1.992.000	1.000	1.600.000	20	1.245	1.992.000	-

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Yessica R. Acosta M.
Abogada

6.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	1.600	1.261	2.017.600	720	1.152.000	43	1.261	2.017.600	-
6.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.600	2.783	4.452.800	2.020	3.232.000	27	2.783	4.452.800	-
6.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	1.600	1.593	2.548.800	1.010	1.616.000	37	1.593	2.548.800	-
6.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de	Metros cuadrados	1.600	3.213	5.140.800	2.000	3.200.000	38	3.213	5.140.800	-
6.7		CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	400	69.308	27.723.200	75.000	30.000.000	-8	62.000	24.800.000	11
6.8		CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	16	40.833	653.328	43.000	688.000	-5	40.833	653.328	-
6.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	1.400	33.554	46.975.600	35.000	49.000.000	-4	33.554	46.975.600	-
6.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.400	1.759	2.462.600	1.200	1.680.000	32	1.759	2.462.600	-
6.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.400	2.070	2.898.000	1.800	2.520.000	13	2.070	2.898.000	-
6.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.400	1.303	1.824.200	1.000	1.400.000	23	1.250	1.750.000	4
7	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Tembey	Unidad Medida Global	1		98.990.486		96.081.000			96.115.439	
7.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.919	931.919	5
7.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	1.600	1.245	1.992.000	1.000	1.600.000	20	1.245	1.992.000	-
7.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	1.600	1.261	2.017.600	720	1.152.000	43	1.261	2.017.600	-
7.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	1.600	2.783	4.452.800	2.020	3.232.000	27	2.783	4.452.800	-
7.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	1.600	1.593	2.548.800	1.010	1.616.000	37	1.593	2.548.800	-
7.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de	Metros cuadrados	1.600	3.213	5.140.800	2.000	3.200.000	38	3.213	5.140.800	-
7.7		CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	376	69.308	26.059.808	75.000	28.200.000	-8	62.000	23.312.000	11
7.8		CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320	43.000	1.720.000	-5	40.833	1.633.320	-
7.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros	1.400	33.554	46.975.600	35.000	49.000.000	-4	33.554	46.975.600	-
7.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	1.400	1.759	2.462.600	1.200	1.680.000	32	1.759	2.462.600	-
7.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	1.400	2.070	2.898.000	1.800	2.520.000	13	2.070	2.898.000	-
7.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	1.400	1.303	1.824.200	1.000	1.400.000	23	1.250	1.750.000	4
8	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Jose del Pilar Villar	Unidad Medida Global	1		50.656.086		49.149.000			49.104.347	
8.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.919	931.919	5
8.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	800	1.245	996.000	1.000	800.000	20	1.245	996.000	-
8.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	800	1.261	1.008.800	720	576.000	43	1.261	1.008.800	-
8.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	800	2.783	2.226.400	2.020	1.616.000	27	2.783	2.226.400	-
8.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	800	1.593	1.274.400	1.010	808.000	37	1.593	1.274.400	-
8.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de	Metros cuadrados	800	3.213	2.570.400	2.000	1.600.000	38	3.213	2.570.400	-
8.7		CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	200	69.308	13.861.600	75.000	15.000.000	-8	62.000	12.400.000	11
8.8		CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	16	40.833	653.328	43.000	688.000	-5	40.833	653.328	-
8.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	700	33.554	23.487.800	35.000	24.500.000	-4	33.554	23.487.800	-
8.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	700	1.759	1.231.300	1.200	840.000	32	1.759	1.231.300	-
8.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	700	2.070	1.449.000	1.800	1.260.000	13	2.070	1.449.000	-
8.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	700	1.303	912.100	1.000	700.000	23	1.250	875.000	4
9	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Juan Ramon Esquivel	Unidad Medida Global	1		148.008.286		143.781.000			143.634.539	
10.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.919	931.919	5
10.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	2.400	1.245	2.988.000	1.000	2.400.000	20	1.245	2.988.000	-
10.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	2.400	1.261	3.026.400	720	1.728.000	43	1.261	3.026.400	-
10.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	2.400	2.783	6.679.200	2.020	4.848.000	27	2.783	6.679.200	-
10.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	2.400	1.593	3.823.200	1.010	2.424.000	37	1.593	3.823.200	-
10.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de	Metros cuadrados	2.400	3.213	7.711.200	2.000	4.800.000	38	3.213	7.711.200	-
10.7		CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	576	69.308	39.921.408	75.000	43.200.000	-8	62.000	35.712.000	11
10.8		CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320	43.000	1.720.000		40.833	1.633.320	-

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO
UNIDAD DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Yessica R. Acosta M.
Abogada

10.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	2.100	33.554	70.463.400	35.000	73.500.000	-4	33.554	70.463.400	-
10.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	2.100	1.759	3.693.900	1.200	2.520.000	32	1.759	3.693.900	-
10.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	2.100	2.070	4.347.000	1.800	3.780.000	13	2.070	4.347.000	-
10.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	2.100	1.303	2.736.300	1.000	2.100.000	23	1.250	2.625.000	4
10	72131701-002	Construcción de Pavimento tipo Empedrado sobre Calle Ciudad Nueva	Unidad Medida Global	1		51.636.078		50.181.000			50.084.334	
10.1		Cartel de obra	Unidad Medida Global	1	984.958	984.958	761.000	761.000	23	931.914	931.914	5
10.2		Limpieza general del terreno de obras.	Metros cuadrados	800	1.245	996.000	1.000	800.000	20	1.245	996.000	-
10.3		Replanteo y marcación de obra, con Equipo	Metros cuadrados	800	1.261	1.008.800	720	576.000	43	1.261	1.008.800	-
10.4		Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.	Metros cuadrados	800	2.783	2.226.400	2.020	1.616.000	27	2.783	2.226.400	-
10.5		Compactación Mecánica de suelo	Metros cuadrados	800	1.593	1.274.400	1.010	808.000	37	1.593	1.274.400	-
10.6		Colchón de tierra colorada limpia para asiento de	Metros cuadrados	800	3.213	2.570.400	2.000	1.600.000	38	3.213	2.570.400	-
10.7		CORDON CUNETA de Hº	Metro lineal	200	69.308	13.861.600	75.000	15.000.000	-8	62.000	12.400.000	11
10.8		CORDON ESCONDIDO de Hº	Metro lineal	40	40.833	1.633.320	43.000	1.720.000	-5	40.833	1.633.320	-
10.9		Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta	Metros cuadrados	700	33.554	23.487.800	35.000	24.500.000	-4	33.554	23.487.800	-
10.10		Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.	Metros cuadrados	700	1.759	1.231.300	1.200	840.000	32	1.759	1.231.300	-
10.11		Compactación, inicial, diaria y final.	Metros cuadrados	700	2.070	1.449.000	1.800	1.260.000	13	2.070	1.449.000	-
10.12		Limpieza general y final del sitio de obras.	Metros cuadrados	700	1.303	912.100	1.000	700.000	23	1.250	875.000	4
						983.052.435					954.500.000	

MUNICIPALIDAD DE TOMAS ROMERO PEREIRA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Itapúa - Paraguay

Abg. Yessica Acosta
Encagada de la U.O.C.