CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Compromiso con la gente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
1	73152101-011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO						11.565.000					12.250.000					11.962.723	
1.1		Revisión de interruptores y contactores del tablero (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.109.936	1			775.000	775.000	-30,18%			850.000	850.000	-23,42%			865.750	865.750	-22,00%
1.2		Revisión y Limpieza de Gabinete (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.023.930	1			715.000	715.000	-30,17%			800.000	800.000	-21,87%			798.665	798.665	-22,00%
1.3		Verificación de la temperatura de aceite de motor con termómetro digital (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.109.936	1			775.000	775.000	-30,18%			850.000	850.000	-23,42%			865.750	865.750	-22,00%
1.4		Verificación de sensores de temperatura (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.109.936	1			775.000	775.000	-30,18%			850.000	850.000	-23,42%			865.750	865.750	-22,00%
1.5		Trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.109.936	1			775.000	775.000	-30,18%			850.000	850.000	-23,42%			865.750	865.750	-22,00%
1.6		Trabajos de mantenimiento mecánico y eléctrico, control de protecciones y verificación del tablero, puesta a tierra, ajuste de los bulones de anclaje y de las bridas del SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1.109.936	1			775.000	775.000	-30,18%			850.000	850.000	-23,42%			865.750	865.750	-22,00%
1.7		Limpieza de filtro, alineamientos, empaquetaduras, Verificación de pérdida de cañerías y lubricación de cojinetes y empaques, alternar su funcionamiento para el control del SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	1.109.936	1			775.000	775.000	-30,18%			850.000	850.000	-23,42%			865.750	865.750	-22,00%
1.8		Prueba de aislamiento entre bornes y cuerpo del transformador y de rigidez dieléctrica, control sin carga y de la seguridad para un buen funcionamiento del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_. (Cotizar por un (1) evento que incluye un (1) equipo	Unidad	EVENTO	6.543.343	1			5.300.000	5.300.000	-19,00%			5.500.000	5.500.000	-15,95%			5.103.808	5.103.808	-22,00%
1.9		Verificación del estado de los conductores eléctricos (COTIZAR CONFORME A LA DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS)	Unidad	EVENTO	1.109.936	1			900.000	900.000	-18,91%			850.000	850.000	-23,42%			865.750	865.750	-22,00%
2	73152101-011	MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO		1				367.100.000					366.920.000					387.212.277	
2.1		Provisión de Interruptor TM 315 A proyección electrónica regulable Icu 70 Ka 415 V del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (TTA)	Unidad	EVENTO	5.659.317	1			3.200.000	3.200.000	-43,46%			4.300.000	4.300.000	-24,02%			4.414.267	4.414.267	-22,00%
2.2		Mano de obra para el cambio de Interruptor TM 315 A proyección electrónica regulable Icu 70 Ka 415 V del TABLERO ELECTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA (TTA)	Unidad	EVENTO	511.963	1			380.000	380.000	-25,78%			390.000	390.000	-23,82%			399.331	399.331	-22,00%
2.3		Provisión de Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el TTA	Unidad	EVENTO	757.789	1			450.000	450.000	-40,62%			580.000	580.000	-23,46%			591.075	591.075	-22,00%
2.4		Mano de obra para el Cambio de Aisladores Portabarra de Fibrapertinax para el TTA	Unidad	EVENTO	255.982	1			189.000	189.000	-26,17%			190.000	190.000	-25,78%			199.666	199.666	-22,00%
2.5		Provisión de Barra de cobre para 315 amperios, cotizar por metro.	Metros	EVENTO	1.325.027	1			750.000	750.000	-43,40%			1.000.000	1.000.000	-24,53%			1.020.000	1.020.000	-23,02%
2.6		Mano de obra para Cambio de Barra de cobre para 315 amperios	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			189.000	189.000	-26,17%			190.000	190.000	-25,78%			199.666	199.666	-22,00%
2.7		Provisión de Módulo de 20x80x60 mm del TTA	Unidad	EVENTO	6.370.252	1			5.300.000	5.300.000	-16,80%			4.900.000	4.900.000	-23,08%			4.968.797	4.968.797	-22,00%
2.8		Mano de Obra para Cambio de Módulo de 20x80x60 mm del TTA	Unidad	EVENTO	255.982	1			200.000	200.000	-21,87%			190.000	190.000	-25,78%			199.666	199.666	-22,00%
2.9		Maniobra en baja tensión en el TTA	Unidad	EVENTO	767.945	1			568.000	568.000	-26,04%			600.000	600.000	-21,87%			598.997	598.997	-22,00%
2.10		Provisión de Puesta a tierra para el TTA (resistencia de puesta a tierra menor o igual a 5 ohmios)	Unidad	EVENTO	2.559.820	1			2.000.000	2.000.000	-21,87%			2.000.000	2.000.000	-21,87%			1.996.660	1.996.660	-22,00%
2.11		Mano de obra para el cambio de Puesta a tierra para el TTA (resistencia de puesta a tierra menor o igual a 5 ohmios)	Unidad	EVENTO	767.945	1			568.000	568.000	-26,04%			600.000	600.000	-21,87%			598.997	598.997	-22,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.12		Provisión de porta fusibles y fusibles aéreos de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	3.183.396	1			2.350.000	2.350.000	-26,18%			2.500.000	2.500.000	-21,47%			2.483.049	2.483.049	-22,00%
2.13		Mano de obra para el cambio porta fusibles y fusibles aéreos de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	767.945	1			568.000	568.000	-26,04%			600.000	600.000	-21,87%			598.997	598.997	-22,00%
2.14		Provisión de Aislador Portabarra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	1.059.635	1			850.000	850.000	-19,78%			850.000	850.000	-19,78%			826.515	826.515	-22,00%
2.15		Mano de obra para el cambio de Aislador Portabarra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	511.963	1			378.000	378.000	-26,17%			390.000	390.000	-23,82%			399.331	399.331	-22,00%
2.16		Provisión de Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	185.847	1			137.000	137.000	-26,28%			150.000	150.000	-19,29%			144.961	144.961	-22,00%
2.17		Mano de obra para el cambio de Terminal INTERIOR de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	511.963	1			378.000	378.000	-26,17%			390.000	390.000	-23,82%			399.331	399.331	-22,00%
2.18		Mano de obra para Prueba de Sistema de tierra de ACOMETIDA AÉREA DE MT	Unidad	EVENTO	767.945	1			570.000	570.000	-25,78%			590.000	590.000	-23,17%			598.997	598.997	-22,00%
2.19		Maniobra en media tensión	Unidad	EVENTO	767.945	1			680.000	680.000	-11,45%			590.000	590.000	-23,17%			598.997	598.997	-22,00%
2.20		Provisión de Descargadores 21kV de MT de ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	600.130	1			445.000	445.000	-25,85%			465.000	465.000	-22,52%			468.101	468.101	-22,00%
2.21		Mano de obra para el cambio de Descargadores 21kV de MT de ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	767.945	1			570.000	570.000	-25,78%			600.000	600.000	-21,87%			598.997	598.997	-22,00%
2.22		Provisión de Seccionadores de MT para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	1.404.833	1			1.040.000	1.040.000	-25,97%			1.100.000	1.100.000	-21,70%			1.095.770	1.095.770	-22,00%
2.23		Mano de obra para el cambio de Seccionadores de MT para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	767.945	1			570.000	570.000	-25,78%			600.000	600.000	-21,87%			598.997	598.997	-22,00%
2.24		Provisión de Cruceta polimérica 3x4x2,40 mts para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	249.733	1			185.000	185.000	-25,92%			190.000	190.000	-23,92%			194.792	194.792	-22,00%
2.25		Mano de obra para el cambio de Cruceta polimérica 3x4x2,40 mts para ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	767.945	1			570.000	570.000	-25,78%			600.000	600.000	-21,87%			598.997	598.997	-22,00%
2.26		Provisión de Poste de H° A° 12/300 mts de ACOMETIDA AÉREA DE MT.	Unidad	EVENTO	3.000.647	1			2.220.000	2.220.000	-26,02%			2.325.000	2.325.000	-22,52%			2.340.505	2.340.505	-22,00%
2.27		Mano de obra para el cambio de Poste de H° A° 12/300 mts de ACOMETIDA AÉREA DE MT, incluyendo cimentación reforzada tipo 2	Unidad Medida Global	EVENTO	3.871.800	1			2.870.000	2.870.000	-25,87%			3.000.000	3.000.000	-22,52%			3.020.004	3.020.004	-22,00%
2.28		Provisión de Aisladores polimérico de MT PARA ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	156.807	1			116.000	116.000	-26,02%			122.000	122.000	-22,20%			122.309	122.309	-22,00%
2.29		Mano de obra para el cambio de Aisladores polimérico de MT PARA ACOMETIDA AÉREA	Unidad	EVENTO	767.945	1			570.000	570.000	-25,78%			600.000	600.000	-21,87%			598.997	598.997	-22,00%
2.30		Provisión de Cable protegido de 1x70 mm2 para ACOMETIDA AÉREA DE MT tipo ANDE. (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	68.918	1			60.000	60.000	-12,94%			53.000	53.000	-23,10%			53.756	53.756	-22,00%
2.31		Mano de obra para el cambio de Cable protegido de 1x70 mm2 para ACOMETIDA AÉREA DE MT tipo ANDE.	Unidad Medida Global	EVENTO	767.945	1			570.000	570.000	-25,78%			600.000	600.000	-21,87%			598.997	598.997	-22,00%
2.32		Provisión de Sustitución de Fusible encapsulado de vidrio DE 1A a 15 amperios para MT	Unidad	EVENTO	48.397	1			40.000	40.000	-17,35%			38.000	38.000	-21,48%			37.750	37.750	-22,00%
2.33		Mano de obra para el cambio de Sustitución de Fusible encapsulado de vidrio DE 1A a 15 amperios para MT	Unidad	EVENTO	255.982	1			200.000	200.000	-21,87%			190.000	190.000	-25,78%			199.666	199.666	-22,00%
2.34		Provisión de Disyuntor TM 1x25 A	Unidad	EVENTO	33.129	1			25.000	25.000	-24,54%			25.000	25.000	-24,54%			25.841	25.841	-22,00%
2.35		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x25 A	Unidad	EVENTO	127.991	1			95.000	95.000	-25,78%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.36		Provisión de Disyuntor TM 3x25 A	Unidad	EVENTO	111.799	1			83.000	83.000	-25,76%			85.000	85.000	-23,97%			87.203	87.203	-22,00%
2.37		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x25 A	Unidad	EVENTO	127.991	1			95.000	95.000	-25,78%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.38		Provisión de Disyuntor TM 1x32 A	Unidad	EVENTO	33.129	1			25.000	25.000	-24,54%			25.000	25.000	-24,54%			25.841	25.841	-22,00%
2.39		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x32 A	Unidad	EVENTO	127.991	1			95.000	95.000	-25,78%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.40		Provisión de Disyuntor TM 3x32 A	Unidad	EVENTO	111.799	1			83.000	83.000	-25,76%			86.000	86.000	-23,08%			87.203	87.203	-22,00%
2.41		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x32 A	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.42		Provisión de Disyuntor TM 1x40 A	Unidad	EVENTO	111.799	1			83.000	83.000	-25,76%			86.000	86.000	-23,08%			87.203	87.203	-22,00%
2.43		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x40 A	Unidad	EVENTO	127.991	1			94.000	94.000	-26,56%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.44		Provisión de Disyuntor TM 3x40 A	Unidad	EVENTO	159.713	1			119.000	119.000	-25,49%			120.000	120.000	-24,87%			124.576	124.576	-22,00%
2.45		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x40 A	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.46		Provisión de Disyuntor TM 1x50 A	Unidad	EVENTO	111.799	1			82.800	82.800	-25,94%			86.000	86.000	-23,08%			87.203	87.203	-22,00%
2.47		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x50 A	Unidad	EVENTO	127.991	1			95.000	95.000	-25,78%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.48		Provisión de Disyuntor TM 3x50 A	Unidad	EVENTO	159.713	1			127.000	127.000	-20,48%			120.000	120.000	-24,87%			124.576	124.576	-22,00%
2.49		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x50 A	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.50		Provisión de Disyuntor TM 3x100 A	Unidad	EVENTO	528.540	1			391.000	391.000	-26,02%			410.000	410.000	-22,43%			412.261	412.261	-22,00%
2.51		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x100 A	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			190.000	190.000	-25,78%			199.666	199.666	-22,00%
2.52		Provisión de Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A	Unidad	EVENTO	111.799	1			82.800	82.800	-25,94%			86.000	86.000	-23,08%			87.203	87.203	-22,00%
2.53		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 1x16 A hasta 1x50 A	Unidad	EVENTO	127.991	1			94.800	94.800	-25,93%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.54		Provisión de Interruptor TM 3x600 A	Unidad	EVENTO	9.606.830	1			4.500.000	4.500.000	-53,16%			7.000.000	7.000.000	-27,14%			7.493.000	7.493.000	-22,00%
2.55		Mano de obra para el cambio de Interruptor TM 3x600 A	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.56		Provisión de Caja para medidor de MT	Unidad	EVENTO	1.110.723	1			1.100.000	1.100.000	-0,97%			860.000	860.000	-22,57%			866.364	866.364	-22,00%
2.57	-	Mano de obra para el cambio de Caja para medidor de MT	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.58		Provisión de Contactor de 9 A trifásico para tablero secundario	Unidad	EVENTO	343.083	1			254.000	254.000	-25,97%			265.000	265.000	-22,76%			267.605	267.605	-22,00%
2.59		Mano de obra para el cambio de Contactor de 9 A trifásico para tablero secundario	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			190.000	190.000	-25,78%			199.666	199.666	-22,00%
2.60		Provisión de Pararrayos Franklin de 5 puntas, con Baliza de señalización con Fotocélula y las bajantes.	Unidad	EVENTO	9.327.599	1			6.903.000	6.903.000	-25,99%			7.000.000	7.000.000	-24,95%			7.275.527	7.275.527	-22,00%
2.61		Mano de obra para el cambio de Pararrayos Franklin de 5 puntas, con Baliza de señalización con Fotocélula y las bajantes.	Unidad	EVENTO	767.945	1			569.000	569.000	-25,91%			595.000	595.000	-22,52%			598.997	598.997	-22,00%
2.62		Provisión de focos de luz baliza con fotocélula del pararrayo con baliza de señalización	Unidad	EVENTO	108.411	1			105.000	105.000	-3,15%			84.000	84.000	-22,52%			84.561	84.561	-22,00%
2.63		Mano de obra para el cambio de focos de luz baliza con fotocélula del pararrayo con baliza de señalización	Unidad	EVENTO	127.991	1			94.800	94.800	-25,93%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.64		Provisión de Cable multifilar 1 mm2 del cableado eléctrico (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	3.003	1	-		2.300	2.300	-23,41%			2.300	2.300	-23,41%			2.342	2.342	-22,01%
2.65		Mano de obra para el cambio de Cable multifilar 1 mm2 del cableado eléctrico	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.66		Provisión de Cable multifilar de 2 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	5.386	1			4.000	4.000	-25,73%			4.000	4.000	-25,73%			4.201	4.201	-22,00%
2.67		Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 2 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.68		Cambio de Cable multifilar de 4 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	8.147	1			6.100	6.100	-25,13%			6.300	6.300	-22,67%			6.355	6.355	-22,00%
2.69		Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 4 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.70		Provisión de Cable multifilar de 6 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	11.573	1			8.600	8.600	-25,69%			9.000	9.000	-22,23%			9.027	9.027	-22,00%
2.71		Mano de obra para el cambio de Cable multifilar de 6 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.72		Provisión de Cable Multifilar de 10 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	17.447	1			13.000	13.000	-25,49%			13.500	13.500	-22,62%			13.609	13.609	-22,00%
2.73		Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 10 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.74		Provisión de Cable Multifilar de 16 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	28.862	1			21.400	21.400	-25,85%			22.000	22.000	-23,78%			22.512	22.512	-22,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.75		Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 16 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.76		Provisión de Cable tipo NYY de 50 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	85.923	1			64.000	64.000	-25,51%			66.000	66.000	-23,19%			67.020	67.020	-22,00%
2.77		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 50 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			200.000	200.000	-21,87%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.78		Provisión de Cable tipo NYY de 95 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	180.999	1			134.000	134.000	-25,97%			140.000	140.000	-22,65%			141.179	141.179	-22,00%
2.79		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 95 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.80		Provisión de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	14.940	1			11.100	11.100	-25,70%			11.600	11.600	-22,36%			11.653	11.653	-22,00%
2.81		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	29.040	1			21.500	21.500	-25,96%			22.500	22.500	-22,52%			22.651	22.651	-22,00%
2.82		Provisión de Cable tipo NYY de 150 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	251.655	1			187.000	187.000	-25,69%			195.000	195.000	-22,51%			196.291	196.291	-22,00%
2.83		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 150 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	512.140	1			379.000	379.000	-26,00%			396.000	396.000	-22,68%			399.469	399.469	-22,00%
2.84		Provisión de Cable tipo NYY de 185 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	299.952	1			222.000	222.000	-25,99%			232.000	232.000	-22,65%			233.963	233.963	-22,00%
2.85		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 185 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.86		Provisión de Cable tipo NYY de 240 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	379.684	1			281.000	281.000	-25,99%			295.000	295.000	-22,30%			296.154	296.154	-22,00%
2.87		Mano de obra para el cambio de Cable tipo NYY de 240 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.88		Provisión de Terminal de CU 95 mm2	Unidad	EVENTO	29.885	1			22.200	22.200	-25,72%			23.000	23.000	-23,04%			23.310	23.310	-22,00%
2.89		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 95 mm2	Unidad	EVENTO	127.991	1			94.800	94.800	-25,93%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.90		Provisión de Terminal de CU 150 mm2	Unidad	EVENTO	57.633	1			42.700	42.700	-25,91%			44.000	44.000	-23,65%			44.954	44.954	-22,00%
2.91		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 150 mm2	Unidad	EVENTO	255.982	1			189.500	189.500	-25,97%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.92		Provisión de Terminal de CU 185 mm2	Unidad	EVENTO	78.979	1			58.500	58.500	-25,93%			61.000	61.000	-22,76%			61.604	61.604	-22,00%
2.93		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 185 mm2	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.94		Provisión de Terminal de CU 240 mm2	Unidad	EVENTO	101.602	1			75.500	75.500	-25,69%			79.000	79.000	-22,25%			79.250	79.250	-22,00%
2.95		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 240 mm2	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.96		Provisión de Barra de cobre 300mm x 10mm	Unidad	EVENTO	799.913	1			592.000	592.000	-25,99%			620.000	620.000	-22,49%			623.932	623.932	-22,00%
2.97		Mano de obra para el cambio de Barra de cobre 300mm x 10mm	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.98		Mano de obra para la Sustitución juntas externas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	3.716.927	1			3.000.000	3.000.000	-19,29%			2.800.000	2.800.000	-24,67%			2.899.203	2.899.203	-22,00%
2.99		Provisión de Aceite aislante x litro para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	116.444	1			100.000	100.000	-14,12%			90.000	90.000	-22,71%			90.826	90.826	-22,00%
2.100		Mano de obra para el cambio de Aceite aislante para el TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad Medida Global	EVENTO	3.716.927	1			3.000.000	3.000.000	-19,29%			2.800.000	2.800.000	-24,67%			2.899.203	2.899.203	-22,00%
2.101		Mano de obra para el Desencubado y encubado parte activa del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad Medida Global	EVENTO	5.575.393	1			4.450.000	4.450.000	-20,18%			4.300.000	4.300.000	-22,88%			4.348.807	4.348.807	-22,00%
2.102		Mano de obra para el Tratamiento para limpieza de accesorios+H72 del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad Medida Global	EVENTO	2.129.490	1			1.730.000	1.730.000	-18,76%			1.650.000	1.650.000	-22,52%			1.661.002	1.661.002	-22,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.103		Mano de obra para la Sustitución juntas internas del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	3.716.927	1			3.000.000	3.000.000	-19,29%			2.800.000	2.800.000	-24,67%			2.899.203	2.899.203	-22,00%
2.104		Mano de obra para la Soldadura en bobinado del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	11.150.783	1			9.000.000	9.000.000	-19,29%			8.600.000	8.600.000	-22,88%			8.697.611	8.697.611	-22,00%
2.105		Mano de obra para la Prueba de función del conmutador del TRANSFORMADOR DE 630 KVA_TRAFOSUR	Unidad	EVENTO	3.716.927	1			3.000.000	3.000.000	-19,29%			2.800.000	2.800.000	-24,67%			2.899.203	2.899.203	-22,00%
2.106		Mano de obra para el Tratamiento de deshumidificación del aceite, filtrado y depurado, desgasificación del aceite con máquinas de termo vacio.	Unidad	EVENTO	14.906.430	1			12.000.000	12.000.000	-19,50%			11.500.000	11.500.000	-22,85%			11.627.015	11.627.015	-22,00%
2.107		Provisión de Gabinete 20x80x60 con placa desmontable	Unidad	EVENTO	6.370.252	1			5.330.000	5.330.000	-16,33%			4.900.000	4.900.000	-23,08%			4.968.797	4.968.797	-22,00%
2.108		Mano de obra para el cambio de Gabinete 20x80x60 con placa desmontable	Unidad	EVENTO	1.023.930	1			758.000	758.000	-25,97%			800.000	800.000	-21,87%			798.665	798.665	-22,00%
2.109		Provisión de Contactor telemecanique 12amp. 220v	Unidad	EVENTO	1.060.634	1			785.000	785.000	-25,99%			820.000	820.000	-22,69%			827.295	827.295	-22,00%
2.110		Mano de obra para el cambio de Contactor telemecanique 12amp. 220v	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.111		Provisión de Enclavamiento mecánico	Unidad	EVENTO	228.352	1			169.000	169.000	-25,99%			177.000	177.000	-22,49%			178.115	178.115	-22,00%
2.112		Mano de obra para el cambio de Enclavamiento mecánico	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.113		Provisión de Contactor auxiliar	Unidad	EVENTO	227.072	1			168.500	168.500	-25,79%			176.000	176.000	-22,49%			177.116	177.116	-22,00%
2.114		Mano de obra para el cambio de Contactor auxiliar	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.115		Provisión de Amperímetro analógico hasta 1000 Amp.	Unidad	EVENTO	301.302	1			223.000	223.000	-25,99%			234.000	234.000	-22,34%			235.016	235.016	-22,00%
2.116		Mano de obra para el cambio de Amperímetro analógico hasta 1000 Amp.	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.117		Provisión de Selector de 3 posiciones	Unidad	EVENTO	183.910	1			137.000	137.000	-25,51%			143.000	143.000	-22,24%			143.450	143.450	-22,00%
2.118		Mano de obra para el cambio de Selector de 3 posiciones	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.119		Provisión de Voltímetro analógico hasta 600V	Unidad	EVENTO	185.149	1			146.000	146.000	-21,14%			145.000	145.000	-21,68%			144.416	144.416	-22,00%
2.120		Mano de obra para el cambio de Voltímetro analógico hasta 600V	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.121		Provisión de Frecuencímetro	Unidad	EVENTO	185.149	1			184.000	184.000	-0,62%			143.000	143.000	-22,76%			144.416	144.416	-22,00%
2.122		Mano de obra para el cambio de Frecuencímetro	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.123		Provisión de Placa Mimica	Unidad	EVENTO	5.709.704	1			4.226.000	4.226.000	-25,99%			4.400.000	4.400.000	-22,94%			4.453.569	4.453.569	-22,00%
2.124		Mano de obra para el cambio de Placa Mimica	Unidad	EVENTO	767.945	1			569.000	569.000	-25,91%			595.000	595.000	-22,52%			598.997	598.997	-22,00%
2.125		Provisión de Relé falta de fase	Unidad	EVENTO	1.029.950	1			762.500	762.500	-25,97%			790.000	790.000	-23,30%			803.361	803.361	-22,00%
2.126		Mano de obra para el cambio de Relé falta de fase	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.127		Provisión de Temporizador de 220V	Unidad	EVENTO	213.777	1			210.000	210.000	-1,77%			165.000	165.000	-22,82%			166.746	166.746	-22,00%
2.128		Mano de obra para el cambio de Temporizador de 220V	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.129		Provisión de Luz Piloto Led color rojo 220V	Unidad	EVENTO	37.473	1			28.000	28.000	-25,28%			29.000	29.000	-22,61%			29.229	29.229	-22,00%
2.130		Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led color rojo 220V	Unidad	EVENTO	127.991	1			95.000	95.000	-25,78%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.131		Provisión de Luz Piloto Led color verde 220V	Unidad	EVENTO	37.473	1			28.000	28.000	-25,28%			29.000	29.000	-22,61%			29.229	29.229	-22,00%
2.132		Mano de obra para el cambio de Luz Piloto Led color verde 220V	Unidad	EVENTO	127.991	1			94.800	94.800	-25,93%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.133		Provisión de Indicador de temperatura de aceite	Unidad	EVENTO	2.688.689	1			2.100.000	2.100.000	-21,90%			2.000.000	2.000.000	-25,61%			2.097.177	2.097.177	-22,00%
2.134		Mano de obra para el cambio de Indicador de temperatura de aceite	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.135		Provisión de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	1.902.479	1			1.500.000	1.500.000	-21,16%			1.420.000	1.420.000	-25,36%			1.483.934	1.483.934	-22,00%
2.136		Mano de obra para el cambio de Bulbo aceite de protección	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.137		Provisión de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	1.300.664	1			1.050.000	1.050.000	-19,27%			970.000	970.000	-25,42%			1.014.518	1.014.518	-22,00%
2.138		Mano de obra para el cambio de Indicador de presión de aceite	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.139		Provisión de Selector y pulsador	Unidad	EVENTO	149.854	1			148.000	148.000	-1,24%			117.000	117.000	-21,92%			116.886	116.886	-22,00%
2.140		Mano de obra para el cambio de Selector y pulsador	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.141		Provisión de Relé min/max	Unidad	EVENTO	720.542	1			534.000	534.000	-25,89%			550.000	550.000	-23,67%			562.023	562.023	-22,00%
2.142		Mano de obra para el cambio de Relé min/max	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.143		Provisión de Placa Interfase	Unidad	EVENTO	1.397.733	1			1.200.000	1.200.000	-14,15%			1.050.000	1.050.000	-24,88%			1.090.232	1.090.232	-22,00%
2.144		Mano de obra para el cambio de Placa Interfase	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.145		Provisión de Solenoide tipo FG 941499	Unidad	EVENTO	2.484.860	1			1.839.000	1.839.000	-25,99%			1.900.000	1.900.000	-23,54%			1.938.191	1.938.191	-22,00%
2.146		Mano de obra para el cambio de Solenoide tipo FG 941499	Unidad	EVENTO	511.963	1			400.000	400.000	-21,87%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%

572

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presenta-ción	Precio Unitario Referencial	Canti-dad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.147		Mano de obra para la Reparación de motor de arranque del generador	Unidad	EVENTO	7.867.613	1			4.800.000	4.800.000	-38,99%			5.850.000	5.850.000	-25,64%			6.136.738	6.136.738	-22,00%
2.148		Provisión de bateria eléctrica DCV 12-24V 100amp	Unidad	EVENTO	2.843.429	1			2.105.000	2.105.000	-25,97%			2.200.000	2.200.000	-22,63%			2.217.875	2.217.875	-22,00%
2.149		Mano de obra para el cambio de bateria eléctrica DCV 12-24V 100amp	Unidad	EVENTO	511.963	1			450.000	450.000	-12,10%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.150		Provisión de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	3.843.775	1			2.845.000	2.845.000	-25,98%			2.900.000	2.900.000	-24,55%			2.998.145	2.998.145	-22,00%
2.151		Mano de obra para el cambio de Solenoide Tipo FG 1255774	Unidad	EVENTO	511.963	1			400.000	400.000	-21,87%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.152		Mano de obra para la Reparación del motor alternador	Unidad	EVENTO	13.246.491	1			6.500.000	6.500.000	-50,93%			9.850.000	9.850.000	-25,64%			10.332.263	10.332.263	-22,00%
2.153		Provisión de Lámpara de 220 V led de 85w E40	Unidad	EVENTO	269.738	1			200.000	200.000	-25,85%			200.000	200.000	-25,85%			210.396	210.396	-22,00%
2.154		Mano de obra para el cambio de Lámpara de 220 V led de 85w E40	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.155		Provisión de Gabinete con placa del tablero general	Unidad	EVENTO	11.582.277	1			11.000.000	11.000.000	-5,03%			8.750.000	8.750.000	-24,45%			9.034.176	9.034.176	-22,00%
2.156		Mano de obra para el cambio de Gabinete con placa del tablero general	Unidad	EVENTO	1.279.911	1			1.000.000	1.000.000	-21,87%			990.000	990.000	-22,65%			998.331	998.331	-22,00%
2.157		Provisión de Relé de 24	Unidad	EVENTO	146.699	1			109.000	109.000	-25,70%			110.000	110.000	-25,02%			114.425	114.425	-22,00%
2.158		Mano de obra para el cambio de Relé de 24	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.159		Provisión de Fusible para MT	Unidad	EVENTO	49.365	1			40.000	40.000	-18,97%			38.000	38.000	-23,02%			38.505	38.505	-22,00%
2.160		Mano de obra para la Sustitución de Fusible para MT	Unidad	EVENTO	255.982	1			200.000	200.000	-21,87%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.161		Provisión de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	846.448	1			680.000	680.000	-19,66%			655.000	655.000	-22,62%			660.229	660.229	-22,00%
2.162		Mano de obra para el cambio de Rulemanes Z	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.163		Provisión de Unidad Cambio de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	1.342.920	1			1.100.000	1.100.000	-18,09%			1.000.000	1.000.000	-25,54%			1.047.478	1.047.478	-22,00%
2.164		Mano de obra para el cambio de Unidad Cambio de Rulemanes ZZ	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.165		Provisión de Empaquetadora teflón ¼	Unidad	EVENTO	1.870.011	1			1.500.000	1.500.000	-19,79%			1.390.000	1.390.000	-25,67%			1.458.609	1.458.609	-22,00%
2.166		Mano de obra para el cambio de Empaquetadora teflón ¼	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.167		Provisión de Junta Klinkering 1,5 mm	Unidad	EVENTO	342.847	1			254.000	254.000	-25,91%			265.000	265.000	-22,71%			267.421	267.421	-22,00%
2.168		Mano de obra para el cambio de Junta Klinkering 1,5 mm	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.169		Provisión de Pomo adhesivo para junta	Unidad	EVENTO	40.654	1			30.100	30.100	-25,96%			31.000	31.000	-23,75%			31.710	31.710	-22,00%
2.170		Mano de obra para el cambio de pomo adhesivo para junta.	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.171		Provisión de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1.329.357	1			1.100.000	1.100.000	-17,25%			1.000.000	1.000.000	-24,78%			1.036.898	1.036.898	-22,00%
2.172		Mano de obra para el cambio de Relleno de eje desgastado en asiento de rulemán	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.173		Provisión de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	1.600.652	1			1.280.000	1.280.000	-20,03%			1.200.000	1.200.000	-25,03%			1.248.509	1.248.509	-22,00%
2.174		Mano de obra para el cambio de Rulemanes 6313 A	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.175		Provisión de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	2.121.321	1			1.570.000	1.570.000	-25,99%			1.570.000	1.570.000	-25,99%			1.654.630	1.654.630	-22,00%
2.176		Mano de obra para el cambio de Rulemanes 3313 A	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.177		Provisión de rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	1.058.059	1			810.000	810.000	-23,44%			780.000	780.000	-26,28%			825.286	825.286	-22,00%
2.178		Mano de obra para el cambio de rulemanes 6113	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.179		Provisión de Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	Unidad	EVENTO	1.116.192	1			1.000.000	1.000.000	-10,41%			830.000	830.000	-25,64%			870.630	870.630	-22,00%
2.180		Mano de obra para el cambio de Relleno eje de turbina ajuste del relleno en torno para asiento empaquetadura.	Unidad	EVENTO	255.982	1			200.000	200.000	-21,87%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.181		Provisión de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	536.392	1			420.000	420.000	-21,70%			400.000	400.000	-25,43%			418.386	418.386	-22,00%
2.182		Mano de obra para el cambio de Punta prisionero para seguro de turbina	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.183		Provisión de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	906.908	1			750.000	750.000	-17,30%			700.000	700.000	-22,81%			707.388	707.388	-22,00%
2.184		Mano de obra para el cambio de Flejas de acoplamiento 8F	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.185		Provisión de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	336.409	1			300.000	300.000	-10,82%			260.000	260.000	-22,71%			262.399	262.399	-22,00%
2.186		Mano de obra para el cambio de Buje de Bronce	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.187		Provisión del arranque suave para motor de 1 a 10HP	Unidad	EVENTO	12.064.255	1			8.928.000	8.928.000	-26,00%			8.900.000	8.900.000	-26,23%			9.410.119	9.410.119	-22,00%
2.188		Mano de obra para el cambio del arranque suave para motor de 1 a 10HP	Unidad	EVENTO	511.963	1			509.000	509.000	-0,58%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.189		Provisión de Impulsor	Unidad	EVENTO	3.030.777	1			2.243.000	2.243.000	-25,99%			2.250.000	2.250.000	-25,76%			2.364.006	2.364.006	-22,00%
2.190		Mano de obra para el cambio de Impulsor	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.191		Provisión de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	2.414.543	1			2.000.000	2.000.000	-17,17%			1.800.000	1.800.000	-25,45%			1.883.344	1.883.344	-22,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.192		Mano de obra para el cambio de Válvula de retención vertical de 3"	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.193		Provisión de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	3.336.953	1			2.600.000	2.600.000	-22,08%			2.500.000	2.500.000	-25,08%			2.602.823	2.602.823	-22,00%
2.194		Mano de obra para el cambio de Válvula de pie de succión de bomba 2 1/2" con filtro metálico	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.195		Mano de obra de Limpieza de Reservorio de agua potable	Unidad Medida Global	EVENTO	5.883.270	1			4.354.000	4.354.000	-25,99%			4.380.000	4.380.000	-25,55%			4.588.951	4.588.951	-22,00%
2.196		Mano de obra de Limpieza de reservorio de desagüe cloacal	Unidad Medida Global	EVENTO	6.906.448	1			5.111.000	5.111.000	-26,00%			5.100.000	5.100.000	-26,16%			5.387.029	5.387.029	-22,00%
2.197		Mano de obra de Limpieza de reservorio de desagüe pluvial	Unidad Medida Global	EVENTO	6.906.448	1			5.111.000	5.111.000	-26,00%			5.100.000	5.100.000	-26,16%			5.387.029	5.387.029	-22,00%
2.198		Provisión de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	1.897.529	1			1.405.000	1.405.000	-25,96%			1.400.000	1.400.000	-26,22%			1.480.073	1.480.073	-22,00%
2.199		Mano de obra para el cambio de Sello mecánico para motobomba del sistema contra incendio	Unidad	EVENTO	511.963	1			500.000	500.000	-2,34%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.200		Provisión de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	159.713	1			130.000	130.000	-18,60%			123.000	123.000	-22,99%			124.576	124.576	-22,00%
2.201		Mano de obra para el cambio de flotador eléctrico	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.202		Provisión de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	126.414	1			100.000	100.000	-20,89%			98.000	98.000	-22,48%			98.603	98.603	-22,00%
2.203		Mano de obra para el cambio de flotador mecánico	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.204		Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 10hp	Unidad	EVENTO	6.654.914	1			4.925.000	4.925.000	-25,99%			5.000.000	5.000.000	-24,87%			5.190.833	5.190.833	-22,00%
2.205		Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 3hp	Unidad	EVENTO	2.775.369	1			2.055.000	2.055.000	-25,96%			2.080.000	2.080.000	-25,06%			2.164.788	2.164.788	-22,00%
2.206		Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 5hp	Unidad	EVENTO	6.449.626	1			4.775.000	4.775.000	-25,96%			4.800.000	4.800.000	-25,58%			5.030.708	5.030.708	-22,00%
2.207		Mano de obra para el Rebobinado de motor eléctrico de 2hp	Unidad	EVENTO	2.655.999	1			1.966.000	1.966.000	-25,98%			2.000.000	2.000.000	-24,70%			2.071.679	2.071.679	-22,00%
2.208		Mano de obra para el Rebobinado de Motor eléctrico de ½ HP	Unidad	EVENTO	1.688.493	1			1.250.000	1.250.000	-25,97%			1.280.000	1.280.000	-24,19%			1.317.025	1.317.025	-22,00%
2.209		Provisión de filtro de aceite para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	711.125	1			700.000	700.000	-1,56%			550.000	550.000	-22,66%			554.678	554.678	-22,00%
2.210		Mano de obra de filtro de aceite para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	255.982	1			253.000	253.000	-1,16%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.211		Provisión de filtro de aire para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	2.675.115	1			1.980.000	1.980.000	-25,98%			2.000.000	2.000.000	-25,24%			2.086.590	2.086.590	-22,00%
2.212		Mano de obra para el cambio de filtro de aire para generador de 200 KVA	Unidad	EVENTO	255.982	1			253.000	253.000	-1,16%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.213		Provisión de aceite de motor diésel libre de (PSB) (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	146.726	1			145.000	145.000	-1,18%			113.000	113.000	-22,99%			114.446	114.446	-22,00%
2.214		Mano de obra para el cambio de aceite de motor diésel libre de (PSB)	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			400.000	400.000	-21,87%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.215		Provisión de filtro de combustible para generador de 200 kva	Unidad	EVENTO	778.474	1			577.000	577.000	-25,88%			600.000	600.000	-22,93%			607.210	607.210	-22,00%
2.216		Mano de obra para el cambio de filtro de combustible para generador de 200 kva	Unidad	EVENTO	511.963	1			400.000	400.000	-21,87%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.217		Provisión del líquido refrigerante del radiador turbo 2000 (ecológico) (cotizar por 1 litro)	Litros	EVENTO	65.220	1			48.500	48.500	-25,64%			50.000	50.000	-23,34%			50.872	50.872	-22,00%
2.218		Mano de obra para el cambio del líquido refrigerante del radiador turbo 2000 (ecológico)	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			400.000	400.000	-21,87%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.219		Mano de obra para el Filtrado del combustible con filtro de 20 micras	Unidad	EVENTO	1.023.930	1			800.000	800.000	-21,87%			780.000	780.000	-23,82%			798.665	798.665	-22,00%
2.220		Mano de obra para la Limpieza del tanque del combustible de motor diésel	Unidad Medida Global	EVENTO	1.279.911	1			950.000	950.000	-25,78%			990.000	990.000	-22,65%			998.331	998.331	-22,00%
2.221		Mano de obra para la Limpieza del radiador del Motor diésel	Unidad Medida Global	EVENTO	1.279.911	1			1.250.000	1.250.000	-2,34%			990.000	990.000	-22,65%			998.331	998.331	-22,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.222		Provisión de mangueras de combustible (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	542.053	1			401.500	401.500	-25,93%			420.000	420.000	-22,52%			422.801	422.801	-22,00%
2.223		Mano de obra para el cambio de mangueras de combustible	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			253.000	253.000	-1,16%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.224		Provisión de correas (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	871.157	1			800.000	800.000	-8,17%			675.000	675.000	-22,52%			679.502	679.502	-22,00%
2.225		Mano de obra para el cambio de correas	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			509.000	509.000	-0,58%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.226		Provisión de tela de amianto para caño de escape de generador (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	529.158	1			392.000	392.000	-25,92%			410.000	410.000	-22,52%			412.743	412.743	-22,00%
2.227		Mano de obra para el cambio de tela de amianto para caño de escape de generador	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.228		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA unipolar	Unidad	EVENTO	1.028.545	1			762.000	762.000	-25,91%			790.000	790.000	-23,19%			802.265	802.265	-22,00%
2.229		Mano de obra para el cambio del DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 45 kA unipolar	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.230		Provisión de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA	Unidad	EVENTO	748.030	1			554.000	554.000	-25,94%			579.000	579.000	-22,60%			583.463	583.463	-22,00%
2.231		Mano de obra para el cambio de DISPOSITIVO DE PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS DPS DE 20 KA	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.232		Provisión de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad	EVENTO	723.638	1			536.000	536.000	-25,93%			560.000	560.000	-22,61%			564.438	564.438	-22,00%
2.233		Mano de obra para el cambio de Presostato FYG 32 5.6-10.5 BAR	Unidad	EVENTO	255.982	1			253.000	253.000	-1,16%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.234		Provisión de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad	EVENTO	147.572	1			109.500	109.500	-25,80%			115.000	115.000	-22,07%			115.106	115.106	-22,00%
2.235		Mano de obra para el cambio de Manometro 1/4 GAS 0-10 BAR/PSI 63mm	Unidad	EVENTO	255.982	1			253.000	253.000	-1,16%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.236		Provisión de Terminal de CU 6 mm2	Unidad	EVENTO	1.408	1			1.200	1.200	-14,77%			1.100	1.100	-21,88%			1.098	1.098	-22,02%
2.237		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 6 mm2	Unidad	EVENTO	29.040	1			22.000	22.000	-24,24%			22.500	22.500	-22,52%			22.651	22.651	-22,00%
2.238		Provisión de Terminal de CU 10 mm2	Unidad	EVENTO	3.134	1			2.400	2.400	-23,42%			2.500	2.500	-20,23%			2.445	2.445	-21,98%
2.239		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 10 mm2	Unidad	EVENTO	29.040	1			22.000	22.000	-24,24%			22.500	22.500	-22,52%			22.651	22.651	-22,00%
2.240		Provisión de Terminal de CU 16 mm2	Unidad	EVENTO	3.134	1			2.400	2.400	-23,42%			2.500	2.500	-20,23%			2.445	2.445	-21,98%
2.241		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 16 mm2	Unidad	EVENTO	29.040	1			22.000	22.000	-24,24%			22.500	22.500	-22,52%			22.651	22.651	-22,00%
2.242		Provisión de Terminal de CU 25 mm2	Unidad	EVENTO	4.384	1			3.500	3.500	-20,16%			3.400	3.400	-22,45%			3.420	3.420	-21,99%
2.243		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 25 mm2	Unidad	EVENTO	29.040	1			22.000	22.000	-24,24%			22.500	22.500	-22,52%			22.651	22.651	-22,00%
2.244		Provisión de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	14.940	1			11.100	11.100	-25,70%			11.500	11.500	-23,03%			11.653	11.653	-22,00%
2.245		Mano de obra para el cambio de Terminal de CU 50 mm2	Unidad	EVENTO	29.040	1			22.000	22.000	-24,24%			22.500	22.500	-22,52%			22.651	22.651	-22,00%
2.246		Mano de obra para la colocación de acrílico de 6mm de espesor con bisagras y cerradura redonda con llave para tableros	Unidad	EVENTO	2.557.942	1			2.300.000-	2.300.000	-10,08%			1.900.000	1.900.000	-25,72%			1.995.195	1.995.195	-22,00%
2.247		Provisión de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad	EVENTO	2.216.663	1			1.641.000	1.641.000	-25,97%			1.700.000	1.700.000	-23,31%			1.728.997	1.728.997	-22,00%
2.248		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x250 A Regulable	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.249		Provisión de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad	EVENTO	6.341.147	1			4.693.000	4.693.000	-25,99%			4.750.000	4.750.000	-25,09%			4.946.095	4.946.095	-22,00%
2.250		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x400 A Regulable	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.251		Provisión de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad	EVENTO	9.606.830	1			6.845.000	6.845.000	-28,75%			7.200.000	7.200.000	-25,05%			7.493.327	7.493.327	-22,00%
2.252		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x630 A Regulable	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.253		Provisión de Disyuntor TM 3x1000 A Regulable	Unidad	EVENTO	23.272.567	1			15.000.000	15.000.000	-35,55%			17.600.000	17.600.000	-24,37%			18.152.602	18.152.602	-22,00%
2.254		Mano de obra para el cambio de Disyuntor TM 3x1000 A Regulable	Unidad	EVENTO	767.945	1			650.000	650.000	-15,36%			595.000	595.000	-22,52%			598.997	598.997	-22,00%
2.255		Provisión de calentador de Camisa para generador de 200kVA	Unidad	EVENTO	1.799.418	1			1.332.000	1.332.000	-25,98%			1.350.000	1.350.000	-24,98%			1.403.546	1.403.546	-22,00%
2.256		Mano de obra para el cambio de calentador de Camisa para generador de 200kVA	Unidad	EVENTO	511.963	1			509.000	509.000	-0,58%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.257		Provisión de mangueras del radiador del generador de 200kVA (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	696.923	1			516.000	516.000	-25,96%			540.000	540.000	-22,52%			543.600	543.600	-22,00%
2.258		Mano de obra para cambio de mangueras del radiador del generador de 200kVA.	Unidad Medida Global	EVENTO	767.945	1			569.000	569.000	-25,91%			595.000	595.000	-22,52%			598.997	598.997	-22,00%
2.259		Mano de obra para la Reparación del motor a combustión del generador de 200kVA	Unidad Medida Global	EVENTO	11.150.783	1			9.500.000	9.500.000	-14,80%			8.300.000	8.300.000	-25,57%			8.370.000	8.370.000	-24,94%
2.260		Mano de obra para la Reparación del generador excitador, bobinas, rotor, y todos los elementos de conversión mecánica a eléctrica	Unidad Medida Global	EVENTO	18.120.023	1			18.000.000	18.000.000	-0,66%			13.500.000	13.500.000	-25,50%			13.730.000	13.730.000	-24,23%
2.261		Provisión de tablero de transferencia ANDE-GENERADOR con todos sus accesorios y comandos de transferencia	Unidad	EVENTO	43.906.213	1			28.000.000	28.000.000	-36,23%			29.000.000	29.000.000	-33,95%			34.200.000	34.200.000	-22,11%
2.262		Mano de obra para el cambio de tablero de transferencia ANDE-GENERADOR con todos sus accesorios y comandos de transferencia	Unidad	EVENTO	1.279.911	1			1.250.000	1.250.000	-2,34%			990.000	990.000	-22,65%			998.331	998.331	-22,00%
2.263		Provisión de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad	EVENTO	15.708.666	1			11.625.000	11.625.000	-26,00%			11.700.000	11.700.000	-25,52%			12.252.759	12.252.759	-22,00%
2.264		Mano de obra para el cambio de gabinete de 2000x600x800mm para banco de capacitores	Unidad	EVENTO	1.023.930	1			758.000	758.000	-25,97%			790.000	790.000	-22,85%			798.665	798.665	-22,00%
2.265		Provisión de Interruptor tripolar de 250A para corte general del banco de capacitores	Unidad	EVENTO	2.602.709	1			1.927.000	1.927.000	-25,96%			2.000.000	2.000.000	-23,16%			2.030.113	2.030.113	-22,00%
2.266		Mano de obra para el cambio de Interruptor tripolar de 250A para corte general del banco de capacitores	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.267		Provisión de Llave Termo magnética en caja moldeada fija de 3x100A, 10kA, ICC=ICS	Unidad	EVENTO	1.158.143	1			858.000	858.000	-25,92%			890.000	890.000	-23,15%			903.352	903.352	-22,00%
2.268		Mano de obra para el cambio de Llave Termo magnética en caja moldeada fija de 3x100A, 10kA, ICC=ICS	Unidad	EVENTO	2.559.743	1			1.895.000	1.895.000	-25,97%			1.900.000	1.900.000	-25,77%			1.996.600	1.996.600	-22,00%
2.269		Provisión de Llave Termo magnética en caja moldeada de 3x80A curva D, 10kA	Unidad	EVENTO	1.158.143	1			858.000	858.000	-25,92%			890.000	890.000	-23,15%			903.352	903.352	-22,00%
2.270		Mano de obra para el cambio de Llave Termo magnética en caja moldeada de 3x80A curva D, 10kA	Unidad	EVENTO	255.982	1			200.000	200.000	-21,87%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.271		Provisión de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad	EVENTO	450.874	1			334.000	334.000	-25,92%			350.000	350.000	-22,37%			351.682	351.682	-22,00%
2.272		Mano de obra para el cambio de Transformador de Intensidad de Corriente TC 1000/5A para Banco de Capacitores	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.273		Provisión de Regulador de Factor de Potencia de 6 etapas	Unidad	EVENTO	2.439.233	1			1.806.000	1.806.000	-25,96%			1.850.000	1.850.000	-24,16%			1.902.602	1.902.602	-22,00%
2.274		Mano de obra para el cambio de Regulador de Factor de Potencia de 6 etapas	Unidad	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.275		Provisión de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad	EVENTO	810.266	1			600.000	600.000	-25,95%			620.000	620.000	-23,48%			632.007	632.007	-22,00%
2.276		Mano de obra para el cambio de CONTACTOR 47 GMC 220VAC	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.277		Provisión de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad	EVENTO	1.412.434	1			1.050.000	1.050.000	-25,66%			1.050.000	1.050.000	-25,66%			1.101.699	1.101.699	-22,00%
2.278		Mano de obra para el cambio de contactor Trifásico 56GMC 50A 220VAC	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.279		Provisión de Condensador Trifásico de 25kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	781.522	1			579.000	579.000	-25,91%			600.000	600.000	-23,23%			609.587	609.587	-22,00%
2.280		Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 25kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.281		Provisión de Condensador Trifásico de 20kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	689.569	1			511.000	511.000	-25,90%			534.000	534.000	-22,56%			537.864	537.864	-22,00%
2.282		Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 20kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.283		Provisión de Condensador Trifásico de 15kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	528.694	1			392.000	392.000	-25,86%			400.000	400.000	-24,34%			412.381	412.381	-22,00%

568

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.284		Mano de obra para el cambio de Condensador Trifasico de 15kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.285		Provisión de Condensador Trifásico de 10kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	450.677	1			334.000	334.000	-25,89%			350.000	350.000	-22,34%			351.528	351.528	-22,00%
2.286		Mano de obra para el cambio de Condensador Trifásico de 10kVAr, con resistencia de descarga	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.287		Provisión de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios	Unidad	EVENTO	2.719.359	1			2.015.000	2.015.000	-25,90%			1.500.000	1.500.000	-44,84%			2.121.100	2.121.100	-22,00%
2.288		Mano de obra para el cambio de vejiga de 200litros para tanque pulmón de la motobomba yokey del Sistema Contra Incendios	Unidad	EVENTO	511.963	1			500.000	500.000	-2,34%			396.000	396.000	-22,65%			399.331	399.331	-22,00%
2.289		Provisión de cartucho fusible de 18 Amperios	Unidad	EVENTO	44.525	1			40.000	40.000	-10,16%			34.000	34.000	-23,64%			34.730	34.730	-22,00%
2.290		Mano de obra para el cambio de cartucho fusible de 18 Amperios	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.291		Provisión de cartucho fusible de 25Amperios	Unidad	EVENTO	51.303	1			40.000	40.000	-22,03%			40.000	40.000	-22,03%			40.016	40.016	-22,00%
2.292		Mano de obra para el cambio de cartucho fusible de 25Amperios	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.293		Provisión de Cable Multifilar de 25 mm2 (cotizar por 1 metro)	Metros	EVENTO	43.979	1			33.000	33.000	-24,96%			34.000	34.000	-22,69%			34.304	34.304	-22,00%
2.294		Mano de obra para el cambio de Cable Multifilar de 25 mm2	Unidad Medida Global	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			204.000	204.000	-20,31%
2.295		Provisión de tubos fluorescentes de 18W luz fria	Unidad	EVENTO	14.061	1			13.500	13.500	-3,99%			11.000	11.000	-21,77%			10.968	10.968	-22,00%
2.296		Mano de obra para el cambio de tubos fluorescentes de 18W luz fria	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.297		Provisión de reactancias electrónicas de 1x18W	Unidad	EVENTO	51.648	1			38.500	38.500	-25,46%			40.000	40.000	-22,55%			40.285	40.285	-22,00%
2.298		Mano de obra para el cambio de reactancias electrónicas de 1x18W	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.299		Provisión de Reactancias electrónicas de 2x18W	Unidad	EVENTO	101.159	1			75.000	75.000	-25,86%			78.000	78.000	-22,89%			78.904	78.904	-22,00%
2.300		Mano de obra para el cambio de reactancias electrónicas de 1x18W	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.301		Provisión de lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k	Unidad	EVENTO	40.655	1			30.100	30.100	-25,96%			32.000	32.000	-21,29%			31.711	31.711	-22,00%
2.302		Mano de obra para el cambio de lámparas tipo led de 14W rosca E27 6500k	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.303		Provisión de lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k	Unidad	EVENTO	245.214	1			182.000	182.000	-25,78%			190.000	190.000	-22,52%			191.267	191.267	-22,00%
2.304		Mano de obra para el cambio de lámparas tipo led de 70W rosca E40, 6500k	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.305		Provisión de reflectores tipo led de 50W multicolor	Unidad	EVENTO	436.654	1			324.000	324.000	-25,80%			330.000	330.000	-24,43%			340.590	340.590	-22,00%
2.306		Mano de obra para el cambio de reflectores tipo led de 50W multicolor	Unidad	EVENTO	255.982	1			190.000	190.000	-25,78%			198.000	198.000	-22,65%			199.666	199.666	-22,00%
2.307		Provisión de contactor trifásico para motor de 10HP	Unidad	EVENTO	358.592	1			266.000	266.000	-25,82%			275.000	275.000	-23,31%			279.702	279.702	-22,00%
2.308		Mano de obra para el cambio de contactor trifásico para motor de 10HP	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.309		Provisión de contactor trifásico para motor de 7,5HP	Unidad	EVENTO	272.930	1			203.000	203.000	-25,62%			222.000	222.000	-18,66%			212.885	212.885	-22,00%
2.310		Mano de obra para el cambio de contactor trifásico para motor de 7,5HP	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			99.833	99.833	-22,00%
2.311		Provisión de contactor trifásico para motor de 5HP	Unidad	EVENTO	184.989	1			137.000	137.000	-25,94%			147.000	147.000	-20,54%			144.291	144.291	-22,00%
2.312		Mano de obra para el cambio de contactor trifásico para motor de 5HP	Unidad	EVENTO	127.991	1			100.000	100.000	-21,87%			100.000	100.000	-21,87%			101.113	101.113	-21,00%
2.313		Provisión de motor eléctrico de ½ HP correspondiente a los portones de acceso más la provisión de 3 (très) unidades de controles remotos para el mismo	Unidad Medida Global	EVENTO	4.878.467	1			3.615.000	3.615.000	-25,90%			3.400.000	3.400.000	-30,31%			4.900.000	4.900.000	0,44%
2.314		Mano de Obra para la colocación del motor eléctrico de ½ HP correspondiente a los portones de acceso	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			450.000	450.000	-12,10%			396.000	396.000	-22,65%			404.451	404.451	-21,00%
2.315		ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ENERGIA ELECTRICA, CON ANALIZADOR DE MAGNITUDES ELÉCTRICAS, CON INFORME TÉCNICO SOBRE EL DIAGNOSTICO Y LAS RECOMENDACIONES TÉCNICAS.	Unidad Medida Global	EVENTO	13.938.480	1			9.500.000	9.500.000	-31,84%			8.500.000	8.500.000	-39,02%			12.150.000	12.150.000	-12,83%
2.316		Provisión de cable aislado para uso en media tensión subterráneo de 240 mm2 de aluminio tipo ANDE (cotizar por metro).	Metros	EVENTO	303.742	1			225.000	225.000	-25,92%			235.000	235.000	-22,63%			242.994	242.994	-20,00%

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N° 21/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECANICO E HIDROMECANICO DE LA SEDE DE LA DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS Y DE LA SEDE DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - S.B.E." ID: 392975

LOTE N° 2 "EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS" - Contrato Abierto: Monto Mínimo: 200.000.000 y Monto Máximo: 400.000.000							CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES (COIN) del Ing. Carlos Alberto Perales Ortellado					INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.					TES INGENIERÍA de Diego Joaquin Rodriguez Barrios				
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% de Variación con respecto al Precio Referencial Unitario
2.317		Mano de obra para Cambio de cable aislado para uso en media tensión subterráneo de 240 mm2 de aluminio tipo ANDE.	Unidad Medida Global	EVENTO	1.279.911	1			1.000.000	1.000.000	-21,87%			990.000	990.000	-22,65%			1.123.929	1.123.929	-12,19%
2.318		Provisión de cable de cobre desnudo de 35 mm2 (cotizar por metro).	Metros	EVENTO	56.762	1			42.500	42.500	-25,13%			44.000	44.000	-22,48%			45.410	45.410	-20,00%
2.319		Mano de obra para el cambio de cable de cobre desnudo de 35 mm2.	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			409.570	409.570	-20,00%
2.320		Provisión de cable de cobre desnudo de 25 mm2 (cotizar por metro).	Metros	EVENTO	43.798	1			32.500	32.500	-25,80%			34.300	34.300	-21,69%			35.038	35.038	-20,00%
2.321		Mano de obra para el cambio de cable de cobre desnudo de 25 mm2.	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			409.570	409.570	-20,00%
2.322		Provisión de cable de cobre desnudo de 16 mm2 (cotizar por metro).	Metros	EVENTO	30.042	1			22.500	22.500	-25,10%			23.000	23.000	-23,44%			24.034	24.034	-20,00%
2.323		Mano de obra para el cambio de cable de cobre desnudo de 16 mm2.	Unidad Medida Global	EVENTO	511.963	1			379.000	379.000	-25,97%			396.000	396.000	-22,65%			409.570	409.570	-20,00%
2.324		Mano de obra para la medición de la resistencia de aislación del TABLERO ELÉCTRICO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICO.	Unidad Medida Global	EVENTO	5.575.393	1			3.500.000	3.500.000	-37,22%			4.200.000	4.200.000	-24,67%			4.412.453	4.412.453	-20,86%
3	**73152101-011**	**SERVICIO DE GUARDIA**	**Mes**	**EVENTO**	**6.775.650**	**1**			**5.500.000**	**5.500.000**	**-18,83%**			**5.000.000**	**5.000.000**	**-26,21%**			**5.825.000**	**5.825.000**	**-14,03%**
									Precio Total	**384.165.000**				**Precio Total**	**384.170.000**				**Precio Total**	**405.000.000**	

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS