CONTRATACION DIRECTA N° 50/2019- Reparación de varias aulas existentes - Col. Nac. Perpetuo Socorro con ID: 362707

EMPRESA: LBB CONSTRUCCIONES

1	3	4	5									
Item* No	Descripción* [indicar la descripción de los trabajos a realizar]	Unidad de Medida* [indicar la unidad de medida]	Cantidad* [indicar la cantidad de los trabajos a realizar]	PRECIO REFERENCIAL POR ITEM	MONTO OFERTADO EN GS.	DIFERENCIA PARA ABAJO	% DIFERENCIA ABAJO y diferencia para arriba en porcentaje	CANTIDADES	TOTAL SEGÚN PR	TOTAL OFERTADO	DIFERENCIA	ERROR ARITMETICO DEL TOTAL OFERTADO
1.1	Vallado perimetral, obrador	GL	1	2.000.000	2.000.000			1	2.000.000	2.000.000		
1.2	Cartel de obra	UNI	1	950.000	950.000			1	950.000	950.000		
2.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes en las 3 aulas y galeria	UNI	18	46.000	46.000			18	828.000	828.000		
2.2	Remoción de puerta de madera existente	UNI	3	25.875	25.800	75	0	3	77.625	77.400	225	
2.3	Remoción de piso calcáreo en galeria para reposición	M2	48,18	8.400	8.300	100	1	48,18	404.712	399.894	4.818	
3.1	Revoque de mocheta de puerta y revoque de pilar (revoque con hidrófugo en aula 2) incluye material y mano de obra	M2	1	36.204	36.200	4	0	1	36.204	36.200	4	
4.1	Piso cerámico en galeria y en aula 3 - incluye material y mano de obra	M2	74,57	93.631	93.600	31	0	74,57	6.982.064	6.979.712	2.312	
4.2	Reposición de piso calcáreo en aula 2 - incluye material y mano de obra	M2	5,28	79.180	79.180			5,28	418.070	418.070		
4.3	Zócalo cerámico en galeria - incluye material y mano de obra	ML	18,9	21.558	21.558			18,9	407.446	407.446		
5.1	Puerta metálica de 0,90 x 2,10 mts - incluye material y colocación	UNI	3	839.411	839.411			3	2.518.233	2.518.233		
6.1	Vidrios dobles - incluye material y colocación	M2	6,5	143.597	143.597			6,5	933.381	933.381		
7.1	Pintura al agua de losa y viga H°A° en las 3 aulas y galeria - incluye material y mano de obra	M2	237,96	18.752	18.752			237,96	4.462.226	4.462.226		
7.2	Preparación de la superficie de pared para pintura	M2	196,91	13.600	13.600			196,91	2.677.976	2.677.976		
7.3	Pintura de paredes interior al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	96,16	18.752	18.752			96,16	1.803.192	1.803.192		
7.4	Pintura de paredes exteriores al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	100,75	18.752	18.752			100,75	1.889.264	1.889.264		
7.5	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético - incluye mano de obra	M2	76,23	33.575	33.575			76,23	2.559.422	2.559.422		
8.1	Lámpara de bajo consumo de 85W en aulas	UNI	12	122.000	122.000			12	1.464.000	1.464.000		
8.2	Colocación de artefactos eléctricos existentes (ventilador en aulas, artefactos luminicos) - incluye limpieza y mantenimiento	UNI	18	100.000	100.000			18	1.800.000	1.800.000		
8.3	Remoción de tableros metálicos existentes	UNI	3	46.000	46.000			3	138.000	138.000		
8.4	Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación)	UNI	3	201.700	201.700			3	605.100	605.100		
8.5	Tablero metálico de embutir precintado para ventiladores (incluye instalación)	UNI	3	395.000	395.000			3	1.185.000	1.185.000		
8.6	Revoque y pintura de terminación en tableros de comando de luces y ventilador en las 3 aulas	UNI	3	93.163	93.163			3	279.489	279.489		
9.1	Pizarrón acrilico fijo de 3,00 x 1,20 mts. - incluye colocación	UNI	3	1.150.000	1.150.000			3	3.450.000	3.450.000		
10.1	Remoción de artefactos eléctricos existentes en las 3 aulas y galeria	UNI	24	46.000	46.000			24	1.104.000	1.104.000		
10.2	Remoción de puerta existente	UNI	3	28.875	28.875			3	86.625	86.625		

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

Abog. José Miguel Medina M.
Encargado
Coordinación y Verificación Contractual
Dirección de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Supervisión Pedagógica

Prof. Dr. Francisco M. Canalda
Supervisor MEC

11.1	Remoción de tejas cerámicas con recuperación del 50% (incluye limpieza de las mismas)	M2	237,99	31.050	31.050	-	-	237,99	7.389.590	7.389.590	-	
11.2	Reposición del 50% de tejas nuevas (incluye solo material)	M2	118,99	51.583	51.583	-	-	118,99	6.137.861	6.137.861	-	
11.3	Colocación de techo de tejas sobre tejuelones y estructura existente (incluye sólo mano de obra)	M2	237,99	77.050	77.050	-	-	237,99	18.337.130	18.337.130	-	
11.4	Pintura de regularización de tejas de pabellón con impermeabilizante color cerámico - incluye material y mano de obra	M2	237,99	43.498	43.498	-	-	237,99	10.352.089	10.352.089	-	
12.1	Revoque de mocheta de puerta en aula 3 (revoque con hidrófugo) - incluye material y mano de obra	M2	1	36.204	36.204	-	-	1	36.204	36.204	-	
13.1	Reposición de piso calcáreo en galería y en aula 3 - incluye material y mano de obra	M2	55,49	79.180	79.180	-	-	55,49	4.393.668	4.393.668	-	
13.2	Reposición de zócalo calcáreo en aulas	ML	21,4	24.230	24.230	-	-	21,4	518.522	518.522	-	
14.1	Puerta metálica de 0,90 x 2,10 mts - incluye material y colocación	UNI	3	839.411	839.411	-	-	3	2.518.233	2.518.233	-	
15.1	Vidrios dobles - incluye material y colocación	M2	9	143.597	143.597	-	-	9	1.292.373	1.292.373	-	
16.1	Pintura al agua de viga cumbrera y viga en galería de H°A° - incluye material y mano de obra	M2	23,65	18.752	18.752	-	-	23,65	443.485	443.485	-	
16.2	Preparación de la superficie de pared para pintura	M2	325,06	13.600	13.600	-	-	325,06	4.420.816	4.420.816	-	
16.3	Pintura de paredes interior al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	150,65	18.752	18.752	-	-	150,65	2.824.989	2.824.989	-	
16.4	Pintura de pilares y paredes exteriores al agua blanco o color - incluye mano de obra	M2	174,41	18.752	18.752	-	-	174,41	3.270.536	3.270.536	-	
16.5	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético - incluye mano de obra	M2	53,55	33.575	33.575	-	-	53,55	1.797.941	1.797.941	-	
16.6	Pintura de con esmalte sintético de barandas de galería y escalera - incluye mano de obra	M2	39,58	33.575	33.575	-	-	39,58	1.328.899	1.328.899	-	
17.1	Colocación de artefactos eléctricos existentes (ventiladores en aula 1) - incluye mantenimiento	UNI	2	100.000	100.000	-	-	2	200.000	200.000	-	
18.1	Ventiladores de techo (incluye instalación - ver especificaciones técnicas)	UNI	4	558.670	558.670	-	-	4	2.234.680	2.234.680	-	
18.2	Artefacto luminico (3x40 W) en aulas (incluyen soportes rigidos e instalación)	UNI	12	323.989	323.989	-	-	12	3.887.868	3.887.868	-	
18.3	Artefacto luminico (1x40 W) en galería (incluye instalación)	UNI	6	118.015	118.015	-	-	6	708.090	708.090	-	
19.1	Tablero metálico de embutir precintado para comando de luces (incluye instalación y 2 llaves para el aula y galería)	UNI	3	201.700	201.700	-	-	3	605.100	605.100	-	
19.2	Tablero metálico de embutir precintado para comando de ventiladores (incluye instalación)	UNI	3	395.000	390.000	5.000	1	3	1.185.000	1.170.000	15.000	
19.3	Revoque y pintura de terminación en tableros de comando de luces y ventilador en las 3 aulas	UNI	3	93.163	93.163	-	-	3	279.489	279.489	-	
20.1	Reposición de artefactos sanitarios (inodoros)	UNI	3	409.963	409.963	-	-	3	1.229.889	1.229.889	-	
20.2	Reposición de puertas tablero para boxes - incluye material y mano de obra	UNI	3	362.578	362.578	-	-	3	1.087.734	1.087.734	-	
20.3	Reposición de griferías	UNI	2	78.742	78.742	-	-	2	157.484	157.484	-	
20.4	Reposición de azulejos de 0,15x0,15 cm - incluye material y mano de obra	M2	2	77.119	77.119	-	-	2	154.238	154.238	-	
20.5	Reposición de vidrios - incluye material y colocación	M2	1	143.597	143.597	-	-	1	143.597	143.597	-	
20.6	Pintura de regularización de muros de fachada y pilares al agua - blanco o color - incluye mano de obra	M2	32,1	18.752	18.752	-	-	32,1	601.939	601.939	-	
20.7	De aberturas de madera c/ barniz - incluye mano de obra	M2	10,5	34.897	34.897	-	-	10,5	366.419	366.419	-	
21	Limpieza final de la obra (incluye retiro de escombros y material excedente)	GL	1	1.300.000	1.200.000	100.000	0	1	1.300.000	1.200.000	100.000	

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

Abog. José Miguel Medina
Encargado
Coordinación y Verificación Contractual
Dirección de la U.T.C.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Supervisión Pedagógica

Dr. Francisco
Supervisor MEC

	12.209.019	12.303.809	105.210		#¡REF!	118.269.921	178.141.562	122.359	

ARNALDO AYALA
Jefe Dpto. Administrativo
Municipalidad de Luque

Juan Angel Espinola
Abogado
Mat. C.S.J. N° 47.071

Abog. José Miguel Mesa
Encargado
Coordinación y Verificación Contratual
Dirección de la U.O.C.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
Comité de Evaluación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Supervisión Pedagógica
Zona I

Prof. Dr. Francisco Al Canale
Supervisor MEC