						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
22.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
22.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	720	1.000	1.190	19%	856.800	1.532	-100%	1.103.040	1.500	50%	1.080.000
23	72131701-002	Calle Nicanor Ríos. B° Villa del Maestro (550ml x8,20m) 4510m2	Unidad Medida Global	1	**276.400.000**									313.289.100
23.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	4.510	1.500	1.785	19%	8.050.350	1.893	-100%	8.537.430	1.300	-13%	5.863.000
23.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	4.510	1.500	1.785	19%	8.050.350	2.045	-100%	9.222.950	1.900	27%	8.569.000
23.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	4.510	8.500	10.115	19%	45.618.650	10.600	-100%	47.806.000	9.200	8%	41.492.000
23.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.100	28.000	33.320	19%	36.652.000	31.199	-100%	34.318.900	39.600	41%	43.560.000
23.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	330	10.500	12.495	19%	4.123.350	12.091	-100%	3.990.030	12.000	14%	3.960.000
23.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	4.510	37.000	44.030	19%	198.575.300	41.080	-100%	185.270.800	39.600	7%	178.596.000
23.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	4.510	1.500	1.785	19%	8.050.350	2.492	-100%	11.238.920	2.000	33%	9.020.000
23.8		Enripiado	Metros cuadrados	4.510	2.500	2.975	19%	13.417.250	4.725	-100%	21.309.750	3.000	20%	13.530.000
23.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
23.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	4.510	1.000	1.190	19%	5.366.900	1.532	-100%	6.909.320	1.500	50%	6.765.000
24	72131701-002	Calle Sin Nombre entre Arnaldo Bacigalupo y 12 de junio.B° Reducto (189ml x 8m)1512m2	Unidad Medida Global	1	**93.768.700**									107.072.100
24.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.512	1.500	1.785	19%	2.698.920	1.893	-100%	2.862.216	1.300	-13%	1.965.600
24.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.512	1.500	1.785	19%	2.698.920	2.045	-100%	3.092.040	1.900	27%	2.872.800
24.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.512	8.500	10.115	19%	15.293.880	10.600	-100%	16.027.200	9.200	8%	13.910.400
24.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	387	28.000	33.320	19%	12.894.840	31.199	-100%	12.074.013	39.600	41%	15.325.200
24.5		Relleno para soporte de cordones	Metros	113,4	10.500	12.495	19%	1.416.933	12.091	-99%	1.371.119	12.000	14%	1.360.800

Sergio U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6892

Lic. Fabio J. Bolívar González
Tesorero Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Lic. Laura C. Ortiego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cúbicos											
24.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.512	37.000	44.030	19%	66.573.360	41.080	-100%	62.112.960	39.600	7%	59.875.200
24.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.512	1.500	1.785	19%	2.698.920	2.492	-100%	3.767.904	2.000	33%	3.024.000
24.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.512	2.500	2.975	19%	4.498.200	4.725	-100%	7.144.200	3.000	20%	4.536.000
24.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.011.500	19%	1.011.500	1.013.042	0%	1.013.042	1.934.100	128%	1.934.100
24.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.512	1.000	1.190	19%	1.799.280	1.532	-100%	2.316.384	1.500	50%	2.268.000
						Precio Total		**3.526.325.596**			**3.532.752.288**			**3.375.128.160**
LOTE NRO: 4														
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario Referencial (IVA incluído)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluído)	Porcentaje de Variación	Precio total (IVA incluido)
1	72131701-002	Calle Trinidad. B° Reducto (140ml x 6m)840m2	Unidad Medida Global	1	**54.512.000**									63.169.100
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	840	1.500	1.770	18%	1.486.800	1.874	25%	1.574.160	1.300	-13%	1.092.000
1.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	840	1.500	1.770	18%	1.486.800	2.025	35%	1.701.000	1.900	27%	1.596.000
1.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	840	8.500	10.030	18%	8.425.200	10.494	23%	8.814.960	9.200	8%	7.728.000
1.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	280	28.000	33.040	18%	9.251.200	30.887	10%	8.648.360	39.600	41%	11.088.000
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	84	10.500	12.390	18%	1.040.760	11.970	14%	1.005.480	12.000	14%	1.008.000
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	840	37.000	43.660	18%	36.674.400	40.669	10%	34.161.960	39.600	7%	33.264.000
1.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	840	1.500	1.770	18%	1.486.800	2.467	64%	2.072.280	2.000	33%	1.680.000
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	840	2.500	2.950	18%	2.478.000	4.678	87%	3.929.520	3.000	20%	2.520.000
1.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6892

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	840	1.000	1.180	18%	991.200	1.517	52%	1.274.280	1.500	50%	1.260.000
2	72131701-002	Calle Sin Nombre desde Sargento Penayo hasta arroyo.B° San Ramón (800ml x 8m)6400m2	Unidad Medida Global	1	**393.090.000**									445.453.100
2.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	6.400	1.500	1.770	18%	11.328.000	1.874	25%	11.993.600	1.300	-13%	8.320.000
2.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	6.400	1.500	1.770	18%	11.328.000	2.025	35%	12.960.000	1.900	27%	12.160.000
2.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	6.400	8.500	10.030	18%	64.192.000	10.494	23%	67.161.600	9.200	8%	58.880.000
2.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.600	28.000	33.040	18%	52.864.000	30.887	10%	49.419.200	39.600	41%	63.360.000
2.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	480	10.500	12.390	18%	5.947.200	11.970	14%	5.745.600	12.000	14%	5.760.000
2.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	6.400	37.000	43.660	18%	279.424.000	40.669	10%	260.281.600	39.600	7%	253.440.000
2.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	6.400	1.500	1.770	18%	11.328.000	2.467	64%	15.788.800	2.000	33%	12.800.000
2.8		Enripiado	Metros cuadrados	6.400	2.500	2.950	18%	18.880.000	4.678	87%	29.939.200	3.000	20%	19.200.000
2.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
2.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	6.400	1.000	1.180	18%	7.552.000	1.517	52%	9.708.800	1.500	50%	9.600.000
3	72131701-002	Calle Santo Tomás. B° Santo Tomás (300ml x 8m) 2400m2	Unidad Medida Global	1	**147.940.000**									168.253.100
3.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.770	18%	4.248.000	1.874	25%	4.497.600	1.300	-13%	3.120.000
3.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.770	18%	4.248.000	2.025	35%	4.860.000	1.900	27%	4.560.000
3.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.400	8.500	10.030	18%	24.072.000	10.494	23%	25.185.600	9.200	8%	22.080.000
3.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	600	28.000	33.040	18%	19.824.000	30.887	10%	18.532.200	39.600	41%	23.760.000
3.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	180	10.500	12.390	18%	2.230.200	11.970	14%	2.154.600	12.000	14%	2.160.000
3.6		Pavimento tipo empedrado	Metros	2.400	37.000	43.660	18%	104.784.000	40.669	10%	97.605.600	39.600	7%	95.040.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6562

Lic. Elsa M. Salinas Sanchez
Miembro de Comisión

Ing. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
3.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.400	1.500	1.770	18%	4.248.000	2.467	64%	5.920.800	2.000	33%	4.800.000
3.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.400	2.500	2.950	18%	7.080.000	4.678	87%	11.227.200	3.000	20%	7.200.000
3.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
3.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.400	1.000	1.180	18%	2.832.000	1.517	52%	3.640.800	1.500	50%	3.600.000
4	72131701-002	Calle Sin Nombre entre Lilian Borja y 12 de junio.B° Virgen del Rosario (64ml x 6m) 384m2	Unidad Medida Global	1	**25.381.200**									29.926.700
4.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	384	1.500	1.770	18%	679.680	1.874	25%	719.616	1.300	-13%	499.200
4.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	384	1.500	1.770	18%	679.680	2.025	35%	777.600	1.900	27%	729.600
4.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	384	8.500	10.030	18%	3.851.520	10.494	23%	4.029.696	9.200	8%	3.532.800
4.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	128	28.000	33.040	18%	4.229.120	30.887	10%	3.953.536	39.600	41%	5.068.800
4.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	38,4	10.500	12.390	18%	475.776	11.970	14%	459.648	12.000	14%	460.800
4.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	384	37.000	43.660	18%	16.765.440	40.669	10%	15.616.896	39.600	7%	15.206.400
4.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	384	1.500	1.770	18%	679.680	2.467	64%	947.328	2.000	33%	768.000
4.8		Enripiado	Metros cuadrados	384	2.500	2.950	18%	1.132.800	4.678	87%	1.796.352	3.000	20%	1.152.000
4.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
4.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	384	1.000	1.180	18%	453.120	1.517	52%	582.528	1.500	50%	576.000
5	72131701-002	Calle Gumersindo Sosa.B°Tayazuapé.Fracción la Fortuna(230ml X 9m) 2070m2	Unidad Medida Global	1	**125.924.000**									142.900.100
5.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	2.070	1.500	1.770	18%	3.663.900	1.874	25%	3.879.180	1.300	-13%	2.691.000
5.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	2.070	1.500	1.770	18%	3.663.900	2.025	35%	4.191.750	1.900	27%	3.933.000

Héctor L. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 8862

Ing. Laura C. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
5.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	2.070	8.500	10.030	18%	20.762.100	10.494	23%	21.722.580	9.200	8%	19.044.000
5.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	460	28.000	33.040	18%	15.198.400	30.887	10%	14.208.020	39.600	41%	18.216.000
5.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	138	10.500	12.390	18%	1.709.820	11.970	14%	1.651.860	12.000	14%	1.656.000
5.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	2.070	37.000	43.660	18%	90.376.200	40.669	10%	84.184.830	39.600	7%	81.972.000
5.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	2.070	1.500	1.770	18%	3.663.900	2.467	64%	5.106.690	2.000	33%	4.140.000
5.8		Enripiado	Metros cuadrados	2.070	2.500	2.950	18%	6.106.500	4.678	87%	9.683.460	3.000	20%	6.210.000
5.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
5.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	2.070	1.000	1.180	18%	2.442.600	1.517	52%	3.140.190	1.500	50%	3.105.000
6	72131701-002	Calle Primera.B°Tayazuapé.Fracción la Fortuna(130ml X 9m) 1170m2	Unidad Medida Global	1	**71.544.000**									81.610.100
6.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	1.874	25%	2.192.580	1.300	-13%	1.521.000
6.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	2.025	35%	2.369.250	1.900	27%	2.223.000
6.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.170	8.500	10.030	18%	11.735.100	10.494	23%	12.277.980	9.200	8%	10.764.000
6.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	260	28.000	33.040	18%	8.590.400	30.887	10%	8.030.620	39.600	41%	10.296.000
6.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	78	10.500	12.390	18%	966.420	11.970	14%	933.660	12.000	14%	936.000
6.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.170	37.000	43.660	18%	51.082.200	40.669	10%	47.582.730	39.600	7%	46.332.000
6.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	2.467	64%	2.886.390	2.000	33%	2.340.000
6.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.170	2.500	2.950	18%	3.451.500	4.678	87%	5.473.260	3.000	20%	3.510.000
6.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
6.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.170	1.000	1.180	18%	1.380.600	1.517	52%	1.774.890	1.500	50%	1.755.000
7	72131701-	Calle Tercera.B°Tayazuapé.Fracción la	Unidad	1	**71.544.000**									81.610.100

Héctor U. Parodi Molinas
Abog. Matr. Nº 6302

Ing. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
	002	Fortuna(130ml X 9m) 1170m2	Medida Global											
7.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	1.874	25%	2.192.580	1.300	-13%	1.521.000
7.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	2.025	35%	2.369.250	1.900	27%	2.223.000
7.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.170	8.500	10.030	18%	11.735.100	10.494	23%	12.277.980	9.200	8%	10.764.000
7.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	260	28.000	33.040	18%	8.590.400	30.887	10%	8.030.620	39.600	41%	10.296.000
7.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	78	10.500	12.390	18%	966.420	11.970	14%	933.660	12.000	14%	936.000
7.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.170	37.000	43.660	18%	51.082.200	40.669	10%	47.582.730	39.600	7%	46.332.000
7.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	2.467	64%	2.886.390	2.000	33%	2.340.000
7.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.170	2.500	2.950	18%	3.451.500	4.678	87%	5.473.260	3.000	20%	3.510.000
7.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
7.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.170	1.000	1.180	18%	1.380.600	1.517	52%	1.774.890	1.500	50%	1.755.000
8	72131701-002	Calle Cuarta.B°Tayazuapé.Fracción la Fortuna(130ml X 9m) 1170m2	Unidad Medida Global	1	**71.544.000**									81.610.100
8.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	1.874	25%	2.192.580	1.300	-13%	1.521.000
8.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	2.025	35%	2.369.250	1.900	27%	2.223.000
8.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.170	8.500	10.030	18%	11.735.100	10.494	23%	12.277.980	9.200	8%	10.764.000
8.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	260	28.000	33.040	18%	8.590.400	30.887	10%	8.030.620	39.600	41%	10.296.000
8.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	78	10.500	12.390	18%	966.420	11.970	14%	933.660	12.000	14%	936.000
8.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.170	37.000	43.660	18%	51.082.200	40.669	10%	47.582.730	39.600	7%	46.332.000
8.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	2.467	64%	2.886.390	2.000	33%	2.340.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6892

Ing. Laura C. Ortego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Pablo Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
8.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.170	2.500	2.950	18%	3.451.500	4.678	87%	5.473.260	3.000	20%	3.510.000
8.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
8.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.170	1.000	1.180	18%	1.380.600	1.517	52%	1.774.890	1.500	50%	1.755.000
9	72131701-002	Calle Quinta.B°Tayazuapé.Fracción la Fortuna(130ml X 9m) 1170m2	Unidad Medida Global	1	**71.544.000**									81.610.100
9.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	1.874	25%	2.192.580	1.300	-13%	1.521.000
9.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	2.025	35%	2.369.250	1.900	27%	2.223.000
9.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.170	8.500	10.030	18%	11.735.100	10.494	23%	12.277.980	9.200	8%	10.764.000
9.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	260	28.000	33.040	18%	8.590.400	30.887	10%	8.030.620	39.600	41%	10.296.000
9.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	78	10.500	12.390	18%	966.420	11.970	14%	933.660	12.000	14%	936.000
9.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.170	37.000	43.660	18%	51.082.200	40.669	10%	47.582.730	39.600	7%	46.332.000
9.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.170	1.500	1.770	18%	2.070.900	2.467	64%	2.886.390	2.000	33%	2.340.000
9.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.170	2.500	2.950	18%	3.451.500	4.678	87%	5.473.260	3.000	20%	3.510.000
9.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
9.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.170	1.000	1.180	18%	1.380.600	1.517	52%	1.774.890	1.500	50%	1.755.000
10	72131701-002	Calle Santo Tomás entre Voltaire y Concordia. B°Santo Tomás(200ml X 8m) 1600m2	Unidad Medida Global	1	**98.910.000**									112.813.100
10.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.770	18%	2.832.000	1.874	25%	2.998.400	1.300	-13%	2.080.000
10.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.770	18%	2.832.000	2.025	35%	3.240.000	1.900	27%	3.040.000
10.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.600	8.500	10.030	18%	16.048.000	10.494	23%	16.790.400	9.200	8%	14.720.000
10.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	400	28.000	33.040	18%	13.216.000	30.887	10%	12.354.800	39.600	41%	15.840.000

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 8892

Ing. Laura C. Ortrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Encargada U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
10.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	120	10.500	12.390	18%	1.486.800	11.970	14%	1.436.400	12.000	14%	1.440.000
10.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.600	37.000	43.660	18%	69.856.000	40.669	10%	65.070.400	39.600	7%	63.360.000
10.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.600	1.500	1.770	18%	2.832.000	2.467	64%	3.947.200	2.000	33%	3.200.000
10.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.600	2.500	2.950	18%	4.720.000	4.678	87%	7.484.800	3.000	20%	4.800.000
10.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
10.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.600	1.000	1.180	18%	1.888.000	1.517	52%	2.427.200	1.500	50%	2.400.000
11	72131701-002	Calle Ceibo entre Juana de Lara y José Borges. B° Mitaí (533,5ml x 10m) 5335m2	Unidad Medida Global	1	**319.509.550**									360.125.000
11.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	5.335	1.500	1.770	18%	9.442.950	1.874	25%	9.997.790	1.300	-13%	6.935.500
11.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	5.335	1.500	1.770	18%	9.442.950	2.025	35%	10.803.375	1.900	27%	10.136.500
11.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	5.335	8.500	10.030	18%	53.510.050	10.494	23%	55.985.490	9.200	8%	49.082.000
11.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	1.067	28.000	33.040	18%	35.253.680	30.887	10%	32.956.429	39.600	41%	42.253.200
11.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	320,1	10.500	12.390	18%	3.966.039	11.970	14%	3.831.597	12.000	14%	3.841.200
11.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	5.335	37.000	43.660	18%	232.926.100	40.669	10%	216.969.115	39.600	7%	211.266.000
11.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	5.335	1.500	1.770	18%	9.442.950	2.467	64%	13.161.445	2.000	33%	10.670.000
11.8		Enripiado	Metros cuadrados	5.335	2.500	2.950	18%	15.738.250	4.678	87%	24.957.130	3.000	20%	16.005.000
11.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
11.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	5.335	1.000	1.180	18%	6.295.300	1.517	52%	8.093.195	1.500	50%	8.002.500
12	72131701-002	Calle Nickson entre Gioconda y Alejandría.B° Anahí (146,3ml x 10m) 1463m2	Unidad Medida Global	1	**88.234.990**									100.158.920
12.1		Replanteo de obra	Metros	1.463	1.500	1.770	18%	2.589.510	1.874	25%	2.741.662	1.300	-13%	1.901.900

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6892

Lic. Elena Salinas González
Miembro Comité de Evaluación
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
			cuadrados											
12.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.463	1.500	1.770	18%	2.589.510	2.025	35%	2.962.575	1.900	27%	2.779.700
12.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.463	8.500	10.030	18%	14.673.890	10.494	23%	15.352.722	9.200	8%	13.459.600
12.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	292,6	28.000	33.040	18%	9.667.504	30.887	10%	9.037.536	39.600	41%	11.586.960
12.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	87,78	10.500	12.390	18%	1.087.594	11.970	14%	1.050.727	12.000	14%	1.053.360
12.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.463	37.000	43.660	18%	63.874.580	40.669	10%	59.498.747	39.600	7%	57.934.800
12.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.463	1.500	1.770	18%	2.589.510	2.467	64%	3.609.221	2.000	33%	2.926.000
12.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.463	2.500	2.950	18%	4.315.850	4.678	87%	6.843.914	3.000	20%	4.389.000
12.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
12.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.463	1.000	1.180	18%	1.726.340	1.517	52%	2.219.371	1.500	50%	2.194.500
13	72131701-002	Calle Sin Nombre esquina Sanchez Benítez (costado de Plaza Bassano)B° San Ramón (120ml x 10m) 1200m2	Unidad Medida Global	1	**72.526.000**									82.501.100
13.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.770	18%	2.124.000	1.874	25%	2.248.800	1.300	-13%	1.560.000
13.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.770	18%	2.124.000	2.025	35%	2.430.000	1.900	27%	2.280.000
13.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.200	8.500	10.030	18%	12.036.000	10.494	23%	12.592.800	9.200	8%	11.040.000
13.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	240	28.000	33.040	18%	7.929.600	30.887	10%	7.412.880	39.600	41%	9.504.000
13.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	72	10.500	12.390	18%	892.080	11.970	14%	861.840	12.000	14%	864.000
13.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.200	37.000	43.660	18%	52.392.000	40.669	10%	48.802.800	39.600	7%	47.520.000
13.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.200	1.500	1.770	18%	2.124.000	2.467	64%	2.960.400	2.000	33%	2.400.000
13.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.200	2.500	2.950	18%	3.540.000	4.678	87%	5.613.600	3.000	20%	3.600.000
13.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6892

Lic. Elisa I. Salinas González
Tesorera Municipal
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Laura G. Orrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Directora U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo

						YUKON S.A			INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS			PUNTAL CONSTRUCCIONES		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario Referencial (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA incluido)**
13.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.200	1.000	1.180	18%	1.416.000	1.517	52%	1.820.400	1.500	50%	1.800.000
14	72131701-002	Calle Orquidea entre Amambay y Caaguazú. B°Mitaí (190,60ml x 9m) 1715,4 m2	Unidad Medida Global	1	**104.498.280**									118.751.840
14.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	1.715,4	1.500	1.770	18%	3.036.258	1.874	25%	3.214.660	1.300	-13%	2.230.020
14.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	1.715,4	1.500	1.770	18%	3.036.258	2.025	35%	3.473.685	1.900	27%	3.259.260
14.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	1.715,4	8.500	10.030	18%	17.205.462	10.494	23%	18.001.408	9.200	8%	15.781.680
14.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	381,2	28.000	33.040	18%	12.594.848	30.887	10%	11.774.124	39.600	41%	15.095.520
14.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	114,36	10.500	12.390	18%	1.416.920	11.970	14%	1.368.889	12.000	14%	1.372.320
14.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1.715,4	37.000	43.660	18%	74.894.364	40.669	10%	69.763.603	39.600	7%	67.929.840
14.7		Compactaci?n de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1.715,4	1.500	1.770	18%	3.036.258	2.467	64%	4.231.892	2.000	33%	3.430.800
14.8		Enripiado	Metros cuadrados	1.715,4	2.500	2.950	18%	5.060.430	4.678	87%	8.024.641	3.000	20%	5.146.200
14.9		Cartel	Unidad	1	850.000	1.003.000	18%	1.003.000	1.002.912	18%	1.002.912	1.933.100	127%	1.933.100
14.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1.715,4	1.000	1.180	18%	2.024.172	1.517	52%	2.602.262	1.500	50%	2.573.100
15	72131701-002	Calle Sin Nombre esquina Campo Jordán (costado de Plaza Weister).B° Los Nogales (68,3ml x 9m) 614,7 m2	Unidad Medida Global	1	**38.028.920**									43.846.010
15.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	614,7	1.500	1.770	18%	1.088.019	1.874	25%	1.151.948	1.300	-13%	799.110
15.2		Preparaci?n de terreno	Metros cuadrados	614,7	1.500	1.770	18%	1.088.019	2.025	35%	1.244.768	1.900	27%	1.167.930
15.3		Terrapl?n con compactaci?n mec?nica	Metros cuadrados	614,7	8.500	10.030	18%	6.165.441	10.494	23%	6.450.662	9.200	8%	5.655.240
15.4		Provsi?n y colocaci?n de cordones	Metro lineal	137,8	28.000	33.040	18%	4.552.912	30.887	10%	4.256.229	39.600	41%	5.456.880
15.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	41,34	10.500	12.390	18%	512.203	11.970	14%	494.840	12.000	14%	496.080
15.6		Pavimento tipo empedrado	Metros	614,7	37.000	43.660	18%	26.837.802	40.669	10%	24.999.234	39.600	7%	24.342.120

Héctor D. Peroci Molina
Abog. Matr. N° 8892

Lic. Elisa A. Salinas Gonzalez

Ing. Laura C. Urrego
Asesora Adm. y Finanzas
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Director U.O.C.
Municipalidad de San Lorenzo