DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD N° 64/2022 "ADECUACION DE INFRAESTRUCTURAS DE AREAS OPERATIVAS SAT Y SEI DEL AISP"

ID. 415.846

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

					PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ		CRLA CONSULTORAS-CONSTRUCCIONES ING. CARLOS R. LOPEZ		CONSTRUTODO DE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ		CONSTRUMIX DE RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ		CMGV IMPORT DE CRISTIAN MANUEL GONZALEZ VIERA		CONSTRUCTORA FENAR		ESTUDIO G.R. SOCIEDAD ANONIMA		EN OBRAS DE NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS		CARMELO DESVARS VILLALBA		AGROINDUSTRIAL TACUARA S.A.	
N.º Item	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	80111613-9999	MANO DE OBRA REMOCION TOTAL DE MEMBRANA EXISTENTE	M2	440	42.140	18.541.600	37.975	16.709.000	39.200	17.248.000	36.000	15.840.000	36.848	16.213.120	43.120	18.972.800	39.120	17.212.800	36.800	16.192.000	41.345	18.191.800	29.400	12.936.000
2	72131601-006	AISLACION DE TECHO PLANO CON LIQUIDO IMPACRIL REFORZADO CON TELA BIDIM	M2	440	27.520	12.108.800	24.800	10.912.000	25.600	11.264.000	24.000	10.560.000	24.064	10.588.160	28.160	12.390.400	25.548	11.241.120	24.000	10.560.000	24.100	10.604.000	24.000	10.560.000
3	80111613-9999	MANO DE OBRA AISLACION DE TECHO PLANO CON LIQUIDO IMPACRIL REFORZADO CON TELA BIDIM	M2	440	39.904	17.557.760	35.960	15.822.400	37.120	16.332.800	34.000	14.960.000	34.893	15.352.920	40.830	17.965.200	37.044	16.299.360	34.800	15.312.000	34.900	15.356.000	34.800	15.312.000
4	72131601-008	MANTENIMIENTO DE PARED REVOQUE FINO INTERIOR A 2 CAPAS	M2	85	16.813	1.429.105	15.151	1.287.835	15.640	1.329.400	14.000	1.190.000	14.702	1.249.670	17.200	1.462.000	15.608	1.326.680	14.700	1.249.500	14.700	1.249.500	14.663	1.246.355
5	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DE PARED REVOQUE FINO INTERIOR A 2 CAPAS	M2	85	31.175	2.649.875	28.094	2.387.990	29.000	2.465.000	27.000	2.295.000	27.260	2.317.100	31.900	2.711.500	28.941	2.459.985	27.200	2.312.000	27.200	2.312.000	27.188	2.310.980
6	72131601-012	PROVISION DE PINTURA AL LATEX INTERIOR CON ENDUIDO A 2 CAPAS	GL	285	23.504	6.698.640	21.181	6.036.585	21.864	6.231.240	20.000	5.700.000	20.552	5.857.320	24.050	6.854.250	21.820	6.218.700	20.500	5.842.500	20.500	5.842.500	20.498	5.841.930
7	80111613-9999	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO PINTURA AL LATEX INTERIOR CON ENDUIDO A 2 CAPAS	M2	285	28.681	8.174.085	25.846	7.366.110	26.680	7.603.800	25.000	7.125.000	25.079	7.147.515	29.340	8.361.900	26.626	7.588.410	25.100	7.153.500	25.100	7.153.500	25.013	7.128.705
8	72154032-001	PROVISION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (0,80X2,10)	GL	3	1.358.800	4.076.400	1.224.500	3.673.500	1.264.000	3.792.000	1.186.000	3.558.000	1.188.160	3.564.480	1.390.400	4.171.200	1.261.406	3.784.218	1.185.000	3.555.000	1.190.000	3.570.000	750.000	2.250.000
9	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (0,80X2,10)	UNIDAD	3	561.150	1.683.450	505.688	1.517.064	522.000	1.566.000	490.000	1.470.000	490.680	1.472.040	574.200	1.722.600	520.929	1.562.787	489.400	1.468.200	490.000	1.470.000	490.000	1.470.000
10	72154032-001	PROVISION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (1,00X1,40)	UNIDAD	3	1.419.000	4.257.000	1.278.750	3.836.250	1.320.000	3.960.000	1.239.000	3.717.000	1.240.800	3.722.400	1.452.000	4.356.000	1.317.291	3.951.873	1.237.500	3.712.500	1.240.000	3.720.000	900.000	2.700.000
11	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE PUERTA DE MADERA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (1,00X1,40)	UNIDAD	3	561.150	1.683.450	505.688	1.517.064	522.000	1.566.000	490.000	1.470.000	490.680	1.472.040	574.200	1.722.600	520.929	1.562.787	489.400	1.468.200	490.000	1.470.000	490.000	1.470.000
12	72154032-001	PROVISION DE PUERTA DE CHAPA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (2,10X1,20)	UNIDAD	1	1.840.400	1.840.400	1.658.500	1.658.500	1.712.000	1.712.000	1.607.000	1.607.000	1.609.280	1.609.280	1.883.200	1.883.200	1.708.487	1.708.487	1.605.000	1.605.000	1.610.000	1.610.000	1.650.000	1.650.000
13	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA TIPO PLACA CON MARCO Y ACCESORIO (2,10X1,20)	UNIDAD	1	623.500	623.500	561.875	561.875	580.000	580.000	544.000	544.000	545.200	545.200	638.000	638.000	578.810	578.810	543.800	543.800	545.000	545.000	550.000	550.000
14	72102508-9999	PROVISION DE ESPEJO PARA SANITARIOS (2,90X0,75)	UNIDAD	1	1.290.000	1.290.000	1.162.500	1.162.500	1.200.000	1.200.000	1.126.000	1.126.000	1.128.000	1.128.000	1.320.000	1.320.000	1.197.538	1.197.538	1.125.000	1.125.000	1.130.000	1.130.000	1.200.000	1.200.000
15	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE ESPEJO PARA SANITARIOS (2,90X0,75)	UNIDAD	1	713.800	713.800	643.250	643.250	664.000	664.000	623.000	623.000	624.160	624.160	730.400	730.400	662.638	662.638	622.500	622.500	625.000	625.000	625.000	625.000
16	73121602-007	PROVISION DE ESTANTERIA METALICA IGUAL A LOS EXISTENTES	UNIDAD	4	3.010.000	12.040.000	2.712.500	10.850.000	2.800.000	11.200.000	2.628.000	10.512.000	2.750.000	11.000.000	3.080.000	12.320.000	2.794.254	11.177.016	2.625.000	10.500.000	2.630.000	10.520.000	2.625.000	10.500.000
17	72131601-012	PINTURA DE GABETAS METALICAS EXISTENTE	UNIDAD	8	860.000	6.880.000	775.000	6.200.000	800.000	6.400.000	751.000	6.008.000	752.000	6.016.000	880.000	7.040.000	798.359	6.386.872	750.000	6.000.000	760.000	6.080.000	500.000	4.000.000
18	40101609-001	PROVISION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56" M/P 7V	UNIDAD	6	645.000	3.870.000	581.250	3.487.500	600.000	3.600.000	563.000	3.378.000	564.000	3.384.000	660.000	3.960.000	598.769	3.592.614	562.500	3.375.000	570.000	3.420.000	650.000	3.900.000
19	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO DE 56" M/P 7V	UNIDAD	6	475.866	2.855.196	428.833	2.572.998	442.666	2.655.996	415.000	2.490.000	416.106	2.496.636	486.930	2.921.580	441.758	2.650.548	415.000	2.490.000	420.000	2.520.000	332.000	1.992.000
20	80111613-9999	MANO DE OBRA DEMOLICION DE MAMPOSTERIA DE 0,15	M2	20	41.639	832.780	37.523	750.460	38.734	774.680	36.000	720.000	36.410	728.200	42.600	852.000	38.655	773.100	36.400	728.000	36.500	730.000	36.400	728.000
21	72131601-009	REMOCION DE PISO Y CARPETA EXISTENTE	M2	110	17.845	1.962.950	16.081	1.768.910	16.600	1.826.000	15.000	1.650.000	15.604	1.716.440	18.260	2.008.600	16.566	1.822.260	15.600	1.716.000	15.600	1.716.000	16.000	1.760.000
22	72131601-009	PROVISION DE PISO CEMENTICIO DE MICROCEMENTO PULIDO	M2	110	103.630	11.399.300	93.388	10.272.680	96.400	10.604.000	90.000	9.900.000	95.000	10.450.000	106.040	11.664.400	96.203	10.582.330	90.400	9.944.000	91.000	10.010.000	95.100	10.461.000
23	80111613-9999	MANO DE OBRA COLOCACION DE PISO CEMENTICIO DE MICROCEMENTO PULIDO	M2	110	30.960	3.405.600	23.250	2.557.500	24.000	2.640.000	22.000	2.420.000	22.560	2.481.600	26.400	2.904.000	23.951	2.634.610	22.500	2.475.000	22.600	2.486.000	22.500	2.475.000
24	72131601-011	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN BAÑO Y COCINA	UNIDAD	1	17.845.000	17.845.000	16.081.250	16.081.250	16.600.000	16.600.000	15.583.000	15.583.000	15.604.000	15.604.000	18.260.000	18.260.000	16.564.624	16.564.624	15.562.500	15.562.500	15.858.700	15.858.700	15.600.000	15.600.000
25	72152605-001	PROVISION DE CIELORASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60 (SUSTITUCION DE PLACAS DAÑADAS)	M2	50	81.700	4.085.000	73.625	3.681.250	76.000	3.800.000	71.000	3.550.000	71.440	3.572.000	83.600	4.180.000	75.845	3.792.250	71.300	3.565.000	71.300	3.565.000	72.000	3.600.000
26	80111613-9999	MANO DE OBRA DE CIELORASO TECNICO DESMONTABLE EN PLACAS DE YESO DE 60X60 (SUSTITUCION DE PLACAS DAÑADAS)	M2	50	111.234	5.561.700	100.240	5.012.000	103.474	5.173.700	97.000	4.850.000	97.265	4.863.250	113.820	5.691.000	103.262	5.163.100	97.100	4.855.000	97.100	4.855.000	77.700	3.885.000
27	72131601-001	PROVISION DE LUMINARIAS LED DE 36W LUZ FRIA 60X60	UNIDAD	15	258.000	3.870.000	232.500	3.487.500	244.000	3.660.000	225.000	3.375.000	247.500	3.712.500	264.000	3.960.000	239.508	3.592.620	225.000	3.375.000	226.000	3.390.000	315.000	4.725.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)						157.935.391		141.613.971		146.581.700		136.221.000		138.888.031		161.023.630		146.088.137		137.307.200		140.000.000		130.676.970

Arq. Beatriz Giuzio
Ate. de Pytos. de Infraestructura
SDI -DINAC

Ing. Gloria E. Soler C.
Subdirectora de Infraestructura
DINAC