ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

DEPARTAMENTO DE CANINDEYU

Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 09/2023

RESTAURACIÓN DE RED DE BAJA TENSIÓN DE UN PABELLÓN CON CUATRO AULAS, TRES PABELLONES CON DOS AULAS, DOS PABELLONES CON DOS AULAS, UN BAÑO SEXADO, UNA COCINA COMEDOR Y UN TINGLADO POLIDEPORTIVO EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 7985 SAN ANTONIO - ID Nº 423799

		Empresa 1: AUTO SERVICIOS SERGINHO SERGIO RODRIGUES DA CRUZ RUC: 6545240-2					Empresa 2: TINO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES RAUL CASCO ESCOBAR RUC: 859999-8					Empresa 3:				
Ítem	Descripción	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Marca	Proced.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	Cartel de Obra con Estructura Metálica	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000					
2	**Red de baja tensión tipo aérea**	N/A	N/A	1	-	**25.273.500**	N/A	N/A	1	-	**26.007.500**					
2.1	Cable preensamblado 4x10/16	N/A	N/A	200	12.000	2.400.000	N/A	N/A	200	12.100	2.420.000					
2.2	Morsa de suspensión VCP	N/A	N/A	5	40.700	203.500	N/A	N/A	5	40.500	202.500					
2.3	Cinta Aisladora	N/A	N/A	15	9.400	141.000	N/A	N/A	15	9.500	142.500					
2.4	Disyuntor regulable 3x100 A	N/A	N/A	3	643.000	1.929.000	N/A	N/A	3	645.000	1.935.000					
2.5	Disyuntor 3x50	N/A	N/A	8	350.000	2.800.000	N/A	N/A	8	350.000	2.800.000					
2.6	Fotocélula	N/A	N/A	25	40.000	1.000.000	N/A	N/A	25	39.000	975.000					
2.7	Electroducto PVC para bajada	N/A	N/A	25	37.800	945.000	N/A	N/A	25	38.500	962.500					
2.8	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	N/A	N/A	10	53.500	535.000	N/A	N/A	10	53.000	530.000					
2.9	Abrazadera tipo D zincado 2,5"	N/A	N/A	100	7.700	770.000	N/A	N/A	100	8.000	800.000					
2.10	Cable multifilar 1x16mm negro	N/A	N/A	200	22.000	4.400.000	N/A	N/A	200	23.100	4.620.000					
2.11	Cable multifilar 1x16mm rojo	N/A	N/A	200	22.000	4.400.000	N/A	N/A	200	23.100	4.620.000					
2.12	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	N/A	N/A	1	5.750.000	5.750.000	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000					
3	Colocación de Columna Cementada 12/300 Kg Hº Aº	N/A	N/A	1	1.920.000	1.920.000	N/A	N/A	1	1.900.000	1.900.000					
4	Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector	N/A	N/A	5	180.000	900.000	N/A	N/A	5	180.000	900.000					

Carmen Velazco
Responsable UCC

5	**Red Eléctrica Externa para Aire Acondicionado**	N/A	N/A	1		**15.773.500**	N/A	N/A	1		**16.376.400**					
5.1	Cable preensamblado 4x10/16	N/A	N/A	200	12.500	2.500.000	N/A	N/A	200	13.500	2.700.000					
5.2	Cable multifilar 1x16mm negro	N/A	N/A	150	22.000	3.300.000	N/A	N/A	150	23.100	3.465.000					
5.3	Morsa de suspensión VCP	N/A	N/A	8	41.500	332.000	N/A	N/A	8	41.000	328.000					
5.4	Rack tipo metálico 1x1, reforzado con aislado tipo porcelana de alta resistencia	N/A	N/A	7	54.000	378.000	N/A	N/A	7	53.200	372.400					
5.5	Cable tipo taller 2x1,50mm	N/A	N/A	2	550.000	1.100.000	N/A	N/A	2	550.000	1.100.000					
5.6	Prensa dentada 16x95	N/A	N/A	21	38.500	808.500	N/A	N/A	21	38.500	808.500					
5.7	Abrazadera tipo D zincado 2,5"	N/A	N/A	36	7.500	270.000	N/A	N/A	36	7.500	270.000					
5.8	Disyuntor Din 1x16 A	N/A	N/A	12	45.000	540.000	N/A	N/A	12	45.000	540.000					
5.9	Disyuntor termo magnético para Din 3x32 A	N/A	N/A	5	39.000	195.000	N/A	N/A	5	38.500	192.500					
5.10	Abrazadera tipo U	N/A	N/A	200	3.000	600.000	N/A	N/A	200	3.000	600.000					
5.11	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, tomas y llaves para aire acondicionado	N/A	N/A	1	5.750.000	5.750.000	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000					
6	Tubo plástico tipo 25mm	N/A	N/A	180	11.000	1.980.000	N/A	N/A	180	11.200	2.016.000					
7	Tablero para 2 din steck externo plástico	N/A	N/A	12	26.000	312.000	N/A	N/A	12	26.800	321.600					
8	Tomada Tipo Schuko, para equipos superior a 10 ampere con adaptador para pared	N/A	N/A	12	81.000	972.000	N/A	N/A	12	80.000	960.000					
9	**Instalación Eléctrica en el Tinglado Polideportivo**	N/A	N/A	1		**18.825.250**	N/A	N/A	1		**19.618.000**					
9.1	Cable multifilar 1x2mm negro	N/A	N/A	250	6.200	1.550.000	N/A	N/A	250	6.500	1.625.000					
9.2	Cable multifilar 1x6mm negro/amarillo/blanco/rojo NYY	N/A	N/A	150	22.000	3.300.000	N/A	N/A	150	23.100	3.465.000					
9.3	Cable multifilar 1x10mm negro/rojo	N/A	N/A	250	12.000	3.000.000	N/A	N/A	250	13.500	3.375.000					
9.4	Cable multifilar 1x16mm NYY varios colores	N/A	N/A	150	25.000	3.750.000	N/A	N/A	150	25.000	3.750.000					
9.5	Condulete múltiple con tapa	N/A	N/A	6	63.000	378.000	N/A	N/A	6	62.500	375.000					
9.6	Condulete múltiple tipo 2" c/ tapa	N/A	N/A	2	60.000	120.000	N/A	N/A	2	60.000	120.000					
9.7	Caño rígido 3/4	N/A	N/A	200	2.350	470.000	N/A	N/A	200	2.000	400.000					
9.8	Tornillo mitofix 20mm	N/A	N/A	100	500	50.000	N/A	N/A	100	500	50.000					
9.9	Cinta Aisladora million común	N/A	N/A	4	9.500	38.000	N/A	N/A	4	9.500	38.000					
9.10	Cono tipo Electroducto 1"	N/A	N/A	15	2.950	44.250	N/A	N/A	15	3.000	45.000					

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA

Carmen Velazco

9.11	Abrazadera tipo D zincado 2,5"	N/A	N/A	50	7.500	375.000	N/A	N/A	50	7.500	375.000					
9.12	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	N/A	N/A	1	5.750.000	5.750.000	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000					
10	Tablero metálico preparado para 24 disyuntores, de embutir	N/A	N/A	1	570.000	570.000	N/A	N/A	1	570.000	570.000					
11	Rack para aisladores - armadura vertical	N/A	N/A	2	107.500	215.000	N/A	N/A	2	105.000	210.000					
12	Contactor 32A 220V	N/A	N/A	1	598.000	598.000	N/A	N/A	1	598.000	598.000					
13	Reflector tipo Led 50W	N/A	N/A	10	210.000	2.100.000	N/A	N/A	10	212.000	2.120.000					
14	**Construcción Lineal de Media Tensión**	N/A	N/A	1		**41.306.000**	N/A	N/A	1		**41.894.000**					
14.1	Presa dentada 16/95	N/A	N/A	40	38.500	1.540.000	N/A	N/A	40	38.500	1.540.000					
14.2	Aislador polimérico 25KV 7 alera	N/A	N/A	12	100.000	1.200.000	N/A	N/A	12	100.000	1.200.000					
14.3	Descargador polimérico 21KV 12K	N/A	N/A	5	510.000	2.550.000	N/A	N/A	5	500.000	2.500.000					
14.4	Seccionador fusible led MT 27KV-100A	N/A	N/A	10	830.000	8.300.000	N/A	N/A	10	830.000	8.300.000					
14.5	Disyuntor Din 3x80A	N/A	N/A	1	785.000	785.000	N/A	N/A	1	790.000	790.000					
14.6	Disyuntor termo magnético riel Din 3x80A	N/A	N/A	10	150.000	1.500.000	N/A	N/A	10	150.000	1.500.000					
14.7	Elo fusible 500mm.0,5H (5A)	N/A	N/A	12	8.000	96.000	N/A	N/A	12	8.000	96.000					
14.8	Cinta vulcanizante	N/A	N/A	5	49.000	245.000	N/A	N/A	5	50.000	250.000					
14.9	Cable multifilar 1x6mm negro	N/A	N/A	350	22.000	7.700.000	N/A	N/A	350	23.100	8.085.000					
14.10	Cable multifilar 1x16mm NYY varios colores	N/A	N/A	80	25.000	2.000.000	N/A	N/A	80	25.000	2.000.000					
14.11	Prensa de hierro 4"	N/A	N/A	5	55.000	275.000	N/A	N/A	5	55.000	275.000					
14.12	Cable cobre desnudo	N/A	N/A	50	37.500	1.875.000	N/A	N/A	50	37.500	1.875.000					
14.13	Preformado p/cable aluminio 35mm	N/A	N/A	20	20.900	418.000	N/A	N/A	20	21.000	420.000					
14.14	Presa viva 10-95mm	N/A	N/A	5	64.000	320.000	N/A	N/A	5	65.000	325.000					
14.15	Soporte mano francesa	N/A	N/A	10	16.200	162.000	N/A	N/A	10	16.000	160.000					
14.16	Tuerca ojal 5/8 2x2 p/ electricidad	N/A	N/A	20	26.500	530.000	N/A	N/A	20	26.500	530.000					
14.17	Cruceta de Madera 3x2.40 mm	N/A	N/A	12	145.000	1.740.000	N/A	N/A	12	144.000	1.728.000					
14.18	Jabalina para aterramiento tipo alta camada 5/8 con conector	N/A	N/A	24	180.000	4.320.000	N/A	N/A	24	180.000	4.320.000					
14.19	Reacondicionamiento general de instalación eléctrica, cables, electroductos, tomas y llaves	N/A	N/A	1	5.750.000	5.750.000	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000					
15	Columna Cementada 12,300 Kg Hº Aº	N/A	N/A	2	1.920.000	3.840.000	N/A	N/A	2	1.980.000	3.960.000					

Carmen Velazco
Responsable UCC
Municipalidad de Nueva Esperanza

16	Caja medidor trifásica tipo tc	N/A	N/A	1	730.000	730.000	N/A	N/A	1	720.000	720.000					
17	Caño Galvanizado para bajada 2,5''	N/A	N/A	1	570.000	570.000	N/A	N/A	1	550.000	550.000					
18	Limpieza Final de la Obra	N/A	N/A	1	1.350.000	1.350.000	N/A	N/A	1	1.500.000	1.500.000					
TOTALES						**119.235.250**					**122.221.500**					-

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
U.O.C

CARMEN VELAZCO
RESPONSABLE U.O.C