MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL DEL PARANA
COMITÉ EVALUADOR U.O.C.
San Rafael del Paraná Km.11 Tel. y Fax (0770) 218 700

Señora:
Lic. Gladys Maricel Rivarola
INTEDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

INFORME DE EVALUACION Nº 15/2016.-

"MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO 1" L.C.D. Nº 09/2016.-

1. INTRODUCCION

En la Ciudad de San Rafael del Paraná, a los DIECISIETE días del mes de MAYO del año dos mil DIECISEIS siendo las 07:20 hs. se reúnen los Miembros del Comité de Evaluación de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, a los efectos de evaluar la oferta presentada en el marco del presente llamado.-

Este Comité se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherente al presente procedimiento de Contratación en cuestión, a fin de determinar la mas conveniente para los intereses de la Municipalidad de San Rafael del Paraná.-

2. ANTECEDENTES

a) Nº de PAC: 312491.-
b) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: La cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el Rubro 520 "CONSTRUCCIONES"
c) PUBLICACION: en el SICP, en fecha: 16/05/2016.-

3. ACTO DE APERTURA.

De conformidad al Articulo 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo en acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que componen las Ofertas, en el Local de la Municipalidad de San Rafael del Paraná, sito San Rafael km. 11, sobre la Ruta Ex Proyecto 1418, en fecha 16 de MAYO de 2016 a las 08:15 hs. presentando el siguiente oferta:

4. MONTO DE LA OFERTA.

NOMBRE DEL OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO	139.060.000

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

GUANSA SPORT ITAPUA S.A.	142.324.000
CONSTRUCTORA A.O.C.	148.235.000

5. VERIFICACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA CON LA OFERTA.-

Conforme a lo establecido en el Articulo 61 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 se procede a analizar en detalle para verificar su cumplimiento con los requisitos de PBC de la presente Licitación. Se procede a examinar la carpeta del oferente **CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO** los Items **1 - 4.-**

Se analiza en detalle la presentación de los documentos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones. El Resultado del estudio mencionado se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales:

DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES	CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO
El Formulario de oferta debidamente completado y firmado por el oferente en base al formulario estándar del anexo 2.	Cumple
Garantía de mantenimiento de la oferta, debidamente extendida.	Cumple
Los documentos están debidamente firmados.	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	Cumple
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás lemyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple
La oferta se ajusta sustancialmente a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC	Cumple
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública"	Cumple

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente

6. CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO

ITEM	CÓDIGOS DEL CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	*CANT.*	*Cumple/No Cumple.-*
1	72131601-9987	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO 1	UNID.	1	*Cumple*

7. MOTIVOS DE CALIFICACION

Conforme a los dispuesto en el Art. 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas" y de conformidad al Articulo 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, "La Adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el PBC; 2) Tenga la calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.-

8. CUADRO DE PRECIOS

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS					
PROPIETARIO:		**MUNICIPALIDAD**			
PROFESIONAL:		**ARQ. LAERCIO VICENTE WOLFART**			
REGISTRO PROFESIONAL NUMERO:		**2229**			
TRAMOS:		**TRAMO SAN MARTIN - RUTA VI 10KM**			
FECHA:					
PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO					
RUBROS		**UNIDAD**	**CANTI.**	**UNIT.**	**TOTAL**
1	Trabajos preliminares, instalacion de faenas,				
	señalizacion	gl	1	3.500.000	3.500.000
2	Movimiento de suelo, relleno, compactacion,				
	confeccion de tramos de desvios alternativos				
	canales de desague control de cursos de agua	M³	3.150	7.000	22.050.000
3	Mantenimiento, reparación, recarga, nivelacion				
	y compactación	M³	3.150	7.000	22.050.000
4	Terminacion y limpieza de obra	M²	1	2.500.000	2.500.000

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

				Total Gs	50.100.000

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUEST	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	
PROPIETARIO:	**MUNICIPALIDAD**
PROFESIONAL:	**ARQ. LAERCIO VICENTE WOLFART**
REGISTRO PROFESIONAL NUMERO:	**2229**
TRAMOS:	**TRAMO KANARIO - ROSAURA 6KM**
FECHA:	

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

	RUBROS	UNIDAD	CANTI.	UNIT.	TOTAL
1	Trabajos preliminares, instalacion de faenas,				
	señalizacion	gl	1	3.500.000	3.500.000
2	Movimiento de suelo, relleno, compactacion,				
	confeccion de tramos de desvios alternativos				
	canales de desague control de cursos de agua	M^3	2.880	7.000	20.160.000
3	Mantenimiento, reparación, recarga, nivelacion				
	y compactación	M^3	2.880	7.000	20.160.000
4	Terminacion y limpieza de obra	M^3	1	1.500.000	1.500.000
				Total Gs	45.320.000

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUEST	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS	
PROPIETARIO:	**MUNICIPALIDAD**
PROFESIONAL:	**ARQ. LAERCIO VICENTE WOLFART**
REGISTRO PROFESIONAL NUMERO:	**2229**
TRAMOS:	**TRAMO ROSAURA - LOS CEDROS 6KM**
FECHA:	

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

	RUBROS	UNIDAD	CANTI.	UNIT.	TOTAL
1	Trabajos preliminares, instalacion de faenas,				
	señalizacion	gl	1,00	3.500.000	3.500.000
2	Movimiento de suelo, relleno, compactacion,				

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANA U.O.C. ITAPÚA PARAGUAY

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

	confeccion de tramos de desvios alternativos				
	canales de desague control de cursos de agua	M³	2.760	7.000	19.320.000
3	Mantenimiento, reparación, recarga, nivelacion				
	y compactación	M³	2.760	7.000	19.320.000
4	Terminacion y limpieza de obra	M³	1,00	1.500.000	1.500.000
				Total Gs	43.640.000

Total: 139.060.000 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA MIL GUARANIES).----------

CONCLUSION O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION.-

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 27 y 28 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, el Comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICACION en el L.C.D. Nº 09/2016 "**MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINO TRAMO 1**" a la Empresa CONSTRUCTORA SANTO DOMINGO por la suma de 139.060.000 (CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA MIL GUARANIES).----------

ES NUESTRO INFORME.

LIC. VERONICA BELEN AQUINO
Miembro

LIC. DALILA MERELES DE ORTELLADO
Miembro
Lic. Dalila V. Mereles de Ortellado
RUC: 1448685 - 7
CONTADORA

ROBERTO ANGEL BRITO
Miembro

Pedro Villalba R.
Responsable U.O.C.

Lic. Gladys M. Rivarola A.
Intendente