Municipalidad de Lambaré
Unidad Operativa de Contrataciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2022 "REPARACIÓN DE PUENTES PEATONALES - FINANCIADO CON FONDOS DEL FONACIDE DEL 20% DE INFRAESTRUCTURA LOCAL" – ID 414390

					JEROVIAPY S.R.L.		MANCUSO & CIA SRL		JUAN ARNALDO ROCHE	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72102802-007	**PUENTE CALLE SANTA ROSA**								
1.1		Estructura de madera	gl	1	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.800.000	15.800.000
1.2		Pintura de estructura reticulada del puente con antióxido y al sintético	m2	75	29.000	2.175.000	29.000	2.175.000	29.000	2.175.000
1.3		Pintura completa de maderamen de la pasarela del puente al sintético	m2	140	32.500	4.550.000	32.500	4.550.000	32.500	4.550.000
1.4		Pintura de barandas con antióxido y al sintético	m2	70	29.000	2.030.000	29.000	2.030.000	29.000	2.030.000
2	72102802-007	**PUENTE BARRIO FELICIDAD**								
2.1		Estructura de madera	gl	1	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.800.000	15.800.000
2.2		Pintura completa de maderamen de la pasarela del puente al sintético	m2	110	32.500	3.575.000	32.500	3.575.000	32.500	3.575.000
2.3		Pintura de estructura reticulada del puente con antióxido y al sintético	m2	72	29.000	2.088.000	29.000	2.088.000	29.000	2.088.000
2.4		Pintura de barandas con antióxido y al sintético	m2	64	29.000	1.856.000	29.000	1.856.000	29.000	1.856.000
3	72102802-007	**PUENTE CALLE TTE. 1° BRUGADA DOLDÁN (PALOMINO)**								
3.1		Estructura de madera	gl	1	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.800.000	15.800.000
3.2		Pintura completa de maderamen de la pasarela del puente al sintético	m2	140	32.500	4.550.000	32.500	4.550.000	32.500	4.550.000
3.3		Pintura de estructura reticulada del puente con antióxido y al sintético	m2	75	29.000	2.175.000	29.000	2.175.000	29.000	2.175.000
3.4		Colocación de baranda metálica	ml	62	335.000	20.770.000	365.000	22.630.000	365.000	22.630.000
3.5		Muro de contención	m3	10	365.000	3.650.000	355.000	3.550.000	355.000	3.550.000
3.6		Contrapiso, previo relleno y compactación, sector acceso al puente	m2	27	45.000	1.215.000	45.000	1.215.000	45.000	1.215.000
3.7		Piso de H° A°	m2	24	160.000	3.840.000	160.000	3.840.000	160.000	3.840.000
3.8		Submuración de H° A°	m3	4,82	2.127.000	10.252.140	2.150.000	10.363.000	2.140.000	10.314.800
4	72102802-007	**PUENTE CALLE AMADOR DE MONTOYA**								
4.1		Estructura de madera	gl	1	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.850.000	15.800.000	15.800.000
4,2		Pintura completa de maderamen de la pasarela del puente al sintético	m2	81	32.500	2.632.500	32.500	2.632.500	32.500	2.632.500
4.3		Pintura de estructura reticulada del puente con antióxido y al sintético	m2	65	29.000	1.885.000	29.000	1.885.000	29.000	1.885.000
4.4		Colocación de baranda metálica	ml	54	335.000	18.090.000	365.000	19.710.000	365.000	19.710.000
4.5		Muro de contención	m3	41	365.000	14.965.000	355.000	14.555.000	355.000	14.555.000
4.6		Encadenado 30x30 cm	ml	20	90.000	1.800.000	90.000	1.800.000	90.000	1.800.000
4.7		Refuerzo de H° A° en la base de columnas de soporte del puente	m3	2,97	2.350.000	6.979.500	2.150.000	6.385.500	2.140.000	6.355.800
PRECIO TOTAL						**172.478.140**		**174.965.000**		**174.687.100**

Abg. Gilberto Sotelo
Secretario General

Lic. Jover Darío González
Director Gral. de Adm. y finanzas

Lic. Wilfrido González Orzusa
Director de Planificación Técnica

Wilfrido González
Director
Planificación Técnica
Municipalidad de Lambaré