GOBERNACION NOVENO DEPARTAMENTO PARAGUARI

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

COMPARATIVO DE OFERTAS

DESCRIPCION LLAMADO: CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO

MODALIDAD: LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 12/2012

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS			VICENTE BRITEZ CASCO CONSTRUCCIONES		
CONSTRUCCION DE ALAMBRADO OLIMPICO			UNID. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL
CLUB SPORT PARAGUAY – CÑÍA. TACUMBÚ - YAGUARÓN							**38.512.500**
1	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**1.300.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	700.000	700.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
2	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**			**560.000**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	35.000	122.500	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	125.000	437.500	
3	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**4.160.000**
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	18	120.000	2.160.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	40	50.000	2.000.000	
4	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**472.500**
		Pilares de Hº Aº	m3	0.35	1.300.000	472.500	
5	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**26.220.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	545	36.000	19.620.000	

		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	44.000	6.600.000	
6	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.500.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	1.200.000	1.200.000	
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.300.000	2.300.000	
7	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.800.000**
		Pintura de postes	un	150	12.000	1.800.000	
8	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.000	500.000	**500.000**
CLUB GRAL. CABALLERO – CÑÍA. PIRAYÚ CALLE – YAGUARÓN							**39.066.750**
9	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**1.100.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
10	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**			**479.250**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,55	35.000	124.250	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,55	100.000	355.000	
11	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**3.935.000**
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	18,5	110.000	2.035.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	38	50.000	1.900.000	
12	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**472.500**
		Pilares de Hº Aº	m3	0.35	1.300.000	472.500	
13	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**27.220.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	545	38.000	20.710.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	155	42.000	6.510.000	
14	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.500.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	1.200.000	1.200.000	
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.300.000	2.300.000	
15	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.860.000**

		Pintura de postes	un	155	12.000	1.860.000	
16	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.000	500.000	500.000
CLUB 27 DE NOVIEMBRE – CÑÍA. GUARAPI – YAGUARÓN							**37.402.500**
17	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**1.100.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
18	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**			**525.000**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	30.000	105.000	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	120.000	420.000	
19	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**3.980.000**
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	18	110.000	1.980.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	40	50.000	2.000.000	
20	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**472.500**
		Pilares de Hº Aº	m3	0.35	1.300.000	472.500	
21	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**25.525.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	545	35.000	19.075.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	150	43.000	6.450.000	
22	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.500.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	1.200.000	1.200.000	
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.300.000	2.300.000	
23	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.800.000**
		Pintura de postes	un	150	12.000	1.800.000	
24	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.000	500.000	500.000
CLUB 25 DE DICIEMBRE – CÑÍA. GUARAPI – YAGUARÓN							**36.593.500**
25	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**1.100.000**

		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
26	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**			**495.000**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,3	30.000	99.000	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,3	120.000	396.000	
27	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**3.880.000**
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	18	110.000	1.980.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	38	50.000	1.900.000	
28	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**472.500**
		Pilares de Hº Aº	m3	0.35	1.300.000	472.500	
29	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**24.918.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	510	37.000	18.870.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	144	42.000	6.048.000	
30	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.500.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	1.200.000	1.200.000	
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.300.000	2.300.000	
31	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.728.000**
		Pintura de postes	un	144	12.000	1.728.000	
32	72131601-013	**Limpieza final**	**gl**	**1**	500.000	500.000	**500.000**
CLUB 1º DE MAYO – CÑÍA. ISLA YBATE – CARAPEGUÁ							**35.716.500**
33	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**1.100.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
34	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**			**480.000**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,2	30.000	96.000	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,2	120.000	384.000	

35	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**3.565.000**
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	16,5	110.000	1.815.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	35	50.000	1.750.000	
36	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**472.500**
		Pilares de Hº Aº	m3	0.35	1.300.000	472.500	
37	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**24.431.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	495	37.000	18.315.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	139	44.000	6.116.000	
38	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.500.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	1.200.000	1.200.000	
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.300.000	2.300.000	
39	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.668.000**
		Pintura de postes	un	139	12.000	1.668.000	
40	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.000	500.000	**500.000**
CLUB CERRO PORTEÑO – ACAHAY							**41.958.000**
41	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**1.100.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
42	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**			**577.500**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,85	30.000	115.500	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,85	120.000	462.000	
43	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**4.200.000**
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	20	110.000	2.200.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	40	50.000	2.000.000	
44	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**472.500**
		Pilares de Hº Aº	m3	0.35	1.300.000	472.500	

45	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**29.592.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	600	37.000	22.200.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	168	44.000	7.392.000	
46	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.500.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	1.200.000	1.200.000	
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.300.000	2.300.000	
47	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**2.016.000**
		Pintura de postes	un	168	12.000	2.016.000	
48	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.000	500.000	500.000
CLUB 13 DE JUNIO – CÑÍA. CERRITO- Carapeguá							**40.574.000**
49	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**1.300.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	700.000	700.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
50	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**			**577.500**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,5	35.000	122.500	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,5	130.000	455.000	
51	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**4.500.000**
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	18,5	120.000	2.220.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	38	60.000	2.280.000	
52	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**472.500**
		Pilares de Hº Aº	m3	0.35	1.300.000	472.500	
53	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**27.676.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	550	38.000	20.900.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	154	44.000	6.776.000	
54	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.500.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	1.200.000	1.200.000	

		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.300.000	2.300.000	
55	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.848.000**
		Pintura de postes	un	154	12.000	1.848.000	
56	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	700.000	700.000	**700.000**
CLUB OLIMPIA – CÑÍA. YBYCUÍ PUNTA – YBYCUÍ							**36.491.400**
57	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**1.100.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	500.000	500.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
58	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**			**504.900**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,3	33.000	108.900	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,3	120.000	396.000	
59	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**3.480.000**
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	18	110.000	1.980.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	30	50.000	1.500.000	
60	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**472.500**
		Pilares de Hº Aº	m3	0.35	1.300.000	472.500	
61	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**25.206.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	510	37.000	18.870.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	144	44.000	6.336.000	
62	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.500.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	1.200.000	1.200.000	
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.300.000	2.300.000	
63	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.728.000**
		Pintura de postes	un	144	12.000	1.728.000	
64	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	500.000	500.000	**500.000**

CLUB SOCIAL CESAR BARRIENTOS- YBYCUI							**37.144.500**
65	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**	**Unidad**	**1**			**1.300.000**
		Movilidad ,limpieza ,replanteo, obrador y cartel de obra	Gl	1	700.000	700.000	
		Relleno y compactación manual	m3	5	120.000	600.000	
66	72103002-002	**FUNDACIONES**	**Unidad**	**1**			**528.000**
		Excavación para carga de Ho	m3	3,3	35.000	115.500	
		Fijación de postes con Hº ciclópeo	m3	3,3	125.000	412.500	
67	72131601-005	**MAMPOSTERIA**	**Unidad**	**1**			**3.810.000**
		Mampostería de nivelación de 0,30 m	m2	18	120.000	2.160.000	
		Mamposteria de elevación de 0,15 m	m2	30	55.000	1.650.000	
68	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**	**Unidad**	**1**			**472.500**
		Pilares de Hº Aº	m3	0.35	1.350.000	472.500	
69	72101703-007	**CERCO PERIMETRAL**	**Unidad**	**1**			**25.206.000**
		Tejido de Alambre romboidal de 2" incluye alambre liso en tejido y como terminación de 3 vueltas	m2	510	37.000	18.870.000	
		Postes prefabricados de Hº Aº de 2,50 mts	un	144	44.000	6.336.000	
70	72131601-010	**ABERTURAS**	**Unidad**	**1**			**3.500.000**
		Portón peatonal metalico (seccion circular) con tejido de 1 mt x 2.10	un	1	1.200.000	1.200.000	
		Portón vehicular metálico (sección circular) con tejido de 3,00 x 2,10 m	un	1	2.300.000	2.300.000	
71	72131601-012	**PINTURAS**	**Unidad**	**1**			**1.728.000**
		Pintura de postes	un	144	12.000	1.728.000	
72	72131601-013	**Limpieza final**	gl	1	600.000	600.000	600.000
TOTAL GRAL.							**343.459.650**

GOBERNACION 9º DEPARTAMENTO PARAGUARI